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1.7 — DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA
E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La conformazione dei luoghi ¢ tipica del centro abitato di una cittadina che sorge su un colle e che ¢ stata
oggetto negli anni di una forte espansione residenziale e commerciale.

Il tratto di strada su cui si andra ad intervenire pur ricadendo all'interno del centro abitato, insiste su una
strada provinciale, la S.P. n. 7 “Cameranense” che € una delle vie di principale collegamento della zona. Tale
strada infatti, attraversando il territorio comunale di Camerano, arriva fino alla S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia”
che € una delle arterie piti importanti della provincia, unendo la zona costiera di Sirolo e del Parco del Conero
con il capoluogo Ancona e con la rete autostradale (Uscita Ancona sud).

Per i motivi suddetti, la strada in oggetto &, quindi, sottoposta giornalmente a carichi di traffico importanti
e l'assenza, dal civico 154 fino all'intersezione con via Salette, degli spazi necessari al passaggio dei pedoni
crea non pochi disagi ai residenti della zona ed agli utenti delle attivita commerciali presenti.

Il nuovo marciapiede verra realizzato sul lato dx della strada,dove attualmente si trova una banchina, in
parte erbosa, delimitata da una canaletta in cls per la raccolta delle acque piovane.

Avra una larghezza calpestabile di 1,50 ml secondo i criteri progettuali imposti dalla normativa vigente, ed
andra ad interessare un tratto di strada lungo circa 196 ml.

Per la realizzazione del marciapiede si procedera nel seguente modo:

- scavo a sezione del terreno per uno spessore di 20 cm,

- bonifica dei tratti scavati con posa di misto cementato al fine di creare una buona base di appoggio
per il getto della soletta in c.a.,

- la pavimentazione sovrastante sara realizzata con masselli di cls autobloccanti di spessore 6 cm,

- posa su entrambi lati di cordoli prefabbricati in cemento vibrato.

Nel tratto iniziale del marciapiede, tra la sezione 1 e la sezione 6 (vedi elaborato grafico C2), dove la
scarpata stradale & piu alta e ripida si € deciso di realizzare un piccolo intervento di ingegneria
naturalistica per evitare che del terreno possa riversarsi sul piano calpestabile : si metteranno in opera
due palizzate costituite da pali in legno di piccolo diametro infissi nel terreno ad una distanza di circa 1,00
ml uno dall’altro e mezzi tronchi disposti orizzontalmente nella parte emersa atti a trattenere il materiale
terroso che potrebbe scivolare a valle.

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sara realizzato utilizzando la canaletta in cls
gia presente come alloggiamento per una tubazione in pvc SN4 di diametro 400mm e predisponendo una
serie di pozzetti e caditoie che andranno a convogliare le acque raccolte negli attraversamenti esistenti.

A completamento dellintervento si procedera anche alla sistemazione del tratto di strada interessato
mediante rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale.
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1.8 — INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

COMMITTENTE :

Ragione sociale

Comune di Camerano

Sede Via San Francesco, 24 CAP [ 60021
Comune Camerano Tel. [071 730301 Fax |071 7303041
pec | comune.camerano@halleycert.it

PROGETTISTI:

Nominativo Ing. Monica Ulissi

Sede Via Ruggeri, 5 CAP |60131
Comune Ancona Tel. 071 5894 640 Fax 0715894 612
Nominativo Ing. Giacomo Dolciotti

Sede Via Ruggeri,5 CAP |60131
Comune Ancona | Tel. | 071 5894 284 Fax |0715894 612
Nominativo Geom. Simone Paoletti

Sede Via Ruggeri, 5 CAP 60131
Comune Ancona [Tel. [0715894 273 Fax |0715894 612
DIRETTORE LAVORI:

Nominativo

Sede |
Comune [Tel. | Fax |
RESPONSABILE DEI LAVORI:

Nominativo

Sede CAP

Comune [Tel. | Fax
COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

Nominativo Ing. Monica Ulissi

Sede Via Ruggeri, 5 CAP | 60131
Comune Ancona [Tel. [0715894 640 Fax |0715894 612
COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Nominativo

Sede CAP |
Comune [Tel. | Fax |
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:

Nominativo

Sede CAP |
Comune [Tel. | Fax |

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita




Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

1.3 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008).
IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI

1) Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione

del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1 art 90):

— si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15;

- al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2) Nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all’art. 91, comma 1, lettera a) (piano di
sicurezza e coordinamento) e b) (fascicolo dell’'opera).
3) Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa (comma 3 art. 90) il coordinatore

per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

4) Prima dell'affidamento dei lavori, designa (comma 4 art. 90) il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, che

deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.

5) Anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa (comma 9, art. 90):

- verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

— chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il

coordinatore per la progettazione (comma 1, art. 91):

1) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08.

2) Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato Il al
documento U.E. 26/05/93.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVO RI

Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a (comma 1, art.

92):

1) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui allart. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

2) Verificare lidoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare
il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

3) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

4) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita



Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

5)

6)

Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei lavoratori
autonomi), 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro) e alle prescrizioni del piano di
cui all’articolo 100 e proporre:

- la sospensione dei lavori,

- lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,

- o larisoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unita sanitaria locale territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro.
Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

OSSERVAZIONI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante I'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di

tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs. 81/08, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare (comma
1, art. 96):

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;

- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,

anche familiare o con meno di dieci addetti: (comma 1, art. 96):

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xlll del D.Lgs. 81/08;

- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se nel caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

- curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08.
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2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE

2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL A PROGETTAZIONE
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2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI /GIORNI

La stima fatta individua in 72 uomini/giorni (UU/G  G) la manodopera necessaria, relativamente
all'opera in oggetto.

Tale valutazione € ovviamente di stima, resta comunque un elemento base per l'attivazione delle
procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/08.

Si traccia l'individuazione uomini/giorni attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi
vengono considerati i seguenti valori:

— Valore A : Importo di ogni singola categoria dei lavori;

— Valore B : Incidenza in % dei costi della mano d’opera di ogni
singola categoria dei lavori.

— Valore C : Costo medio di un uomo per ogni giorno lavorativo

(per 'occorrenza si prende in considerazione i cos  ti di un operaio
specializzato).

Rapporto UOMINI/GIORNI (UU/GG) = Ax B

C
CATEGORIA DEI LAVORI Valore A Valore B Valore C RAPP.
[€] [%] [€./giorno] UU/GG
Realizzazione marciapiedi e )
opere connesse 46.015,81 30" 210,00 65
Sovrastruttura stradale 18.984.19 7 210,00 6
65.000,00 26 72

N.B. I valori dell'incidenza della manodopera sono stati estratti dal BUR dell’'Umbria n. 22
del 10/05/2006.
@il valore & dato dalla media ponderata tra i valori relativi alle singole lavorazioni che
compongono la categoria (lastricati, selciati, cord oli e opere varie 35% - fognature 25% -
stabilizzazione scarpate 20%)
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2.2 - PROCEDURE

| si | NO | ANNOTAZIONI

Screening preliminare

Prevista la presenza di piu imprese, anche non
contemporanea X

Durata lavori > a 200 uu/gg X

Lavori con rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08) X

Rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08)

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o
di sprofondamento a profondita superiore a 1,5 ml o di
caduta dall’alto da altezza superiore a 2 ml, se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei
procedimenti attuati dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro o dell'opera

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza X
e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza
legale di sorveglianza sanitaria

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento X
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie X
Lavori comportanti 'impiego di esplosivi X
Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati X
pesanti

Applicazione del D.Lgs n. 81/08 X
Assunzione in prima persona da parte del Committent e X
dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Nomina Responsabile dei Lavori X

Nomina del Coordinatore della Progettazione X
Nomina del Coordinatore del’Esecuzione dei lavori X
Adempiere all’'obbligo di Notifica preliminare X
Verifica dei requisiti tecnici professionali del X

Coordinatore della progettazione

Verifica dei requisiti tecnici professionali del X
Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori
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2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE

SI NO ANNOTAZIONI
Incarico a Responsabile dei lavori X
Incarico a Coordinatore alla Progettazione X
Incarico a Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori X
Predisposizione del Piano di Sicurezza e X
Coordinamento
Invio Notifica preliminare X
Inoltro all'impresa di copia della notifica prelimi nare
per l'affissione della stessa in cantiere X
Inoltro dei Piani di Sicurezza alle imprese invitat e a X
presentare I'offerta
Comunicazione alle imprese dei nominativi dei X
Coordinatori
Richiesta alle imprese esecutrici delle:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o Albo Artigiani X
b) indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori X
dipendenti
c¢) organico medio annuo dell'Impresa, distinto per X
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate
all'INPS, INAIL, e Casse Edili.
Verifica sulla messa a disposizione, da parte dellimpresa
del Piano di Sicurezza e Coordinamento al:
RLS dell'azienda. X
RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale). X

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita




Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE

DELLA PROGETTAZIONE
Sl NO ANNOTAZIONI

Redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza X
Predisposizione del Fascicolo Tecnico X
Presa visione (se gia esistente) del Fascicolo Tecnico X
Stima dei costi per il Piano di Sicurezza X
Identificazione delle fasi lavorative X
Identificazione delle fasi lavorative che si svolgono X
simultaneamente

Identificazione della durata delle fasi lavorative X

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita
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2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
(da compilare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

Sl

NO

ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Presa visione del Fascicolo Tecnico

Azioni di coordinamento per I'applicazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento

Adeguamento del Piano di Coordinamento e Sicurezza

Adeguamento del Fascicolo Tecnico

Informazione e coordinamento delle imprese  esecutrici
e dei lavoratori autonomi

Verifica I'affissione nel cantiere della copia della notifica
preliminare inviata alla ASUR

Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le
indicazioni previste dai disposti legislativi

Verifica degli accordi tra le parti sociali finalizzati al
coordinamento dei RLS

Disposizioni impartite dal Coordinatore
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'IMPRESA ESECUTRI CE

(da compilare ad appalto aggiudicato)

Sl

NO

ANNOTAZIONI

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Presa visione del Fascicolo Tecnico

Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza nei
confronti del:

— RLS dell’'azienda
— RLS territoriale

Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di
subfornitura art. 26 D.Lgs. n. 81/08

Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura
sui rischi presenti in cantiere

Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare

Affissione del cartello di cantiere con indicati i nomi dei
Coordinatori e dell'eventuale Responsabile dei lavori

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.

Comuni di Camerano

2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE

(da compilare ad appalto aggiudicato)

Impresa aggiudicataria:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel. |

| Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

| Tecnici: | Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

[ 2° Aggiornamento del

Impresa di subappalto:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel. |

| Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

[ Tecnici: [ Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

| 2° Aggiornamento del

Impresa di subappalto:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel. |

| Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

| Tecnici: | Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

[ 2° Aggiornamento del

Impresa di subappalto:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel. |

| Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire:

N. occupati in cantiere:

Operai:

[ Tecnici: [ Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

| 2° Aggiornamento del

Impresa di subappalto:

Sede legale

Recapito telefonico

Tel. |

| Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere

Operai:

| Tecnici: | Altro:

Totale:

1° Aggiornamento del

[ 2° Aggiornamento del
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE

3.1 - NATURA DEL TERRENO

3.2 - SERVIZ| ESTERNI

3.3 - PRESENZA DI SOTTOSERVIZ|

3.4 - PRESENZA DI ALTRI CANTIERI

3.5 - RISCHI TRASMESSI VERSO L'ESTERNO

3.6 — RISCHI PROVENIENTI DALL'ESTERNO

3.7 — RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI

3.8 — VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.

Comuni di Camerano

3.1 — NATURA DEL TERRENO

Morfologia del terreno

Collinare

Litologia

Non rilevante vista la tipologia di intervento

Presenza di falda

Non rilevante vista la tipologia di intervento

PARTICOLARI RISCHI

Tipo di rischio Misure di prevenzione e protezione da adottare
Movimentazione di Valutare sempre con attenzione l'eventuale presenza di strade in
prefabbricati pendenza, o di percorsi sconnessi, che possono modificare I'equilibrio

relativo tra il carico ed il mezzo di trasporto, pregiudicandone la stabilita.

I mezzo di sollevamento e di trasporto devono essere adeguati alla
natura e forma dei carichi. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di
trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la
stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso,
alla sua velocita alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed
alle caratteristiche del percorso.

Interferenza con sottoservizi

Prima di procedere alle operazioni di scavo I'impre  sa dovra farsi
carico di interpellare gli Enti gestori dei sottose rvizi in modo da
concordare con questi le operazioni necessarie per non
compromettere i servizi e per non creare situazioni di pericolo.

Nei pressi dei sottoservizi le operazioni di scavo verranno eseguita “a
vista” con la massima cautela e se necessario si effettueranno scavi a
mano per non danneggiare le opere esistenti.

Interferenza linee elettriche

Tutti i lavori verranno effettuati tenendosi ad una distanza minima di m.
7,00 dalle linee elettriche eventualmente presente a meno che non
vengano predisposte adeguate protezioni.

Prima di procedere alle operazioni I'impresa dovra contattare I'Ente
interessato per concordare tutte le precauzioni nec essarie.

3.2 - SERVIZ| ESTERNI

DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA
OPERE Sl NO EFFETTUARE
Linee aeree
X Previo accertamento all’ente concessionario e gestore.
Elettriche
Telefoniche X Previo accertamento all’ente concessionario e gestore.
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.

Comuni di Camerano

3.3 — PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA
OPERE SI| NO EFFETTUARE
Linee di sottosuolo
Elettriche X Previo accertamenti all'ente concessionario e gestore
Telefoniche X Previo accertamenti all'ente concessionario e gestore
Rete
D’acqua X Previo accertamenti all'ente concessionario e gestore
Gas X Previo accertamenti all'ente concessionario e gestore
Fognaria X Previo accertamenti all'ente concessionario e gestore

L'impresa dovra farsi carico di prendere le dovute
presenza dei servizi attualmente presenti e/o segna
dovra concordare con gli stessi Enti Gestori, le mo
funzionalita di esercizio delle suddette condotte n

informazioni presso gli Enti Gestori circa la
lati sullarea oggetto dell'intervento e quindi

dalita operative affinché si garantisca la
el rispetto delle norme di sicurezza per le

lavorazioni previste nel presente appalto.

3.4 — PRESENZA DI ALTRI CANTIERI

DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA
OPERE Sl NO EFFETTUARE
Interferenza con altri
cantieri limitrofi
Gru interferenti X
Recinzioni X
Accessi X

3.5 - RISCHI TRASMESSI VERSO L'ESTERNO

MEZZ| DA CANTIERE

Lavorazione

Misure di sicurezza da adottare

Montaggio prefabbricati

Evitare di passare con carichi sospesi al di fuori della zona di cantiere,
agganciare con funi di sicurezza il materiale

Polveri derivanti da scauvi,
transito mezzi, carico e scarico
di terreno e ghiaia

Bagnare per aspersione le superfici per eliminare o quantomeno
contenere la formazione di polvere.

Rumore derivante da macchine
movimento terra, sega circolare,
compressori, ecc

Si dovranno adottare apparecchiature silenziate e a norma CE.

Per lavorazioni che prevedono I'utilizzo di macchinari con superamento
temporaneo degli 85 db (compressori, martelli pneumatici, seghe
circolari, ecc) o in ogni caso delle soglie di rumore imposte dal
regolamento d’igiene del luogo, I'impresa dovra avanzare domanda alle
autorita competenti.

Caduta materiali dai mezzi
utilizzati in cantiere

Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di
sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura,
bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di
realizzazione dei collegamenti, € molto frequente la caduta di bulloni,
rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente,
disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva.
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Comuni di Camerano

Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o
sulle aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se cio non e
evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con
apposite segnalazioni per 'allontanamento delle persone sotto il
carico. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi
idonei per evitare la caduta del carico. Porre particolare cura a
eventuali materiali rilasciati dai mezzi in ingresso ed in uscita dal
cantiere sulla sede stradale.

Incidenti causati da mezzi
impiegati nel cantiere durante le
manovre di ingresso ed uscita

| conduttori degli automezzi dovranno fare attenzione alle manovre di
entrata ed uscita dal cantiere e dovranno mantenere la velocita "a
passo d'uomo®”. Il livello di rischio verra ridotto ad un grado accettabile
con idonea cartellonistica ed eventuali segnalazioni semaforiche, con
compartimentazione della zona con recinzioni

3.6 — RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI

Tipo di rischio

Misure di prevenzione e protezione da adottare

Recinzioni esistenti ed
accessi privati

Per quanto riguarda le recinzioni e gli accessi privati in prossimita
dei cantieri, questi verranno salvaguardati e comunque a termine
dei lavori verranno ripristinati in ogni loro parte.

Per quanto riguarda gli accessi, particolare attenz  ione dovra
essere posta alla sicurezza del transito pedonale e veicolare,
mettendo in opera opportune recinzioni e parapetti.
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Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.
Comuni di Camerano

3.7 - RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI

3.7.1 - Premessa

La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle singole fasi lavorative, &
stata effettuata sulla base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato Paritetico Territoriale - Prevenzione
infortuni, igiene e ambiente di lavoro - di Torino, pubblicati nel volume: "Valutazione del rischio derivante
dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attivita edili”, Torino anno 1994.

Per ogni fase di lavoro sono stati indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione stessa,
e per ogni di loro é stato riportato il livello standard di esposizione al rumore del personale.

Il datore di lavoro, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 81/08, non puo in alcun modo delegare la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello stesso decreto, per la
valutazione e prevenzione dei rischi da rumore.

3.7.2 — Protezione dei lavoratori contro i rischid  a esposizione al rumore

Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189 D.Lgs. 81/08)

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a
20 pPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a
20 pPa);

¢) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
uPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, & possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di
esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.

Valutazione del rischio (art. 190 D.Lgs. 81/08)

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta I'esposizione dei
lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita
alle vigenti disposizioni in materia;
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g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali di cui €
responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica,;

) la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a sequito della valutazione di cui al comma 1, pud fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati
sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle
caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. | metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche
sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle
misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.

6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed & documentata in conformita all'articolo 28, comma 2.

Misure di prevenzione e protezione (art. 192 D.Lgs. 81/08)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al
minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa I'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo 111, il cui obiettivo o effetto & di limitare I'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dellintensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.

2. Se a segquito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190, risulta che i valori superiori di azione sono
oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e I'accesso alle stesse € limitato,
ove cio sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
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4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali € ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo.

Uso dei dispositivi di protezione individuali (art. 193 D.Lgs. 81/08)

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito
conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IlI, capo Il ed alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c¢) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o
di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica I'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
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3.8 — VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI

3.8.1 — Premessa

Il datore di lavoro, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 81/08, non puo in alcun modo delegare la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello stesso decreto, per la
valutazione e prevenzione dei rischi da esposizione alle vibrazioni meccaniche.
Ai fini del presente paragrafo si valutano :

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

b) vibrazioni trasmesse al corpo

c) esposizione giornaliera alle vibrazioni suddette.

3.8.2 — Protezione dei lavoratori contro i rischid  a esposizione aalle vibrazioni

Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 201 D.Lgs. 81/08)

1. Aifini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5
m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo diriferimento di 8 ore, che fa scattare I'azione, &
fissato a 2,5m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a unperiodo di riferimento di 8 ore, €' fissato a
1,0 m/s2; mentre su periodi brevi €' pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, €' fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo
ricorrente.

Valutazione dei rischi (art. 202 D.Lgs. 81/08)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. 1l livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche
dati dell'lSPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle
attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede I'impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in
base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavorotiene conto, in particolare, dei seguenti
elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
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¢) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni
meccaniche, il rumore e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) I'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore
lavorative, in locali di cui e' responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.

Misure di prevenzione e protezione (art. 203 D.Lgs. 81/08)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in
particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono,
tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

¢) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la

vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo
di lavoro e dei DPI,

e) la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) 'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e
dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) I'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita’.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende

misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e
adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
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4.1 - DOCUMENTI CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRA TENERE IN
CANTIERE

DOCUMENTI NOTE

SICUREZZA/PROGETTO
(impresa appaltatrice e subappaltatori)

Piano di sicurezza e coordinamento ed aggiornamenti o proposte integrative
dellimpresa

Piano operativo della sicurezza redatto dall'impresa

Copia della notifica preliminare inviata alla ASL dal committente

Verbali delle riunioni di coordinamento

Copia degli elaborati progettuali (architettonici-strutture-impianti-particolari in
genere) e relative autorizzazioni/concessioni

Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Copia homina del medico competente

Copia nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Denuncia dell'apertura del cantiere agli Istituti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici (INPS, INAIL, CASSA EDILE ed ISPETTORATO DEL LAVORO)

Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria e subappaltatrici

Indicazione dei contratti collettivi applicati ai dipendenti e del regolare versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali

Copia del libro matricola

Registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla ASL

Valutazione dei rischi da rumore

Registro di consegna dei DPI ai dipendenti

Denuncia ISPESL per I'impianto di messa a terra (Mod. B)

Denuncia ISPESL per I'impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche
(Mod. A)

Certificato di conformita quadri elettrici (Quadri ASC — CEI 17-13/4)

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico L. 37/08, rilasciato dall'impresa
esecutrice dell'impianto

Accordo con I'Ente gestore di linee elettriche (ENEL, FF.SS., Aziende di Servizi) per
I'esecuzione di lavori che si intendono eseguire a distanza inferiori a 7,00 ml delle
linee aeree stesse e segnalazioni/autorizzazioni per tutti gli altri enti gestori di
sottoservizi per definire le modalita operative dei lavori

Schede tecniche tossicologiche e di sicurezza per sostanze chimiche adoperate

Tesserino di vaccinazione antitetanica

Piano sanitario redatto dal Medico Competente

Certificati degli estintori

PONTEGGIO

Autorizzazione Ministeriale e libretto del ponteggio della ditta con copia del disegno

PIMUS

Progetto dei castelli di servizio

ATRREZZATURE/MACCHINE

Libretti d’'uso e di manutenzione delle attrezzature/macchine utilizzate in cantiere

Dichiarazioni di conformita

Libretto di omologazione e libretti di verifica annuale degli apparecchi di
sollevamento non manuale > 200 kg
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Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento

Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento

Certificato di corretta installazione della gru

Dichiarazione di stabilita dell'impianto di betonaggio

Dichiarazione di stabilita dei Silos per malte premiscelate

Libretto e omologazione degli apparecchi a pressione di capacita > 25 litri

Verbali delle verifiche effettuate dal datore dila  voro (appaltatore) come
previsto dall'art. 2 comma 4-quater del D.Lgs. 359/ 99 per le attrezzature di cui
al D.Lgs. 81/08.

4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE

(Compiti e responsabilita ai fini della sicurezza)
(da compilare ad appalto aggiudicato)

FIGURA MANSIONI E COMPITI
Sig. Direttore Tecnico di cantiere:
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’'opera
Sig. Capo Cantiere:
Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell'opera
Sig. Assistente di cantiere:
Preposto assiste il Capo cantiere nel processo costruttivo dell’'opera
Sig. Capo Squadra n.1:

Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola
squadra occupata nelle fase lavorativa

Sig. Capo Squadra n.2:
Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola
squadra occupata nelle fase lavorativa

Sig. Capo Squadra n.3:
Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola
squadra occupata nelle fase lavorativa

Sig. Meccanico/Elettricista:

Addetto alla Manutenzione delle macchine e impianti
Sig Addetto a rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
Sig. Addetto a
Sig. Addetto a
Sig. Addetto a
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4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE
(da compilare ad appalto aggiudicato)

FIGURA MANSIONI E COMPITI

Sig. Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
Verifica I'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, da
indicazioni tecniche, procedurali e organizzative

Sig Direttore Tecnico di cantiere
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera dispone I'attuazione
delle indicazioni fornite dal coordinatore dell'esecuzione dei lavori

Sig. Capo Cantiere :
Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’'opera attua
quanto disposto dal Direttore Tecnico su indicazione del coordinatore
dell’esecuzione dei lavori

Sig. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

E consultato preventivamente e periodicamente sul Piano di
coordinamento e sicurezza e sulle eventuali modifiche apportate
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4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.4.1 - COMPLESSITA’ DELL'OPERA/ FASI CRITICHE
Il lavoro si sviluppera in quattro fasi principali :
1 Scavo e preparazione del piano di posa
2 Predisposizione opere di raccolta e smaltimento acque
3 Realizzazione marciapiede
4  Opere accessorie
Non esistono particolari fasi critiche e comunque per tutte le lavorazioni si deve far riferimento alle relative
schede di lavorazione come da ALLEGATO 3.

4.4.2 - RECINZIONE/DELIMITAZIONE DELL'AREA

Il cantiere, va delimitato con barriere sia frontali che longitudinali limitatamente alle zone oggetto
dell'intervento. Tali barriere sono obbligatorie sui lati frontali e sulle testate di approccio del cantiere, mentre
lungo i lati longitudinali possono essere sostituite da recinzione colorate in rosso o arancione, costituite da
teli, reti o altri materiali approvati dal Min. dei LL.PP., tale recinzione dovra essere provvista di idonei sostegni
verticali in acciaio o in legno atti a garantire I'invalicabilita all'interno del cantiere. Le delimitazioni con nastro
colorato si devono intendere solo come di richiamo di attenzione, ma non hanno valore come barriera. Ogni
zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze
pericolose, dovra essere opportunamente delimitata.

4.4.3 - TABELLA INFORMATIVA DEL CANTIERE

In prossimita di ogni cantiere si deve porre una tabella lavori conforme alle indicazioni della Circ. Min. LL.PP.
1/6/90 n. 1729/UL, inoltre in tale cartello ai sensi dell'art.90 comma 7 D.Lgs 81/08 si dovranno indicare i
nominativi dei Coordinatori per la progettazione e quello per I'esecuzione dei lavori.

Il cartello ed il sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto
decoroso.

4.4.4 - ACCESSI
Gli accessi previsti nel cantiere sono posizionati alle testate della zona dei lavori e saranno dotati di regolare
serratura o lucchetto di chiusura.

4.4.5 - VIABILITA/CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI DI CANTIERE/PARCHEGGI

La viabilita interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attivita lavorative, per
guesto motivo sara ridotta allo stretto necessario.

La velocita massima consentita dei mezzi in cantiere sara di 15 Km/h e si deve assicurare sufficiente visibilita
ai tracciati stradali.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.81/08, la viabilita delle persone e dei veicoli durante i lavori nei cantieri deve
essere assicurata conformemente al punto 1 dell’allegato XVIII :

- Le rampe di accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata,
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto lI'impiego, ed una pendenza
adeguata alle possibilita dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di
almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato
ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20
lungo l'altro lato. | viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere prowvisti di parapetto
nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel
terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

- Tutte le vie di circolazione pedonali che siano poste ad un’altezza maggiore di 2,00 ml devono essere
provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costruito secondo le modalita dell'art. 126
D.Lgs.81/08

- Alle vie daccesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere adottate le disposizioni
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto
con l'adozione di misure o cautele adeguate (art.110 D.Lgs.81/08).

Gli oneri di tali opere sono da considerarsi inclusi nei prezzi delle rispettive lavorazioni di cantiere e pertanto
all'lmpresa non spetta nessun compenso aggiuntivo per la realizzazione di queste barriere di protezione.

4.4.6 - ILLUMINAZIONE
Non sono previste opere atte per 'illuminazione notturna del cantiere.
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4.4.7 - SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza sara conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal codice della
strada e dal relativo regolamento di attuazione. In cantiere sono da prevedersi seguenti cartelli:

1.

Segnale tradizionale di «Lavori» come da fig. Il 383 art.31 DPR 495/92, con fondo giallo, da installarsi
sulle testate del cantiere. Se il cantiere & piu lungo di 100 ml, il segnale Lavori deve essere integrato da
pannello indicante la lunghezza della zona interessata dai lavori.

Le barriere di testata ed il segnale Lavori devono essere muniti di luce rossa fissa. Eventuali

sbarramenti obliqui che incanalano il traffico devono essere segnalati con luci gialle intermittenti e,

qualora necessario, segnalati anche con «Delineatori modulari di curva provvisoria» fig. 11 395 art.33

DPR 495/92. | margini longitudinali della zona di lavoro devono essere integrati con dispositivi a luce

gialla fissa. Le bocce e le lanterne a fiamma libera sono vietate.

Chi opera in prossimita alla delimitazione di un cantiere stradale o che comunque & esposto al traffico,

deve essere munito di indumenti fluorescenti e rifrangenti, solo in caso di interventi di breve durata puo

essere utilizzata una bretella realizzata con materiale rifrangente (art.37 DPR 495/92)

Sul retro di ogni macchina operante sulla strada deve essere posto il pannello «Passaggio obbligatorio

per veicoli operativi» (fig. Il 398 art. 38 DPR 495/92) con la freccia bianca inclinata di 45° dal lato nel

guale la macchina deve essere superata. Se il veicolo € particolarmente lento deve essere aggiunta una
luce gialla lampeggiante.

Se la carreggiata disponibile resta inferiore a 5,60 ml occorre istituire il «Senso unico alternato» con

I'apposizione del segnale «Dare precedenza nei sensi unici alternati» (fig. Il 41 art. 110) dal lato di chi

deve dare precedenza ed il segnale «Diritto di precedenza nei sensi unici alternati» (fig. 1l 45 art. 114)

dal lato di chi ha la corsia continua. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a

5,60 ml per la presenza di lavori puo essere regolato nei seguenti modi:

a) Transito alternato a vista, mettere i cartelli «Dare precedenza nei sensi unici alternati» e «Diritto di
precedenza nei sensi unici alternati»;

b) Transito alternato da movieri muniti di apposita paletta o uso di bandiere di colore arancio
fluorescente per segnalare il rallentamento del traffico;

c) Transito alternato a mezzo semafori, funzionanti per l'intera giornata, dove la fase di rosso non
deve superare i 2, tale utilizzo del semaforo & obbligatorio quando la strettoia supera i 50 ml o i cui
imbocchi non sono visibili uno dall’altro.

| segnali da posizionarsi prima della strettoia per lavori in corso sono i seguenti (indicati nel verso di

awvvicinamento alla zona del cantiere):

PERICOLO TEMPORANEO SEMAFORO (fig. Il 404 art.42)

(in caso di installazione del semaforo)

PERICOLO TEMPORANEO STRETTOIA (fig. 11 384/385/386 art.42)

SEGNALE LAVORI (fig. 1l 383 art.31) con il pannello integrativo indicante la estesa del cantiere quando

il tratto interessato € piu lungo di 100 ml;

DIVIETO DI SORPASSO (fig. Il 48/52 art.31)

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'’ non inferiore a 30 km/h (fig. Il 50 art.116)

DARE PRECEDENZA IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. Il 41 art.110) e DIRITTO DI PRECEDENZA

IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. Il 45 art.114) — (nel caso di transito alternato a vista)

DAI MOVIERI (nel caso di transito alternato dai movieri)

SEMAFORO (nel caso di transito alternato a mezzo semaforico)

PASSAGGIO OBBLIGATORIO (fig. Il 82 art.122)

BARRIERA (fig. Il 392 art.32)

SEGNALE DI FINE PRESCRIZIONE (fig. Il 70/71/72/73 art.119)

Nelle ore notturne o in giorni di scarsa visibilita si installino:

- luce rossa fissa, sopra il segnale di lavori

- luce rossa fissa, sulle barriere poste alle testate del cantiere
- luce gialla lampeggiante, sopra le direzioni obbligatorie

- luce gialla fissa, sul lato longitudinale del cantiere

- luce gialla lampeggiante, nel triangolo di preavviso semaforo.

La segnaletica stradale dovra essere installata con ~ formemente agli schemi di segnaletica allegati.

Vedi ALLEGATO 2 - LAY-OUT di cantiere

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad ecc  ezione di quella utilizzata per regolare il traffic o
stradale, dovra essere conforme a quanto disposto d al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dall'allegato XXIV
al XXXIILI.

L’impresa aggiudicatrice dei lavori dovra mantenere in condizione di buona visibilita e sostituire tutti i segnali
che si deteriorano con il proseguo dei lavori, e rimuovere quelli per cui non sussiste piu la situazione che ne
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giustificava la presenza.

La forma e i colori dei cartelli in funzione del loro oggetto specifico, e i pittogrammi utilizzati dovranno
corrispondere a quelli definiti al punto 3 dell'allegato XXV del D.Lgs. 81/08.

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 metri di distanza, e
comunque si raccomanda di osservare la formula A>L2/2000, dove A ¢ la superficie del cartello espressa in
mg ed L ¢ la distanza misurata in m alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si raccomanda di ricorrere alla normativa di
buona tecnica UNI.

I cartelli vanno sistemati ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’'angolo di visuale, in un posto
ben illuminato e facilmente accessibile e visibile, in particolare all'ingresso di una zona a rischio generico o
nelle immediate adiacenze ad un rischio specifico o all'oggetto che si intende segnalare. In caso di cattiva
illuminazione naturale andranno utilizzati materiali riflettenti e colori fosforescenti o illuminazione artificiale.

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc.., la segnalazione va fatta
mediante strisce inclinate a 45° di colore giallo e nero alternati o rosso e bianco alternati.

L'impresa in prossimita di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovra installare la seguente
segnaletica:

— cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,

— divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,

— divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,

— divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,

— cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,

etc. ...).
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INFORMAZIONE

COLLOCAZIONE

TIPO DI CARTELLO TRASMESSA DAL IN CANTIERE DEL CARTELLO
CARTELLO
Vietato fumare Divieto Locali di lavoro
Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto Locali di lavoro
depositi di bombole, di solventi,
vernici, di lubrificanti e altri
materiali inflammabili
Vietato I'ingresso agli estranei e alle persone Divieto Ingresso cantiere
non autorizzate pedonabile e carrabile
Vietato il superamento della velocita massima Divieto Ingresso carrabile e lungo le vie
consentita ai mezzi di cantiere (es. 15 km/h) di circolazione interna del
cantiere
Divieto di accesso a tutti i veicoli Divieto Ai cancelli del cantiere riservati
alla sola uscita degli automezzi
Divieto di gettare materiali dall'alto Divieto Area di cantiere ponteggi

Pericolo generico entrare adagio

Avvertimento

Ingresso del cantiere carrabile

Passaggio veicoli

Avvertimento

Lungo le vie della circolazione
interna del cantiere

Materiale inflammabile

Avvertimento

Area di cantiere

Materiale esplosivo

Avvertimento

Area di cantiere

Sostanze velenose

Avvertimento

Area di cantiere

Sostanze corrosive

Avvertimento

Area di cantiere

Carichi sospesi

Avvertimento

Area di cantiere
raggio di azione apparecchi di
sollevamento ed in prossimita
dei ponteggi

Tensione elettrica pericolosa / divieto di
spegnere eventuali incendi con 'acqua

Avvertimento/Divieto

Area di cantiere
guadri elettrici e nelle linee
elettriche interrate o aeree

Materiale comburente

Avvertimento

Area di cantiere

Pericolo di inciampo

Avvertimento

Area di cantiere

Caduta con dislivello

Avvertimento

Area di cantiere
in prossimita degli scavi

Protezione obbligatoria degli occhi

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Casco di protezione obbligatorio

Prescrizione

Area di cantiere

Protezione obbligatoria dell’'udito

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Calzature di sicurezza obbligatorie

Prescrizione

Area di cantiere

Guanti di protezione obbligatorie

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del corpo

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria del viso

Prescrizione

Uso di Macchine/Attrezzature

Protezione obbligatoria contro le cadute

Prescrizione

Lavori con caduta dall’alto

Passaggio obbligatorio per pedoni

Prescrizione

In particolari condizioni

Direzione obbligatoria Salvataggio Area di cantiere

Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione Pacchetto di
Medicazione

Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere

Lancia antincendio

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere

Scala antincendio

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere

Cartello identificativo dell’estintore

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere
luogo di ubicazione degli
estintori

Direzioni obbligatorie

Attrezzatura antincendio

Area di cantiere vie di esodo ed
uscite di emergenza
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4.4.8 - EMISSIONI INQUINANTI/MATERIALE DI RISULTA/R IFIUTI

Nel cantiere non sono previste né emissioni inquinanti né rifiuti. Gli unici materiali di risulta prevedibili sono i
terreni derivanti dalle operazioni di scavo, ovvero materiali inerti, che saranno portati a discariche autorizzate
se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere, gli oneri del carico, trasporto e di scarico sono addossati
all'lmpresa.

Comunque I'lmpresa dovra rispettare i termini di le gge contenuti nel D. Lgs. 5/2/97 n. 22 in quanto
essa stessa € individuata come produttrice di rifiu ti.

E’ vietata I'accensione di fiamme libere e fald utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.

E’ vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi.

4.4.9 - INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI

| depositi di materiale in cataste, pile, mucchi sono da effettuare in modo razionale e tali da evitare crolli o
cedimenti. Ai sensi dell’art.120 D.Lgs. 81/08 € vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli
scavi. Qualora tali depositi siano necessari, si dovra provvedere alle necessarie puntellature.

Per questo cantiere la distanza minima dal ciglio degli scavi all'inizio del deposito deve essere pari a
H+franco dove H=altezza in metri dello scavo e il franco & posto pari a 2.00 ml.

4.4.10 - SERVIZI IGIENICO-SANITARI E ASSISTENZIALI
All'interno del cantiere si provvedera a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d'installazione delle
attrezzature di cantiere e delle baracche (uffici, servizi e depositi) mirando all'ottimizzazione delle condizioni
di sicurezza relative alla movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.
Ogni baracca sara dotata di finestra apribile, nella misura del possibile, per consentire un'adeguata superficie
aero-illuminante del locale. | pavimenti, le pareti e i soffitti sanno tali da poter essere pulite. La posizione, il
numero e le dimensioni delle porte saranno determinati dalla natura e dall'uso dei locali. | locali saranno
riscaldati nella stagione fredda.
Gli impianti interni alle baracche dovranno essere realizzati in conformita a quanto stabilito dal D..Lgs. 37/08
e dalla normativa tecnica (CEI 64-8).
| servizi igenico-assistenziali al servizio dei cantieri dovranno rispondere alle prescrizioni dell’allegato XIII del
D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Spogliatoi o armadi per il vestiario : ciascun lavoratore deve poter chiudere a chiave i propri indumenti;

- Docce : il numero minimo é di 1 ogni 10 lavoratori, locali dotati di acqua calda e fredda, mezzi
detergenti e per asciugarsi, riscaldamento nella stagione fredda, e mantenuti in buone condizioni
igieniche;

- Gabinetti e lavabi :i servizi igienici devono essere tali da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti; i
lavabi devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori, mentre i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori; in
caso di utilizzo di bagno chimico, questo dovra garantire il minimo rischio sanitario,

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti ed in prossimita di idonee strutture aperte al
pubblico, I'lmpresa potra attivare delle convenzioni con tali strutture e copia di tali convenzioni deve essre
portata a conoscenza dei lavoratori e tenuta in cantiere.

In cantiere, comunque, si dovranno garantire:

— acqua potabile in quantita sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere, tanto per uso
potabile che per lavarsi

— pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dall'allegato | del DM 15 luglio 2003, art. 2.

4.4.11 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L' impianto sara realizzato attenendosi alle norme CEI (L. 186/68).

Si procedera preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla
stesura degli schemi elettrici.

L' impianto sara costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti
di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformita alle norme (CEI 17.13/4).

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese
a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro I'immersione) e degli
apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art.
704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggera al massimo 6 prese (CEIl 17-13/4 art. 9.5.2).

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione
di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537:

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave;
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- coincidente con linterruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K 0 FG7R o0 FG70R per la posa fissa e interrata;

- HO7RN-F o0 FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEIl 64-8/7 art. 704.52) - e in parte interrate -
anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a zero
gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite trasformatore
di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici,
saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEl 64-8/7 art. 706.471.2b). In alternativa
saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti
con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati
apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli
alimentati da trasformatore d'isolamento (CEIl 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore
d'isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

4.4.12 - IMPIANTO DI TERRA DEL CANTIERE (SISTEMATT)

L'impianto di terra sara realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici.

Questo avra lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L'impianto di terra sara coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel

rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25

(V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso interruttore

generale.

I numero dei dispersori sara calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R & la resistenza del singolo dispersore

in funzione della resistivita (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di terra (valutata con

I' espressione precedente). | picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze.

| dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione

dalla scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sara determinata in funzione della sezione del conduttore

di fase (S) in base alla seguente tabella:

- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmgq;

- Sp=16 mmgq, per S compreso tra 16 e 35 mmq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq.

La sezione minima del conduttore di terra sara :

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmgq se isolato e
direttamente interrato;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmg, in rame, 0 50 mmgq, in
ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a

200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEIl 64-

12 art.3.6).

4.4.13 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sara realizzato affinché gli edifici, gli
impianti e le attrezzature siano protetti con sistemi realizzati secondo le norme di buona tecnica (art. 84 del
D.Lgs. 81/08). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali
Nf>Nel, con Nf numeri di fulmini che statisticamente puo colpire la struttura nella zona di ubicazione del
cantiere e Nel numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine pud determinare. Se Nf
€ minore o uguale a Nel, la struttura non sara dotata di impianto di protezione, sara considerata autoprotetta.

| dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la
protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).

4.4.14 - DIREZIONE CANTIERE/SORVEGLIANZA LAVORI/VER IFICHE E CONTROLLI
L'organizzazione del lavoro e della sicurezza € articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di
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formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo cosi a fianco di chi esercisce I'attivita (datore di
lavoro), in ogni unita produttiva, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attivita (dirigenti) e di coloro
che le sorvegliano (preposti).

Compiti del datore di lavoro (impresa):

- disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti normative, mettendo a disposizione i mezzi necessari;

- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nellambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza di cantiere e sulle normative di attuazione con
riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.

Compiti dei dirigenti (direttore tecnico dell'impre sa o direttore di cantiere):

— programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni normative e mettere a disposizione i mezzi necessari allo scopo

— illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione
previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;

- rendere edotte le ditte subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione
previsti;

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione;

— mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino
Le norme di sicurezza,;

— verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della
sicurezza collettiva ed individuale;

— predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti
in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

Compiti dei preposti (responsabile del cantiere o a  ssistente del direttore di cantiere):

— attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;

— esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di
protezione messi a loro disposizione;

— aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono
esposti.

L’impresa dovra incaricare un responsabile per lo svolgimento della sorveglianza dello stato del’ambiente
esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni, delle vie di transito e
dei trasporti, delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisionali, delle reti di servizi tecnici, di
macchinari, impianti, attrezzature, dei diversi luoghi e posti di lavoro, dei servizi igienico-assistenziali e di
quanto altro possa influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti ai lavori e terzi.

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo interruzioni prolungate dei lavori, la ripresa
dei lavori & preceduta dal controllo della stabilita dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei servizi e di
quanto altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.

4.4.15 - VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE/SORVEGLIANZA S ANITARIA

Ove richiamato dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori vengono sottoposti a visite mediche specifiche
preventive e periodiche. Quando le attivita svolte comportano la sorveglianza sanitaria I'lmpresa dovra
indicare il nominativo del medico competente.
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4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE (LAY-OUT)

Nell’'elaborato grafico del’ALLEGATO 2, ¢ individuato lo schema organizzativo generale del cantiere.

Le indicazioni si riferiscono a possibili ipotesi di soluzione ed & facolta di ciascuna impresa presentare
modifiche, varianti o aggiunte in relazione alla propria organizzazione aziendale.

Ovvero, tale disposizione dovra essere rivista sulla scorta delle scelte autonome sia nell’organizzazione del
cantiere che nell’esecuzione dei lavori che spetta allimpresa aggiudicatrice dei lavori nella redazione del

Piano Operativo di Sicurezza.
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4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE
NUMERI TELEFONICI UTILI

Nel cantiere I'impresa deve mettere a disposizione il materiale di pronto soccorso e deve dare le opportune

informazioni sul comportamento da tenere in caso di incidente al proprio personale preposto.

L'impresa con 3 o piu addetti nel cantiere o quella rientrante nel gruppo A del D.M. 388 del 15 luglio 2003 &

obbligata a tenere la cassetta del pronto soccorso , mentre nei cantieri di modesta entita con meno di 3

lavoratori e non appartenenti al gruppo A, basta il pacchetto di medicazione , conformi a quanto disposto

dagli allegati | e Il del DM 15 luglio 2003, art. 2.

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell'emergenza

€ a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno designare preventivamente gli

addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione (art. 18, comma 1, lettera b, D. Lgs. n.

81/08).

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della

prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

Nel Piano Operativo di Sicurezza I'impresa dovra definire e dettagliare la gestione delle emergenza

correlandola con le proprie scelte autonome di organizzazione aziendale.

Di seguito si riportano i principi generali

- si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti
essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza € in
controlli preventivi;

— il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di un’emergenza.

Compiti e procedure Generali

1) Il capo cantiere & lincaricato che dovra dare l'ordine d’evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i soccorsi
(i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);

3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo piu sicuro (ingresso cantiere);

4) il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, &€ fondamentale conoscere alcune semplici misure

che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita :

1) garantire I'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri utili");

2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente
(indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

3) cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto é accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la
condizione attuale del luogo e dei feriti;

4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
awvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;

6) prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti;

7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Come si puo assistere I'infortunato

— Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio ;

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’'eé pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose ecc.) prima dintervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;

— spostare la persona dal luogo dellincidente solo se necessario o0 c'é pericolo imminente o continuato,
senza comungue sottoporsi agli stessi rischi ;
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accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;

porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure ;
rassicurare linfortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia ;

conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO

DATI DA COMUNICARE Al VIGILI DEL FUOCO

NOME DELL'IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE

INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE

TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telef ono cellulare)

TIPO DI INCENDIO (PICCOLO — MEDIO — GRANDE)

PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI - NO — DUBBI O)

LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL'INCENDIO

MATERIALE CHE BRUCIA

NOME DI CHI STA’ CHIAMANDO

© o N o g M W N

FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE

[EnY
o

. NOTARE L’'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA

[EnY
=

. PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO D EI MEZZ| DI SOCCORSO IN
CANTIERE
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SERVIZI DI EMERGENZA - PREVENZIONE INCENDI

SOSTANZE INDICAZIONI E MISURE
ATTREZZATURE Sl |NO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Vengono usate sostanze

inflammabili (se si quali)

e Benzina X | Stoccaggio vietato

» Gasolio X | Stoccaggio vietato

Mezzi e sistemi di

prevenzione degli incendi

e Estintori X - a schiuma (sui mezzi da cantiere)
- ad anidride carbonica (quadri e motori elettrici, gruppo
elettrogeno)
- a polvere (nelle baracche, depositi 0 stoccaggi infiammabili, e
mezzi da cantiere)

* Idranti X

E’ stato nominato il
responsabile del servizio
Antincendio

Da definire ad appalto aggiudicato

E’ stato nominato il
responsabile del servizio di
Evacuazione

Da definire ad appalto aggiudicato

E’ stato nominato il
responsabile del servizio del
Pronto Soccorso

Da definire ad appalto aggiudicato

Provincia di Ancona — Settore X Viabilita

41



Lavori di completamento del marciapiede in Via Loretana dal civico 154 all'intersezione con Via Salette.

Comuni di Camerano

NUMERI TELEFONICI UTILI

( da compilare a cura dell'impresa che si aggiudica lI'appalto )

Polizia 113
Carabinieri 112
Pronto Soccorso Ambulanze 118
Vigili del Fuoco VV.F. 115
ASUR territoriale n. 7 di Ancona 071 8705 925
ISPESL territoriale di Ancona 071 201 41

Ispettorato del Lavoro di Ancona

071 2867 161

Acquedotto MULTISERVIZI Spa -Ancona

071 289 33 30

Elettricita ENEL

800 900 860

Gas Metano MULTISERVIZI Spa -Ancona

071 289 33 30

Committente

Direttore dei lavori

Responsabile di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Prefettura

071 228 21

Reperibilita UO di Ancona

335 5982 384

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO D | CANTIERE)
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4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE

Si rimandano al Piano Operativo di Sicurezza |, redatto a cura e spese della ditta aggiudicatrice dei lavori, le
seguenti indicazioni:
- elencazione dei mezzi d'opera, attrezzature ed impianti da impiegare nel cantiere;
- individuazione dei rischi e delle misure legislative e tecniche ed adempimenti normativi per il loro
utilizzo e funzionamento;
- individuazione dei DPI per il personale preposto all'utilizzo.

Di seguito si riportano i caratteri principali e generali delle norme di sicurezza per I'utilizzo delle macchine e
attrezzature.

Le macchine e gli impianti sono installati e mantenuti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte
alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza nel corso del tempo. Inoltre al fine della scelta per il luogo di installazione degli impianti ed esercizio
delle macchine devono essere rispettate tutte le specifiche tecniche del manuale di istruzione e
dell’'omologazione di sicurezza, quando prevista.

Tutte le macchine e le attrezzature dovranno rispon  dere ai requisiti di sicurezza riportati negli

allegati V e VI e VII (verifiche).

E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che cid
non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad
evitare ogni pericolo. Del divieto devono essere edotti tutti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

E’' vietato rimuovere anche temporaneamente, modific are o alterare i dispositivi di sicurezza
predisposti dalla casa costruttrice.

Il datore di lavoro (ditta appaltatrice) dovra otte  mperare a quanto disposto dall'art. 2 comma 4-quate r
del D.Lgs. 359/99.
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MACCHINE DOCUMENTAZIONE NOTE
E ATTREZZATURE DI RIFERIMENTO OSSERVAZIONI
Gru a torre Libretto di Collaudo ISPESL
Autogru Libretto di Collaudo ISPESL
Autocarro Libretto di circolazione
Autocarro con gru Libretto di circolazione e Libretto di
Collaudo ISPESL
Ponteggio metallico fisso Autorizzazione ministeriale
Betoniera a bicchiere Libretto di manutenzione
Impianto di betonaggio Libretto di manutenzione
Compressori Collaudo ISPENSL
Argano a cavalletto Se > 200 kg libretto di ISPENSL.
Libretto di manutenzione
Argano a bandiera Se > 200 kg libretto di ISPENSL.
Libretto di manutenzione
Betoniera autocaricante Libretto di manutenzione d’'uso
Sega circolare Libretto di manutenzione d'uso
Scale portatili Libretto di manutenzione d'uso
Gruppo elettrogeno Libretto di manutenzione d'uso
Martello demolitore Libretto di manutenzione d’'uso
Cesoia Libretto di manutenzione d'uso
Trabattelli Libretto di manutenzione d’'uso
Trapani Libretto di manutenzione d'uso
Utensili Libretto di manutenzione d’'uso
Macchine escavatrici Libretto di Collaudo ISPESL
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4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/ATTREZZATU RE

Per movimentazione manuale dei carichi si intendeono tutte quelle operazioni di trasporto o sostegno di un
carico ad opera di uno o piu lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o
spostare un carico che per sue caratteristiche compora rischi di patologie da sovraccarico (art. 167 comma 2,
D.Lgs. 81/08)
Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati,
adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 1). Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro deve (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 2) :
a) organizzare i posti di lavoro cosi da assicurare la movimentazione in condizioni di sicurezza e salute;
b) valutare, se possibile, le condizioni di sicurezza e salute secondo quanto disposto dall’allegato
XXXIIL;
c) evitare o ridurre i rischi di patologie dorso-lombari adottando misure adeguate;
d) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori
individuali.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di
gravita e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 81/08 art. 169), tenendo conto delle presrizioni
dell'allegato XXXIII.

Per la movimentazione dei carichi sono usati quanto piu possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le
sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto deve essere garantito |l
controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante

Per quanto riguarda i mezzi utilizzazbili per la movimentazione di materiali dovranno risultare appropriati, per
quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati, dovranno
essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa e dovranno avere i posti
di manovra che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione.

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere
richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Tutte le caratteristiche e le prescrizioni applicab ili a tali attrezzature sono quelle dell’allegato V del
D.Lgs. 81/08.
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4.9 -D.P.l.

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre

provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti € quello di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la
formazione all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Tutti i D.P.1. devono essere attestati mediante certificazione CE.
Di seguito si riporta un elenco generale e pertanto non esaustivo del tipo di protezione con relativo D.P.1..
Nelle schede di riferimento delle fasi lavorative vengono individuati i relativi D.P.l. da impiegare.

TIPO DI PROTEZIONE

TIPO DI DPI

MANSIONE SVOLTA

Protezione del capo

Casco, copricapo di lana, cappello

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione dell’'udito

Cuffie — Inserti — Tappi

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezioni occhi e viso

Occhiali, visiera

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone, maschere al
carbonio, maschere antipolvere

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione dei piedi

Scarpe antinfortunistiche, stivali in
gomma

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione delle mani

Guanti in pelle

Guanti in gomma

Guanti in lattice

Guanti in maglia metallica

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione delle altre parti del
corpo

Gambali in cuoio
Ginocchiere

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista

Protezione contro le cadute
dall’alto

Cinture di sicurezza.

Manovale, muratore, capocantiere,
ferraiolo, gruista
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4.10 - INFORMAZIONE

INFORMAZIONE
(da compilare a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori)

INFORMAZIONE DATA CONTENUTI

Presentazione del Piano di Sicurezza

Aggiornamento del Piano di Sicurezza

Riunione periodica art. 35 D.Lgs. n.
81/08

Riunione di coordinamento imprese

Informazione dei lavoratori

Addestramento dei lavoratori
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5

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE
PERICOLI INFORTUNISTICI E DI ESPOSIZIONE
-MISURE DI PREVENZIONE

5.1- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE
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5.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE

NOME ATTIVITA’

ALLESTIMENTO CANTIERE

MARCIAPIEDI FASE 1 — SCAVI E SOTTOFONDO

POSA TUBAZIONI IN PVC ED OPERE PREFABBRICATE

RINFIANCO E RINTERRO TUBAZIONI

CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

MARCIAPIEDI FASE 2 — SOLETTA E PAVIMENTAZIONE

REALIZZAZIONE CUNETTE

CONSOLIDAMENTO SCARPATE CON PALIZZATA IN LEGNAME

FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

FORMAZIONE DI STRATI DI COLLEGAMENTO E USURA

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE

ol O

SMOBILIZZO CANTIERE

Per quanto riguarda le prescrizioni operative, i tipi di rischio e le relative contromisure di ciascuna
fase operativa si rimanda allALLEGATO N. 3.
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PROGRAMMA DEI LAVORI

6.1

- CRONOPROGRAMMA
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6.1 CRONOPROGRAMMA

Nr Descrizione Durata Inizio LUG 2015 ‘ AGO 2015
’ 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 ‘ 3-9 10-16 17-23 24-30
T T T T T T T T
1 |Diagramma di Gantt 43/59 | 01/07/2015 ¢ y y y y " " " " |
77777777 r - - - - - - _ _41_ - _ __ __ - _-_ -l
2 | Allestimento cantiere 0/0 - : : : : : : : :
******** e e et Bl i i St Bl
3 | Marciapiedi Fase 1 - scavi e sottofondo 6/8 | 01/07/2015 CIIrr—T1TT171 I | | | | | |
77777777 |
4 | Posa tubazioni in PVC ed opere prefabbricate 6/8 | 09/07/2015 : _ : : : : : :
B et e - - [ e i Sty Bt
5 | Rinfianco e rinterro tubazioni 2/4 17/07/2015 | | N | | | | |
77777777 v
6 | Cordoliin conglomerato cementizio 7/9 | 21/07/2015 : : : — : : : :
e [ Tt T - [ [ -~~~ "~ -] T~~~ -~ --------
7 | Marciapiedi Fase 2 - soletta e pavimentazione 10/14 | 30/07/2015 | | | | _ | |
77777777 [
8 | Realizzazione di cunette 2/2 | 13/08/2015 : : : : : : [ ] : :
T [ [ 555
9 Consolidamento scarpate con palizzata in legname 6/10 15/08/2015 | | | | | | _
———————— e
10 | Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 1/1 | 25/08/2015 : : : : : : : : [ ]
D [ [ I
11| Formazione di strati di collegamento e di usura 2/2 | 26/08/2015 | | | | | | | | ]
———————— R e Ittt e i i i T i
12 | Realizzazione di segnaletica orizzontale 1/1 28/08/2015 : : : : : : : : [ ]
13| Smobilizzo cantiere 0/0 -—- : : : : : : : :
———————— e e e e e e e
| | | | | | | |
e o o - - - v ___ 4t
| | | | | | | |
| | | | | | | |
******** +- -t —"—"4--"=-"-"=-"-"-"-"-"|-"-"-"=-"-"=-"=-"~-"~"F-"=—""—"="—"~—"~"t-~"—"=-"=—"—-"=—"—-"=—~"t-~"=—"=—"=—"=—"—"—~"—"4—-—"—= == — = = =
| | | | | | | |
[ o [ ) S
| | | | | | | |
| | | | | | | |
******** +t----">"+t--"=-"—-"—-">"—-"~"""4-"=-"=-"=-"="="="=-"~"|-"=-">-">">"~"~"~"~"F~-~"=~"=-"~"=~"~"~"~"tt-~"="="="="="=~"~"4#t-~"=~"=~"="~"=~"~"~"*"4="== =~ =~ = ==
| | | | | | | |
LA _______.1 I ___ o ____ Lo LA _d_________
| | | | | | | |
| | | | | | | |
77777777 +r+-——-—"—"—"*t-"-"">">">"~>"~"4-~"~">">">">~"~-"~"~"”\\-"—-"~">">">">">~"~"¥°"-~"~">~"~>">">~">~"~"+t~-~"~"~“">~>"~>"~“"~“"~“"*#t*-~"~"~"~"~"~"~"~"*A4°-"~-~"~ -~~~/ =~~~
| | | | | | | |
,,,,,,,, Lo 0Ll d L ____a_________
| | | | | | | |
| | | | | | | |
77777777 r—-———>~F~F~>~~"=%~~~>"~>~>""~>"~>"~""44%“~*">"~>"~>""~>"~>"~>"~>~"*"\~~~"*~>"*>"~>"~>"~>"~>"~>"»°®-~"~"-~"~"~"~*">"~*""*©® -~ =~ ~"~“"~"T"@~"~"*& =" ~"“~"~ “~" ~ “~ “~ -~~~ =~ =~ ==/ 7
| | | | | | | |
,,,,,,,, e
| | | | | | | |
| | | | | | | |
77777777 T~ —~"">~""™>"&@T~"~>"*""*"""*""*"""*>"™"™""~"“"“"*“"™*"*>"™~>"™~"}\»"~~"~"“">“"*“"*>">"">"”»r-~~>"=""""""~""~""*™"®°~"“~“"“"“"™"""*>“>"™"™""777~"“~"“""“""“"7/“~""*""7’1°~ °“~"“~"“~/ “~ "~ "~ “~/°=
| | | | | | | |
77777777 r - - - - - - _ _41_ - _ __ __ - _-_ -l
| | | | | | | |
| | | | | | | |
******** e e e B At i S Bl
| | | | | | | |
. . . . . . . .
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IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO
DELLE FASI SOVRAPPOSTE

7.1- IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOV RAPPOSTE
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7.1 - IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SO VRAPPOSTE

Il programma dei Lavori & basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto, & stato individuato in
modo da non avere fasi sovrapposte.

E’ compito delllmpresa assegnataria confermare quanto esposto e notificare immediatamente al
Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e
correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Il programma dei lavori € stato definito in modo da non creare sovrapposizioni fra le varie fasi.

Il programma dei lavori viene rappresentato tramite il grafico di GANTT
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VALUTAZIONE DEI COSTI E DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

8.1 -VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZ IONE E PROTEZIONE
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8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZ IONE E PROTEZIONE

| costi principali degli apprestamenti della sicurezza sono i seguenti:
Costo delle opere provvisionali ( ponteggi, impalcati, ecc..);
Costo opere relative all'impiantistica ( impianto di messa a terra );
Costo adeguamento e manutenzione macchine;
Costo dei Dispositivi collettivi di protezione (DPC);

Costo opere relative alla logistica ( allestimento del cantiere );
Costo opere relative alle interferenze ( interferenze con I'esterno e all'interno del cantiere );
Costo DPI ( Dispositivi Personali di Protezione );

1
2
3
4,
5. Costo opere igienico assistenziali ( servizi di cantiere );
6
7
8
9

. Costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici;
10. Costo prevenzione incendi;
11. Costo per informazioni e formazioni dei lavoratori;
12.  Costo per i controlli sanitari;
13. Costo per partecipazione, cooperazione e controllo;
14. Costo per aggiornamento SPP;
15. Costo della segnaletica stradale e di sicurezza.

La valutazione dei costi € stimata attraverso I'articolazione degli apprestamenti di sicurezza in 3 elementi:

Elem. In questo elemento vengono individuati i costi delle misure di sicurezza gia contemplati nel
computo metrico estimativo , in quanto i prezzi base contengono gia quota parte
dell'incidenza delle opere di protezione.

Questi costi non si sommano al costo dell'opera.

A Questo elemento viene individuato attraverso I'analisi del computo metrico estimativo dove si
individua l'incidenza delle misure di sicurezza attraverso un valore in % sullammontare
complessivo dei lavori.

Elem. Costi non contemplati direttamente nel computo metrico estimativo ma previsti nelle spese
generali dell'impresa , pertanto riconosciute nella stima dei costi.

Anche questi costi non si sommano al costo dell'ope ra.

B Questo elemento viene individuato applicando un valore percentuale allammontare
complessivo dei lavori.

Elm. Costi previsti dal contratto d'appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non
contemplati nel computo metrico estimativo e nelle spese generali.

Questi costi vanno aggiunti al costo dell'opera pre ventivato .

C Questo valore € definito attraverso un computo metrico estimativo per singolo cantiere in
relazione ai problemi evidenziati nel piano e nel contratto d’appalto.

Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/08, | e eventuali integrazioni che possono essere
presentate da parte dellimpresa aggiudicatrice al presente piano di sicurezza e coordinamento non

giustificano modifiche o adeguamenti dei prezzi pat tuiti.
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Elemento Ae B
Costi delle opere gia contemplati nel computo metri co estimativo e nelle spese generali
riconosciute all'impresa.

Organizzazione del cantiere

Delimitazione e recinzione dell'area di cantiere

Tabella lavori di cantiere

Portali di accesso al cantiere in legno compresa controventatura
Portoni carrai

Piste carrabili e predisposizione della viabilita interna
Segnaletica stradale di sicurezza

Nastri segnaletici per delimitazione aree

Estintori a polvere, a schiuma e ad anidride carbonica omologati
Predisposizione e preparazione delle aree adibite a baracche, logistica/servizi, depositi e per attrezzature
Baracca di cantiere

Spogliatoi e servizi

Pacchetto di medicazione

Predisposizione del piano di emergenza

Opere provvisionali

Parapetti di protezione provvisionali

Reti di protezione

Andatoie e passerelle

Tettoie di protezione

Sagomatura dei cigli degli scavi per evitare franamenti e cedimenti
Informazione e formazione dei lavoratori

Paratie movibili in acciaio

Gestione del piano di sicurezza

Riunione d’'informazione degli addetti

Riunione d’'informazione con subappalti

Formazione dei neo assunti

Esercitazione d’evacuazione

Opere relative all'impiantistica/macchine/attrezzat  ure
Impianto di messa a terra

Impianto di cantiere

Dispositivi di sicurezza relativi alle macchine ed attrezzature

DPI - Stima Dispositivi di protezione individuale

Calzature di sicurezza

Protezioni auricolari

Elmetto di protezione

Guanti

Occhiali di protezione

Maschere di protezione

Cinture di sicurezza

Importo stimato dei lavori Valore Percentuale considerato Stima dei costi
(comprensivo di oneri)
Euro 65.000,00 2,65 % circa Euro 1.722,66

Vedi Allegato 4 : Oneri della sicurezza — Costi dir  etti della sicurezza (inclusi nei prezzi unitari)

Elemento C
Costi previsti dal contratto d’appalto e/o dal pian o di sicurezza e coordinamento non
contemplati negli elementi A e B.

Stima degli oneri speciali compensati a misura: Non necessari
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9

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAME NTO

9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C.
9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
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9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C.

A seguito della predisposizione del Programma dei lavori convenuto con il progettista dellopera, si &
convenuta all'identificazione delle:

- fasi lavorative, in relazione all'evoluzione del programma stesso;

- fasi lavorative che si sovrappongono;

- inizio, fine e relativa durata di ogni singola fase;

- figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'opera;

- individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
- individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva da realizzare;

- programmazione delle verifiche periodiche;

- indicazione della segnaletica occorrente;

- individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare.

In relazione alla natura dell'opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree.

Rischi per la sicurezza dovuti a: - Strutture
(Rischi di natura infortunistica) - Macchine

- Impianti Elettrici

- Sostanze pericolose

- Opere provvisionali di protezione
- Incendio ed esplosioni

Rischi per la salute dovuti a : - Agenti chimici
(Rischi di natura igienico ambientale) - Agenti fisici

- Agenti biologici

Rischi per la sicurezza e salute dovutia : - Organizzazione del lavoro
(Rischio di tipo cosiddetto trasversale) - Fattori psicologici

- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Si richiama a questo proposito quanto definito nell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 che prevede che durante la
realizzazione dell’opera il coordinatore per I'esecuzione  dei lavori provvede a:

a)

b)

<)
d)

Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
Verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza e del PIMUS ( piano di montaggio, uso e smontaggio
del ponteggio), da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza.
Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione.
Verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare |l
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei lavoratori
autonomi), 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro) e alle prescrizioni del piano di
cui all’articolo 100 e proporre:

- la sospensione dei lavori,
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f)

)

Ai sensi dellart. 131 della D.Lgs. 163/06, l'impre
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna

documenti:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;

2. un PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, dettagliando i seguenti
aspetti:

a) ragione sociale dellimpresa e ubicazione del ca  ntiere;

b) definizione di tutte le figure previste nel D. L gs. 81/08 (datore di lavoro, medico
competente, SPPR, RLS, ...)

c) schede di valutazione dei rischi inerenti le lav  orazioni specifiche del cantiere con
l'individuazione delle misure di prevenzione e prot ezione;

d) elencazione dei mezzi dopera, attrezzature ed i mpianti di cantiere utilizzati, con
l'individuazione dei rischi, delle misure legislati ve e tecniche e adempimenti normativi per
il loro corretto utilizzo e funzionamento, compresi i D.P.1. e collettivi da impiegare;

e) compiti, attrezzature e organizzazione dei lavor  atori incaricati della attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evac  uazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccor so e comunque di gestione delle
emergenze del cantiere;

f)  pianificazione dettagliata delle singole fasila  vorative.

3. un eventuale PIMUS “piano di montaggio, uso e smontaggio del po nteggio” ai sensi del D.Lgs

- lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
- o larisoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per lI'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unita sanitaria locale territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro.
Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

n.235/2003.

sa aggiudicatrice dei lavori, entro 30 giorni
dei lavori dovra consegnare i seguenti
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9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per I'igiene del lavoro.

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro in
sotterraneo.

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e 'igiene del lavoro nei cassoni
ad aria compressa.

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.86/188/CEE e n.88/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
durante il lavoro.

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (integrato e modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10)- Attuazione
della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai
dispositivi di protezione individuale’(questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi
di protezione individuale (DPI) e le procedure per I'apposizione del marchio di conformita CE).

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modifiche )- Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro’ (relativa ai luoghi di lavoro,
all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione individuale, alla movimentazione
manuale dei carichi, all'uso di attrezzature munite di videoterminale).

Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti’ e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417 :
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti’ (si
applicano agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
allinterno degli edifici).

Norme CEIl in materia di impianti elettrici.

Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.

Norme EN o UNI in materia di macchine.

Circolare del ministero della Sanita 25 novembre 19 91, n. 23 - Usi delle fibre di vetro isolanti.
Problematiche igienico sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine).

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e succ. modifiche - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni
minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (mod. dal D.P.R. 61 0/96) - Regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della strada.

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo31, commal, della legge 11 febbraio 1994, n.109

D.lgs n.235/2003 - Sicurezza delle attrezzature per lavori in quota

D.leg. vo 19/08/2005 n. 187 — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

D.leg. vo 10/04/2006 n. 195 — Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici.

Legge 3 Marzo 2007, n. 123 — Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

D.leg. vo 09/04/2008 n. 81 — Attuazione art. 1 L. 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA:

Il Coordinatore per la progettazione

Dott. Ing. Monica Ulissi

(nome e cognome) (firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DA:

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
(cognome e nome) (firma)
Il Responsabile dei Lavori
(cognome e nome) (firma)
Il Committente
(cognome e nome) (firma)
L'impresa esecutrice

(cognome e nome) (firma)

IL PRESENTE DOCUMENTO E STATO VISIONATO DAL RLS.

(cognome e nome) (firma)
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ALLEGATI
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ALLEGATO N.2

ALLEGATO N.3

ALLEGATO N.4

TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE

LAY-OUT DI CANTIERE

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE

COMPUTO COSTI SICUREZZA
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ALLEGATON. 1

TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE
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TABELLA INFORMATIVA DEI LAVORI
(CIRC. MIN. LL.PP. N. 1729 DEL 1/6/1990)

DIMENSIONI 100x200 cm

ENTE APPALTANTE
Comuni di :
Concessione/Autorizzazzione Edilizia n. ........ del...... ...
Lavori :

Importo complessivo dei lavori : €

Impresal/e esecutrice/i :

Impresa/e subappaltarice/i :

Data di consegna dei lavori :

Data contrattuale di ultimazione dei lavori :

Responsabile del Procedimento :

Progettisti :

Coordinatore in materia di sicurezza per la progett  azione dell’'opera :

Direttore dei lavori :

Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzio  ne dell’'opera :

Direttore Operativo :

Direttore del cantiere :

Responsabile (indicare il recapito , anche telefonico ):

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazio  ni al pubblico :

Nota : del cantiere

ulteriori informazioni sull’'opera POSSON0 essere assuNte PreSSO ......vveveeiieveeeeveiieeeeennns
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ALLEGATO N. 2

LAY-OUT DI CANTIERE
(Schemi di segnaletica)
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Provincia di Ancona FIGURA 2
Dipartimento lll - Governo del Terriorio
Servizio Il - Gestione Viabilita Condizioni di ingombro:
LAVORI SULLA
BANCHINA
75m
75m
7.5m - .
<2 gg. coni —
per lavori di durata ] )
7.5m <>2 |

7.5m |variabile

22.5m

Solo per laveri

Segnaletica
7.5m di durata > 7 gg. orizzontale =
temporanea

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- PULIZIA FOSSI / PERTINENZE /
BANCHINE;
- INSTALLAZIONI SEGNALETICA VERTI-
CALE E/O MARGINALE;

ﬁ . - INTERVENTI SU BARRIERE DI SICU-
REZZA;
- PULIZIA TOMBINI;
- POTATURA / TAGLIO ALBERI

150 m

SCHEMI SEGNALETICI SU STRADE PROVINCIALI
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Provincia di Ancona

Dipartimento lll - Governo del Terriorio
Servizio Il - Gestione Viabilita

FIGURA 4

Condizioni di ingombro:

OJUSWHACUL U]
7S D OSO0 Uj

LAVORI SUL
MARGINE DELLA
CARREGGIATA

NOTA: Se la sezione disponibile &
superiore a 5,60 m & possibile il transito
nei due sensi dimarcia

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- PULIZIA FOSSI / PERTINENZE /

SCHEMI SEGNALETICI SU STRADE PROVINCIALI

BANCHINE;
- INSTALLAZIONI SEGNALETICA VERTI-
CALE E/O MARGINALE;
- INTERVENTI SU BARRIERE DI SICU-
som REZZA;
| - PULIZIATOMBINI;
/2m | - POTATURA / TAGLIO ALBERI
?2,5' m - s
<2 gg. coni i
per lavori di durata "
s S il
7.5m | variabile
7,5 m
Copertura segnaletica orizzontale permanente
/7,5m
225 m

. Segnaletica

. o - i fal =
7,5m diduraty > 7 gg. OnZomaie
temporanea

30m
— Da non mettere se interno centro abitato.
@ 30m

in caso di mezl
in movirnento
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Dipartimento lll - Governo del Terriorio FIGURA 5
Servizio Il - Gestione Viabilita

Condizioni di ingombro:
LAVORI SULLA CARREG-
GIATA CON TRANSITO A

SENSO UNICO ALTER-

NATO AVIST

OJUSLHACL U]
7S (D OSO0 Uj

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato
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TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO;
- LAVORI DI RIBITUMATURA SEDE STRADALE
(RAPPEZZI CONSISTENTI O NUOVE STESE);
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E/O RIFACIMENTO
SOVRASTRUTTURA STRADALE;
30 m - LAVORI SULLE OPERE D'ARTE (GIUNTI IMPERMEA-
" BILIZZANTI, ECC);
7.5m - COME ALLA FIGURA 1 CON

wez OCCUPAZIONE DI CARREGGIATA.
7.5m .
J L <2 gg. coni i
J = per lavori di durata < Jslinasic
elinearor!
7.5 m 299 flessibili E.

7,5m | variabile
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Solo per lavori 569"“"3”?:' =
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2
[
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E 25m
(=T 25 m

AH Da non mettere all'interno

del centro abitato

In caso di mezi
in movirnento
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Dipartimento lll - Governo del Terriorio FIGURA 6
Servizio Il - Gestione Viabilita

CLUSUUIADUL U
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Condizioni di ingombro:
LAVORI SULLA

CARREGGIATA CON
—+\V/ TRANSITO A SENSO
e op UNICO ALTERNATO
ousaL o REGOLATO DA MOVIERI
sle1oW CON PALETTE
uou e(]

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO;
- LAVORI DI RIBITUMATURA SEDE STRADALE
(RAPPEZZI CONSISTENTI O NUOVE STESE);
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E/O RIFACIMENTO
SOVRASTRUTTURA STRADALE;
- LAVORI SULLE OPERE D'ARTE (GIUNTI IMPERMEA-
BILIZZANTI, ECC));
- COME ALLA FIGURA 1 CON OCCUPAZIONE DI CAR-
REGGIATA.

<2 gg. coni i
per lavori di durata
2 delineatori E

7299 fossibili

Solo per lavori

Segnaletica
di durata > 7 g, Orizzontale =

temporanea

Da non mettere all'interno
del centro abitato.

sam Incasodimer
I in mavimento
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Dipartimento lll - Governo del Terriorio FIGURA 7
Servizio Il - Gestione Viabilita Condizioni di ingombro:

LAVORI SULLA
CARREGGIATA CON
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TZSU |0 C800 L]

(v
iy
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NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione disenso
unico altemato

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO;
- LAVORI DI RIBITUMATURA SEDE STRADALE
(RAPPEZZI CONSISTENTI O NUOVE STESE);
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E/O
RIFACIMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE;
- LAVORI SULLE OPERE D'ARTE (GIUNTI
IMPERMEABILIZZANTI, ECC.);
30m - COME ALLA FIGURA 1 CON OCCUPAZIONE
DI CARREGGIATA.
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ALLEGATO N. 3

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE
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FASI LAVORATIVE

Elenco delle fasi lavorative

= Marciapiedi Fase 1 - scavi e sottofondo

= Posa tubazioni in PVC ed opere prefabbricate

=  Rinfianco e rinterro tubazioni

= Cordoli in conglomerato cementizio

=  Marciapiedi Fase 2 - soletta e pavimentazione

= Realizzazione di cunette

=  Consolidamento scarpate con palizzata in legname
=  Fresatura di strati in conglomerato bituminoso

=  Formazione di strati di collegamento e di usura

=  Realizzazione di segnaletica orizzontale
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Marciapiedi Fase 1 - scavi e sottofondo

Categoria Sistemazioni esterne

La fase lavorativa comprende tutte le attivita necessarie per la formazione di marciapiedi:
- scavo eseguito a mano o con miniscavatore;
- posa di sottofondo in misto cementato.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Betoniera a bicchiere
= Compattatore a piatto vibrante

Attrezzature

=  Martello demolitore elettrico

= Mini escavatore

= Smerigliatore orbitale o flessibile

Rischi individuati nella fase

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire Il'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.

Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico

Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto I'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.

Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
consolidamento del terreno.

Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.

Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Deposito di materiali sul ciglio dello scavo

Sul ciglio degli scavi &' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.

Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
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Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto.

E vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.

Sara cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Il preposto dovra vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.

Posture incongrue

Le posizioni piu corrette per la posa dei pavimenti sono quelle:

- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste posizioni
e utile usare le ginocchiere

- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in piedi
per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessita

Misure preventive e protettive

Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati gia esistenti e il controllo
strumentale della conformita alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.

In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.

Usare il pit possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Posa tubazioni in PVC ed opere prefabbricate

Categoria Sottoservizi - fognature
Descrizione Posa tubazioni in PVC e relative opere prefabbricate (pozzetti, camerette d'ispezione,
(Tipo di intervento) simili).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Saldatrice elettrica
= Terna

Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi Medio
Caduta di materiale all'interno di scavi Medio
Contatti con macchinari o organi in moto Medio
Ribaltamento Medio
Seppellimento, sprofondamento Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Medio

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Posa tubazioni e opere prefabbricate

Per I'accesso al fondo degli scavi & necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto.

Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che I'asse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto.

Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremita della tubazione.

La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, in relazione al peso,
all'ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, trasporto e calo delle tubazioni.

Per I'inserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Calato il pozzetto in trincea, |'operatore addetto si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano.

Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.

Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
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In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire |'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Misure preventive e protettive

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Quando ¢ possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

| parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mg;

- avere una altezza minima di 1 metro;

- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;

- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati
mediante il divieto di depositare materiali sul ciglio dello scavo ed rimuovendo prima dell'inizio della fase lavorativa
dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse di materiale non stabili (pietre, masse) o eliminati mediante I'adozione
di dispositivi elastici di arresto o trattenuta (reti parasassi) aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate alle
caratteristiche dei corpi in caduta.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito I'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti
devono comunque fare uso del casco di protezione personale.

Per I'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.

| lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.

Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.

Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Le macchine per il getto del calcestruzzo devono essere posizionate su un terreno solido e piana e fuori dall'area di
manovra di altri mezzi.

| non addetti alla lavorazione in questione si dovranno mantenere a distanza di sicurezza.

Le macchine per il getto dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo non sia possibile per
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovra essere adeguatamente puntellata.

Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere posizionate su un terreno solido e piano e fuori
dall'area di manovra di altri mezzi.
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Le macchine per il sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo
non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovra essere adeguatamente puntellata.

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in
pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale.

Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondita non puntellati devono essere inclinati a
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti
adeguati.

Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, 'installazione di macchine pesanti (gru a torre,
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico
competente a cura dell'impresa esecutrice.

Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm piu del diametro
esterno della conduttura (misura nominale piu lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondita
di scavo di 1 m.

La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della
costruzione.

In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m.

| depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo
per nessuno.

Prescrizioni puntellature pareti:

- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole
della tecnica;

- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature);

- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un
pericolo per nessuno;

- la parte inferiore delle pareti dello scavo puo anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del
tipo di terreno;

- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare piu di 20 cm |'uno
dall'altro;

- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti;

- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo;

- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona
pericolosa o in spazi non protetti;

- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la
loro altezza.

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando |'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.

Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina
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Rinfianco e rinterro tubazioni

Categoria Sottoservizi - fognature

Il rinfianco della tubazione deve essere eseguito con materiale omogeneo, privo di zolle o
Descrizione pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione: puo essere costituito
(Tipo di intervento) utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure deve essere costituito di
calcestruzzo.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro

= Compattatore a piatto vibrante
Attrezzature = Escavatore con cucchiaio

= Mini pala (bob cat)

= Rullo compressore

Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto

Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Deposito di materiali sul ciglio dello scavo

Sul ciglio degli scavi &' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.

Misure preventive e protettive

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Quando ¢ possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

| parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mg;

- avere una altezza minima di 1 metro;

- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;

- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte
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con tavolato ben fissato e resistente.

Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa
avvicinarsi al ciglio.

Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto & costituito da una
barriera mobile non asportabile, che & aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori.

Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondita & maggiore di 1,5-2 m,
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed
una pronta uscita dagli scavi.
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Cordoli in conglomerato cementizio

Categoria Strade

La fase lavorativa analizza I'approvvigionamento di cordoli prefabbricati in conglomerato
cementizio di lunghezza cm 100 cadauno e posa in opera su letto di calcestruzzo del tipo
per fondazioni.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autobetoniera
Attrezzature = Autocarro

= Autocarro con gru

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Getti, schizzi Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso
Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
guanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per |'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 9



Piano di Sicurezza e Coordinamento Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Imbragatura e sollevamento degli elementi in cemento

L'addetto all'operazione d'imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia
compatibile con la portata del gancio e del mezzo d'imbracatura.

Evitare di usare sistemi d'imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature molto fredde. Se si
utilizzano sistemi d'imbracatura costituiti da due o piu tiranti che confluiscono sullo stesso gancio 'operatore dovra
evitare di incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura
dell'angolo al vertice del sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene
incrementata in funzione di un fattore di aumento di carico. Quando il carico & di notevoli dimensioni (e cioé se
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) € necessario utilizzare bilancieri (costituiti da una traversa
metallica con tiranti alle estremita) in modo da ridurre I'angolo al vertice formato dai carico dovra essere legato ed
imbracato in modo da rispettare I'equilibratura rispetto al centro di gravita al fine di evitare inclinazioni durante il
sollevamento: a tal fine sara provato |'equilibrio mediante un breve sollevamento.

L'addetto all'imbracatura dovra avere il diretto contatto con |'operatore dell'apparecchio di sollevamento e
comunicare gli appositi segnali.

Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma
adoperare appositi attrezzi per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.

La sezione resistente delle funi e catene & soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta
pertanto essenziale una corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di
imbracatura. Per le funi metalliche occorre osservare la rottura dei fili esterni. Se per corrosione o rottura di fili
elementari, in relazione alla composizione della fune, puo essere valutato nel 10% della sezione occorre procedere
ala sostituzione di tale fune. Nel corso dell'utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e
meccaniche portano a logoramento, deformazioni ed incrudimento del gancio. E pertanto necessario effettuare
accurati controlli sui ganci almeno una volta lI'anno.

Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) che possono
piu facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla traversa che
collega il gancio al bozzello.

| ganci hanno forma variabile a seconda dell'impiego: controllare che il particolare profilo della superficie intera e le
dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avra una serie di cartelli opportunamente disposti in
modo da rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi.

Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il carico durante il
movimento e controllare I'assenza di urti contro ostacoli fissi.

Misure preventive e protettive

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto pil possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito € necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.

Per garantire |'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
I'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.

Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne.

Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

Le lavorazioni che prevedono I'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, I'accesso alla zona deve
essere vietato con segnaletica di richiamo.

Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate correttamente e mantenute
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efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti protettivi,
indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.

Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro lavoratore.

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).

Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Quando é possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro con carichi sospesi, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura.

Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.

Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le
braghe.

Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.

Prima di effettuare I'imbragatura del carico I'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:

- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;

- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravita del carico;

- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;

- effettuare I'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso € fermo usando un tirante ad
uncino;

- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare I'equilibrio dello stesso;

- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;

- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;

- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 11



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Elmetto di protezione

Giubbotto termico antipioggia e antivento
Indumenti da lavoro

Occhiali a mascherina

Scarpe di sicurezza
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Marciapiedi Fase 2 - soletta e pavimentazione

Categoria Sistemazioni esterne

La fase lavorativa comprende tutte le attivita necessarie per la formazione di marciapiedi:
- formazione di soletta in c.a.;
- posa pavimentazione in masselli autobloccanti e sigillatura giunti.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Betoniera a bicchiere
= Compattatore a piatto vibrante

Attrezzature

=  Martello demolitore elettrico

= Mini escavatore

= Smerigliatore orbitale o flessibile

Rischi individuati nella fase

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.

Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico

Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto I'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.

Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
consolidamento del terreno.

Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.

Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Deposito di materiali sul ciglio dello scavo

Sul ciglio degli scavi &' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.

Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
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Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto.

E vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.

Sara cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.

Il preposto dovra vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.

Posture incongrue

Le posizioni piu corrette per la posa dei pavimenti sono quelle:

- accucciata o a ginocchia entrambe appoggiate o con un solo ginocchio appoggiato. Per lavorare in queste posizioni
e utile usare le ginocchiere

- Durante la posa del materiale ricordarsi di cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in piedi
per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessita

Misure preventive e protettive

Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati gia esistenti e il controllo
strumentale della conformita alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.

In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.

Usare il pit possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Realizzazione di cunette

Categoria Strade
Descrizione La fase prevede la realizzazione di cunette per la raccolta dell'acqua defluente dalla
(Tipo di intervento) pavimentazione stradale

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autobetoniera
= Autocarro
= Gruppo elettrogeno

Attrezzature

= Mini escavatore

= Mini pala (bob cat)

= Pala

Rischi individuati nella fase

Intercettazione di reti elettriche interrate Molto alto
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Polveri inerti Alto
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire |'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Misure preventive e protettive

Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati gia esistenti e il controllo
strumentale della conformita alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.

In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.

Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
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guantita prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalita:

- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;

- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;

- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;

- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;

- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
piu critici, di cappuccio.

| lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalita operative ed in particolare su:

- importanza del prevenire la formazione di polvere;

- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;

- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).

Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina
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Categoria Consolidamento terreni e versanti

Palizzata verticale di sostegno di scarpata realizzata con pali in legno di piccolo diametro
infissi verticalmente e traverse in legno disposte orizzontalmente dietro i pali.

Attivita contemplate:

Descrizione 1. Infissione dei pali con battipalo mezzo idoneo ad una distanza massima di 1 m per una
(Tipo di intervento) profondita almeno pari alla parte fuori terra

2. Posa delle traverse a tergo dei pali con idonea legatura

3. Ricarica di inerte terroso a tergo della struttura

4. eventuale infissione delle talee

= Apripista

= Autocarro

= Escavatore con cesoia idraulica

= Martello demolitore pneumatico
= Pala

= Utensili manuali

Attrezzature

Opere provvisionali = Linea di ancoraggio per cintura di sicurezza

Allergeni

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Microclima severo per lavori all'aperto

Ribaltamento

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento

Seppellimento, sprofondamento

Smottamento

Lavori con rischi particolari

Nelle zone particolarmente esposte ad eventi come valanghe, piene, frane o cadute di pietre i lavori devono essere
eseguiti soltanto sotto una sorveglianza appropriata.

Occorre creare un'organizzazione che permetta di assicurare in ogni momento il salvataggio dei lavoratori.

In caso di pericolo imminente, nessun lavoratore deve trovarsi nella zona di pericolo.

Protezione da sbalzi di temperatura

Dovra essere impedito lo svolgimento di attivita che comportino I'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.

Quando i parametri velocita dell'aria (V.A.), umidita relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno prevedere misure tecnico-
organizzative idonee (utilizzo di D.P.l., turnazione degli operai ecc...).

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Preparazione del piano di lavoro
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Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo pil accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori pericoli intrinseci al cantiere, quali la presenza di sottoservizi (condutture gas e acqua, linee
elettricita area o interrata, telefono, ...) interferenti con le operazioni da eseguire.

Delimitare I'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare I'accesso ai non addetti ai lavori.
Curare il posizionamento della trivellatrice nonché l'idoneita dei percorsi al fine di evitare interferenze pericolose.

In caso di terreno cedevole predisporre ripartitori di carico sui quali fare parcheggiare i cingoli della trivellatrice.
Verificare il rispetto della distanza minima di sicurezza (5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi ed,
eventualmente, impartire precise istruzioni agli operatori.

Misure preventive e protettive

Le macchine per il sollevamento dei materiali devono essere posizionate su un terreno solido e piano e fuori
dall'area di manovra di altri mezzi.

Le macchine per il sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo qualora questo
non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovra essere adeguatamente puntellata.

[Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento]

L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Quando & possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro con carichi sospesi, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per I'arresto degli stessi.

Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessita lavorative non sia
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura.

Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.

Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le
braghe.

Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.

Prima di effettuare I'imbragatura del carico |'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:

- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;

- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravita del carico;

- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;

- effettuare I'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso € fermo usando un tirante ad
uncino;

- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare I'equilibrio dello stesso;

- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;

- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;

- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.

[Smottamento]

Le pendenze delle scarpate devono essere adeguate alla stabilita del terreno.

Se la stabilita del terreno dovesse essere compromessa da influssi atmosferici quali intense precipitazioni o disgelo si
devono prendere provvedimenti adeguati.

Tanto nella roccia che richiede I'uso di esplosivo quanto nella roccia omogenea che pud essere abbattuta con mezzi
meccanici (come l'arenaria o la marna) le pareti possono essere strutturate in verticale.

Si deve fornire una prova di sicurezza qualora:

- non si possano osservare i seguenti rapporti tra verticale ed orizzontale:
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1. al massimo 3 : 1 nei terreni resistenti ben compatti e resistenti;

2. al massimo 2 : 1 nei terreni mediamente resistenti ma ancora stabili;

3. al massimo 1 : 1 nei terreni franosi;

- la scarpata sia piu alta di 4 m;

- la scarpata debba molto probabilmente essere sollecitata da carichi supplementari quali veicoli, macchine edili o
depositi di materiale;

- vi siano infiltrazioni d'acqua pensile oppure se il piede delle scarpate si trova in corrispondenza dell'acqua freatica.

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= palancolata viva

MESSA A DIMORA DI

/,,/" ARBUSTI AUTOCTONI

SEMINA A SPAGLIO

TALEE 01 SALICE
.-F'-FF".'.H-._

PUTRELLA IN FERRQ A DOPPIO T

: TRAVERSE IN LEGNO
/ IMPREGNATO

DISTAMZIATORE IM PIETRA

Liv. MEDIO
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Fresatura di strati in conglomerato bituminoso

Categoria Strade

La fase lavorativa prevede le attivita necessarie per la fresatura del manto stradale:

a) trasporto dei mezzi in cantiere;

b) fresatura del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il
trasporto in discarica;

c) pulizia del cantiere.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro

Attrezzature
= Scarificatrice
Rischi individuati nella fase
Contatti con macchinari o organi in moto Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Polveri inerti Alto
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso
Urti, colpi, impatti, compressioni Basso

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Misure preventive e protettive

Per I'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.

| lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non rimuovono o rendono
inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.

Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.
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Durante l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantita prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalita:

- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;

- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;

- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;

- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;

- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
piu critici, di cappuccio.

| lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalita operative ed in particolare su:

- importanza del prevenire la formazione di polvere;

- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;

- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).

Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.

Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.

Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.

Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.

Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
®* |ndumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina
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Formazione di strati di collegamento e di usura

Categoria Strade

La parte superiore della sovrastruttura stradale e in generale costituita da un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo composto da:

a) uno strato inferiore di collegamento (binder)

b) uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti,
graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto specificato nella
norma UNI EN 13108/06.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Rullo compressore
= Vibrofinitrice

Sostanze pericolose = |nerti di bitume e mastice d'asfalto

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Alto

Incendio Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio
Movimentazione manuale dei carichi Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sara dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire |'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Protezione delle zone di transito

| luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.

Misure preventive e protettive

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
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- devono essere scelte in modo da evitare quanto pil possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito &€ necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.

Per garantire |'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
I'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.

Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne.

Durante |'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di agenti chimici pericolosi,
compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con cio che lo & meno.

Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori e la
guantita dell'agente chimico da impiegare.

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare
I'area (anche con il segnale “vietato fumare”) ed impedendo |'accesso alle persone non autorizzate.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario,
addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute
connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Verificare il livello di rischio, anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle
procedure di tutela.

Nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione & necessario allontanare
e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze inflammabili poste nelle vicinanze.

Deve essere prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti.

In tutte le lavorazioni a rischio di incendio & indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...).

Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.

Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.

Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.

Mantenere la schiena e le braccia rigide.

Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.

In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).

Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Giubbotto termico antipioggia e antivento
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Guanti per rischio chimico e microbiologico
Indumenti da lavoro

Occhiali a mascherina

Scarpe di sicurezza
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Realizzazione di segnaletica orizzontale

Categoria Strade

La Fase di lavoro analizza le attivita necessarie per la posa in opera di segnaletica stradale

orizzontale:
Descrizione - la vernice dovra essere proiettata sulla pavimentazione a mezzo di compressori a
(Tipo di intervento) spruzzo, secondo linee o scritte e disegni in quantita non inferiore a kg. 0,100 p/ml. per

linee da 12, o kg. 0,800 p/mgq. Le strisce e le scritte dovranno risultare omogenee e di
uniforme luminosita notturna in ogni loro parte.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Compressore

= Pistola per verniciatura a spruzzo

Resina acrilica

Sostanze pericolose ) e
= Resina acrilica in solvente

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Medio
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio
Incendio Basso
Microclima severo per lavori all'aperto Medio

Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

Presenza di mezzi in movimento

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.

Misure preventive e protettive

Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:

- devono essere scelte in modo da evitare quanto pil possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;

- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito € necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.

Per garantire |'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.

Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
I'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
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Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessita diurne e
notturne.

Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.

Durante |'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori e la
guantita dell'agente chimico da impiegare.

Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario,
addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute
connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.

E fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.

E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

Nelle lavorazioni dove & previsto I'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione & necessario allontanare
e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze inflammabili poste nelle vicinanze.

Deve essere prevista e resa possibile I'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone condizioni
idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti.

In tutte le lavorazioni a rischio di incendio e indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati
(secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc...).

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza
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Comuni vari

ALLEGATO N. 4

COMPUTO COSTI SICUREZZA
(COSTI DIRETTI)

Provincia di Ancona — Settore X Gestione Viabilita



pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A01.003.001

NP.02

3
18.07.009*
.006

LAVORI A MISURA

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI
MEZZI MECCANICI

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anchein presenzadi
acqua con battente massimo di cm 20, esclusalarocciada
minamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature
fino amc 1. Sono inoltre compresi: lademolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili;
il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali
sbatacchiature ed il relativo recupero; I'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere
|'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate
al margini dello scavo, seritenuteidoneedalaD.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita

- Scavi fino alla profondita di m.3,00

(Rif. E.P.R. 19.01.001.001)

Sez. 1-8

Sez. 11

Sez. 12

Sez. 13-14

SOMMANO mc

PALIZZATA IN LEGNAME CON TALEE.

Palizzata in legname con talee. Redlizzazione di una
palizzata costituita da pali in legname idoneo (diametro cm
14/16, lunghezzam 2,0), infissi nel terreno per una
profonditadi m 1,5 e posti ad una distanza di m 1. Sulla
parte emergente dal terreno devono essere collocati dei
mezzi tronchi di castagno (diametro cm 12/14, lunghezza
m 2) legati con filo di ferro, allo scopo di trattenereil
materiale di risulta posto atergo della struttura medesima.
I1 tutto fornito e posto in opera. E' compresalaforniturae
messa a dimoradi talee di specie autoctone idonee per la
costituzione della compagine vegetale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

Sez. 1-5/6

Sez. 3-5/6

SOMMANO ml

Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Forniturae
posain operadi tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche
e spessori conformi ala norma vigente serie SN4 KN/m?
serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo abicchiere
completo di anello elastomerico, aquasias atezzae
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acquafino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; lafornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare latubazione finitae
funzionante. Sono esclusi: 1o scavo, il rinfianco erinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati
aparte. Diametro esterno mm 315

Sez. 1-8

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi tubo in PVC SN4. Forniturae

95,00 2,000

6,00 1,200
25,00 1,200
40,00 1,300

46,00
24,00

95,00

0,200
0,400
0,200
0,200

38,00
2,88
6,00

10,40

57,28

46,00
24,00

70,00

95,00

95,00

0,54

0,38

0,92

30,93

26,60

87,40

A RIPORTARE

144,93

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

144,93

18.07.009*
.007

5
B05.004.002

6
B05.012

7
A02.001

posain operadi tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche
e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m?2
serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo abicchiere
completo di anello elastomerico, aqualsias atezzae
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; lafornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare latubazione finitae
funzionante. Sono esclusi: o scavo, il rinfianco erinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dallacommittenza o compensati
aparte. Diametro esterno mm 400

Sez.11

Sez.12

Sez.13-14

SOMMANO m

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE
ARMATE DI FONDAZIONE

Conglomerato cementizio, per strutture armate,
confezionato a normadi legge con cemento ed inerti avarie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto ed a procedimento di posain operadel calcestruzzo,
comprensivo di tutti gli oneri tracui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale onere
dellapompa. Fornito e posto in opera per strutture di
fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento,
platee, etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Sono esclusi: le armature metalliche; le
casseforme.

- Con Rck 250 Kg/cmg.

(Rif. E.P.R. 03.03.003.002)

Rinfianco tubazione sulla canaletta

Sez. 1-8 *(par.ug.=0,21-0,07)

Sez. 11 *(par.ug.=0,25-0,12)

Sez. 12 *(par.ug.=0,25-0,12)

Sez. 13-14 *(par.ug.=0,25-0,12)

Creazione cunetta Sez 1-8

Creazione cunetta Sez 12

Creazione cunetta Sez 13

Adeguamento quota Sez. 10

SOMMANO mc

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadrata di qualsias
diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio;
la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di
ferroricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita.

(Rif. E.P.R. 03.05.002).

Sopratubazione

Sez. 12 *(H/peso=0,395* 10)

Sez. 13-14 * (H/peso=0,395* 10)

SOMMANO kg

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con I'impiego di
macchine speciali alama diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento dellalamae o spurgo del taglio. per metro
lineare di taglio singolo.

0,140
0,130
0,130
0,130

6,00
25,00
40,00

95,00

6,00
25,00
40,00
95,00
25,00
25,00
24,00

25,00
40,00

0,300
0,300
0,300
1,200

0,600
0,600

0,250
0,250
0,250
0,100

3,950
3,950

6,00
25,00
40,00

71,00

13,30
0,78
3,25
5,20
7,13
1,88
1,88
2,88

36,30

59,25
94,80

154,05

1,25

1,86

0,03

88,75

67,52

4,62

A RIPORTARE

305,82

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

305,82

8
D01.005.001

9
C01.002.001

10
B05.004.002

(Rif. E.P.R. 19.03.001).
Sez. 9
Sez. 10-11

SOMMANO ml

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO
VIBRATO

Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera.

Compreso :

lo scavo el sottostante basamento, il rinfianco dello
spessore minimo di 10-15 cm in calcestruzzo di cemento, e
lastuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.

- Cordoncino delle dimensioni di cm 10/15 x 25 x 50-100
di lunghezza

(Rif. E.P.R. 19.18.032).

sez. 1-8 *(lung.=95+95+1,5+1,5)

Sez. 9 *(lung.=6+6+1,5+1,5)

Sez. 10-11 *(lung.=30+30+1,5+1,5)

Sez. 12 *(lung.=25+25+1,5+1,5)

Sez. 13-14 * (lung.=40+40+1,5+1,5)

SOMMANO mi

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da unamiscela (inerti, acqua, cemento)
di appropriata granulometriain tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compreso |'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
mano di emulsione bituminosa nellamisuradi kg 1 per mq,
saturata da uno strato di sabbia; compresa lafornitura dei
materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro onere per dareil lavoro compiuto secondo le modalita’
prescritte, misurato in opera dopo la compattazione.

(Rif. E.P.R. 19.13.002).

Sez. 1-7

Sez. 7-8

Sez. 11

Sez. 12

Sez. 13-14

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE
ARMATE DI FONDAZIONE

Conglomerato cementizio, per strutture armate,
confezionato a norma di legge con cemento ed inerti avarie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto ed a procedimento di posain operadel calcestruzzo,
comprensivo di tutti gli oneri tracui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale onere
dellapompa. Fornito e posto in opera per strutture di
fondazioni quali plinti, travi rovescie e di collegamento,
platee, etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Sono esclusi: e armature metalliche; le
casseforme.

- Con Rck 250 Kg/emg.

(Rif. E.P.R. 03.03.003.002)

Soletta Marciapiede

Sez. 1-8

sez. 9

Sez. 10-11

2,000
2,000

6,00
30,00

193,00
15,00
63,00
53,00
83,00

75,00
20,00

6,00
25,00
40,00

95,00
6,00
30,00

1,200
1,200
1,300
1,200
1,200

1,200
1,200
1,200

0,200
0,350
0,400
0,200
0,200

0,100
0,100
0,100

12,00
60,00

72,00

193,00
15,00
63,00
53,00
83,00

407,00

18,00
8,40
3,12
6,00
9,60

45,12

11,40
0,72
3,60

0,19

0,61

1,84

13,68

248,27

83,02

A RIPORTARE

15,72

650,79

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15,72

650,79

11
B05.012

12
D01.009.002

13
NPO1

14
B02.016.004

Sez. 12
Sez. 13-14

SOMMANO mc

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsias
diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio;
la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di
ferroricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita.

(Rif. E.P.R. 03.05.002).

Soletta Marciapiede

Sez. 1-8 *(H/peso=0,395* 10)

sez. 9*(H/peso=0,395*10)

Sez. 10-11 * (H/peso=0,395* 10)

sez. 12 *(H/peso=0,395* 10)

Sez. 13-14 * (H/peso=0,395* 10)

SOMMANO kg

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI
CLS, AUTOBLOCCANTI.

Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,
forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di
ghiaia, compresi. || massello dovrarispettare le seguenti
caratteristiche: - resistenza media alla compressione non
inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione; - taglio
non inferiore aN/mm 6,5; - resistenza all'usurainferiore a
mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo
norme UNI 7087. Sono compresi: |a costipazione con
piastra vibrante; la sigillatura con sabbiafina. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E'
escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.
Spessore cm 6.

(Rif. E.P.R. 06.04.043.002).

Marciapiede * (lung.=95+6+30+25+40)

Fermata Bus

SOMMANO mq

CADITOIA A BOCCA DI LUPO IN OPERA.
Readlizzazione di sistemadi presa acque meteoriche da
incanalare sulla condotta sottostante al marciapiede
mediante cordolo prefabbricato in c.av. (larg.12/15cme
H.25 cm) con apertura laterale da 26/39 cm, paretine con
mattoni pieni e coperturadel canale con tavellain laterizio
egetto in clsarinforzo. Formazione di scivoloinclsa
collegamento dell'apertura del cordolo con la condottain
PV C su cui sara creata idonea foratura sull'estradosso della
stessa e successiva collocazione a di sopra dell'apertura di
una prolunga di pozzetto 60x60 tale darendereil tutto
ispezionabile dalla quota di calpestio del marciapiede,
completadi chiusino in ghisa da computarsi a parte.
Compresa sagomatura del piano stradale per l'invito
dell'acqua, creazione delle aperture laterali della prolunga
del pozzetto (lato strada e lato terreno) e quanto altro
occorre per terminare |'opera funzionante e aregola d'arte.
Raccolta acqua

SOMMANO cadauno

POZZETTO DI RACCORDO

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato|
completo di chiusino carrabile o non carrabile a sceltadella
D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera.

25,00 1,200
40,00 1,200

95,00 1,200

6,00 1,200
30,00 1,200
25,00 1,200
40,00 1,200

196,00 1,200

0,100
0,100

3,950
3,950
3,950
3,950
3,950

3,00
4,80

23,52

450,30

28,44
142,20
118,50
189,60

929,04

235,20
10,00

245,20

13,00

13,00

1,86

0,03

0,48

7,64

43,75

27,87

117,70

99,32

A RIPORTARE

939,43

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

939,43

15
B02.020.006

16
B02.024.004

17
C01.025.001

Sono compresi :

lasigillaturaelafratturadei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai
lati e allabase per uno spessore di cm 15. E' inoltre
compreso gquanto altro occorre per dare I'operafinitae
funzionante.

- Pozzetto delle dimensioni interne di cm 60x60x60.
(Rif. E.P.R. 18.03.001.004).

In uscitasui passi carrai

SOMMANO ognuno

GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIEE
GRIGLIE.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche
indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e
posti in opera.

Compresi per i chiusini :

il passo d'uomo di mm 600 rivestito con guaina di
protezione; i coperchi muniti di sistemadi bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione.

Sono inoltre compresi :

le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle
norme UNI EN 124 e dellaresistenza arottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

- Caditoia con resistenza arotturadi t 40.

(Rif. E.P.R. 18.03.018.006)

Chiusini per ispezione bocche di lupo

SOMMANO Kg

COPERCHI CARRABILI IN CALCESTRUZZO
ARMATO

Fornitura e posain operadi coperchi carrabili in
calcestruzzo prefabbricato, delle dimensioni 150x150 cm,
spessore 20 cm con botola d'ispezione in calcestruzzo, delle
dimensioni 60x60 cm (passo d'uomo).

Compreso, segnaletica stradale, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regoladarte.

Copertura pozzetto esistente Via salette

SOMMANO cad

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO Fresatura a freddo di
strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particol are macchina fresatrice da 750 hp, per
spessori di pavimentazione compresi frale20cm. e
larghezza di ml. 4.20, compreso larimozione del materiale
fresato, il trasporto a discarica o presso stabilimenti di
confezionamento di conglomerati per successivi riutilizzi, o
atro luogo indicato dallaDD.LL. nel rispetto di quanto
previsto nel C.S.A., puliziadella superficie, nonché quanto
altro occorra per avereil lavoro compiuto. Si considerauna
produzione orariadi 70 ml. per unalarghezza di fresatura
di ml. 4.20 e una profondita’ di 10 cm. pari a ml/h 70.00 x
ml. 4.20 x cm. 10 = mg/h/cm 2.940, valutando anche la
necessita’ dell'esecuzione di una prefresatura. Per ogni
metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore.

Per lavori di piccola manutenzione della durata max di 2
gg.lavorative con produzione giornaliera complessiva max
di 7.500 mg/cm/gg.

- PER SPESSORI FINOA CM 7.00. (Rif. EP 2008 VVoce
C01.023.001)

Intera Carreggiata

15,000

2100,032

45,000

3,000

2,00

2,00

675,00

675,00

1,00

1,00

6°300,10

2,48

0,12

6,12

4,96

81,00

6,12

A RIPORTARE

6°300,10

1'031,51

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°300,10

1°031,51

18
C01.008.001

19
C01.009.001

20
D02.001.003

Zone amma orate daricaricare

SOMMANO mg*cm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO TIPO "BINDER CHIUSO"
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo
"binder" ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbiaed
additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa
sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa
acidaa 55% ( ECR ) nellamisuradi Kg 0.700 per mq con
leggera granigliatura successiva.

Compreso :

Lafornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.

Tipo 0/20-0/18 mm con impiego di graniglie e pietrischetti
di IV° Cat. Norme C.N.R.

- Misurato su autocarro.

(Rif. E.P.R. 19.13.004.001)

Per ricariche * (H/peso=0,05* 20)

SOMMANO q.li

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA TIPO "TAPPETINQO" DI I° CATEGORIA
Conglomerato bituminoso per strato di usuratipo
"tappetino” ottenuto con impiego di granigliae
pietrischetti, sabbie ed additivi,inerti appartenenti allal®
Categoria, e nella quale sia presente almeno una
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscelatotale, di
pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica
magmatica-eruttiva ovvero basaltica, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem,
previa stesasulla superficiedi applicazione di una
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida a 60%
(ECR) nellamisuradi Kg. 0,70 per mq con leggera
granigliatura successiva

Compreso :

Lafornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica
stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito, ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a
perfettaregolad'arte.

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e
secondo leindicazioni dellaD.L., inerti lapidei di |° Cat.

- Misurazione su autocarro.

(Rif. E.P.R. 19.13.005.001)

Intera Carreggiata * (H/peso=0,03* 22)

SOMMANO g.li

STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI IN
VERNICE PREMISCELATA

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso
costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve,
in strisce semplici o affiancate continue o discontinue,
eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di
qualsiasi colore, postain opera nellaquantita’ non inferiore
aquello previsto dal Capitolato Speciale di Appalto,

440,000

440,000

2100,000

5,000

1,000

0,660

2°200,00

8500,10

440,00

440,00

17386,00

1°386,00

0,02

0,27

0,28

170,00

118,80

388,08

A RIPORTARE

1'708,39

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'708,39

21
D02.003.001

compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del
diluente nelle quantita’ necessarie, tracciamento, compresa
atresi” lapuliziadelle zone di impianto, |'installazione, il
mantenimento della segnaletica stradale eiil pilotaggio
traffico di cantiere.

PER STRISCE DI LARGHEZZA CM 15 NUOVO
IMPIANTO

(Rif. E.P.R. 19.15.001.001).

Sul nuovo tappeto

SOMMANO ml

FASCE DI ARRESTO, ETC. IN VERNICE
PREMISCELATA.

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per
fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite
con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo
premiscelato, nella quantita’ non inferiore a quella prevista
dal Capitolato Speciae di Appalto, compreso ogni onere
per il nolo di attrezzature, forniture materiale diluente nelle
guantita necessarie, tracciamento, compresa altresi” la
puliziadelle zone di impianto, I'installazione, il
mantenimento della segnaletica stradale eiil pilotaggio
traffico di cantiere. Misurata vuoto per pieno per le scritte e
per lasuperficie effettiva per gli atri segni.

DI NUOVO IMPIANTO

(Rif. E.P.R. 19.15.003.001).

Passaggi pedonali * (lung.=15+14+15+10)

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA Euro

TOTALE Euro

Data, 11/06/2015

3,000

300,00

0,500

900,00

900,00

40,50

40,50

0,01

0,13

9,00

5,27

1'722,66

1'722,66

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI FABRIANO ['F - Computo Metrico Estimativo.dcf' (V:\ViabilitaLAVORI VIABILITA\LAVORI-2015\Marciapiede Camerano\) v.1/21]




