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I PROGETTISTI 

 
Geom. Simone Paoletti 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 
 Dott. Ing. Giacomo Dolciotti 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Geom. Elio Bellucci 

  
 
 
 
 
 

Oggetto:  
Lavori di completamento del marciapiede in via Loretana dal 
civico 154 all’intersezione con via Salette. 
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Data Red.: Giu. 2015   
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2° Agg. 
 

 



PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO II° - Governance, Progetti e Finanza

Area Progettazione Lavori

Euro

A misura 46 377,34

A corpo 0,00

Totale a) 46 377,34

Euro

A misura 1 722,66

A corpo 0,00

Totale b1) 1 722,66

Euro

A misura (INCIDENZA MANODOPERA 26%) 16 900,00

A corpo 0,00
Totale b2) 16 900,00

1) TOTALE APPALTO (a+b.1+b.2) 65 000,00

Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto 7 520,00

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
c4) Imprevisti 2 705,00
c5) Acquisizione aree o immobili 0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività
preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

1 825,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
c10) Spese per pubblicità e per S.U.A.

1 450,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 6 500,00

Totale c) 20 000,00

2) TOTALE PROGETTO (1+c) 85 000,00

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Lavori di completamento del marciapiede in via Lore tana dal civico 154 
all’intersezione con via Salette. Comune di Cameran o

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Geom. Elio Bellucci

c) Somme a disposizione della stazione appaltante p er:

I PROGETTISTI:    Dott.Ing. Giacomo Dolciotti  -  Geom. Simone Paolet ti                                         
Dott.Ing. Monica Ulissi

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)

b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b.2) Importo costo del personale
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