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PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO II° - Governance, Progetti e Finanza
Area Progettazione Lavori

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) Euro
A misura 46 377,34
A corpo 0,00
Totale a) 46 377,34
b.1) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza Euro
A misura 1722,66
A corpo 0,00
Totale b1) 1722,66
b.2) Importo costo del personale Euro
A misura (INCIDENZA MANODOPERA 26%) 16 900,00
A corpo 0,00
Totale b2) 16 900,00
1) TOTALE APPALTO (a+b.1+b.2) \ 65 000,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante p  er: Euro
cl) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed
esclusi dall'appalto 7 520,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00
¢3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
c4) Imprevisti 2 705,00
¢5) Acquisizione aree o immobili 0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita
preliminari e di supporto, nonche al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
1 825,00
c8) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
c10) Spese per pubblicita e per S.U.A. 1 450,00
cll) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte (su a+b) 6 500,00
Totale c) 20 000,00
2) TOTALE PROGETTO (1+c) || 85 000,00
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