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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO

Euro

%

P.007

COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato
in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44 ...
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

kg

21.313,503

0,03

639,41

P.008

Rivestimento con listelli di cotto antigelivi di dimensioni
e colore indentico a quelli impiegati pe ... rre per dare il
rivestimento finito. Listelli con superficie liscia.
Caratteristiche da certificare.

mq

81,968

3,00

245,90

01.19.001.004

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
20,00, trivellati con sonda a rotazione, co ... cui al
CAP. 3. La misura verra' effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 60.

104,000

0,60

62,40

01.19.001.010

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino am
20,00, trivellati con sonda a rotazione, co ... cui al
CAP. 3. La misura verra' effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm70.

nll

242,000

0,83

200,86

02.01.001

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici.
Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
mecc ... a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mc

144,760

0,08

11,58

02.05.001.001

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbrica ... e
etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

mq

507,600

0,39

197,96

03.01.001.001

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e
cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento ...
lato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori finoacm 7.

mq

99,030

0,20

19,81

03.01.003.011

Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato
cementizio con cemento tipo 325 e materiali nat ... di
circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia

a riportare Euro

1.377,92
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COSTO SIC.

Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

riporto Euro

1.377,92

da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di
cemento per mc di impasto e per gli spessori di
progetto idonei a realizzare le pendenze.

mq

79,490

0,27

21,46

03.01.009

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame
calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con piet ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' escluso I'assestamento a mano.

mc

30,121

0,72

21,69

03.01.030.001

Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato, armato.
Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato, ... i
strutturali adatti a traffico pedonale e carrabile.
Massetto strutturale di spessore minimo 15 cm.

m2

81,998

0,86

70,52

03.02.010.002

Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano,
con mattoni antigelivi con caratteristiche ... de.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Caratteristiche da certificare.

Disposti ad una testa con mattoni comuni.

mq

65,000

1,19

77,35

03.02.012

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o piu'
testa due o piu' teste, con mattoni antigeli ... e. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Caratteristiche da certificare.

mc

9,856

5,24

51,65

03.02.015.001

Compenso per la facciavista con mattoni da
facciavista. Compenso per la lavorazione delle
facciavist ... lavaggio finale della superficie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Con mattoni a facciavista lisci.

mq

97,400

0,71

69,15

03.02.023.001

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura
d
Posti a coltello.

mq

8,616

0,76

6,55

03.02.080

Cordonata di mattoni pieni del tipo a facciavista,
antigelivi e di caratterische, dimensioni e color ... anto
altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola
d’arte. Caratteristiche da certificare.

162,900

0,83

135,21

03.03.001.001

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazio ... in
corso d'opera in conformita' alle prescrizioni indicate

a riportare Euro

1.831,50
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC. IMPORTO COSTO %
Euro Euro
riporto Euro 1.831,50
nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 15 Mpa
mc 12,091 2,16 26,12 -
03.03.003.001 | Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciu
... Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme
e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
Rck 30 Mpa
mc 145,378 3,10 450,67 -
03.03.019.004 | Sovrapprezzi per calcestruzzo.
Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
mc 124,072 0,38 47,15 -
03.03.020.001 | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme
e delle relative armature di sostegno finoad un ... €'
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.
Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.
mq 103,098 0,55 56,70 -
03.03.020.002 | Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme
e delle relative armature di sostegno finoad un ... €'
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.
Per travi, pilastri, pareti anche sattili, solette piane.
mq 764,842 0,75 573,63 -
03.03.021.001 | Sovrapprezzo per I'esecuzione di casseforme in
legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali ...
maggiori oneri per i materiali e opere necessarie per
I'ottenimento delle caratteristiche richieste.
Per lavorazione facciavista con tavole piallate.
mq 407,271 0,28 114,04 -
03.03.050.001 | Lastre in CLS vibrato per chiusura LOCULI O OSSARI.
Lastre in CLS vibrato per chiusura loculi o ossa ... ia
15x15, compresi ancoraggi metallici, compreso inoltre
ogni onere per I'esecuzione a regola d’arte
Lastre di chiusura per OSSARI, delle dimensioni di cm
70x55, e comunque delle dimensioni indicate nel
progetto esecutivo
cad 20,000 0,19 3,80 -
03.03.050.002 | Lastre in CLS vibrato per chiusura LOCULI O OSSARI.
Lastre in CLS vibrato per chiusura loculi o ossa ... ia
15x15, compresi ancoraggi metallici, compreso inoltre
ogni onere per I'esecuzione a regola d’arte
Lastre di chiusura per LOCULI di cm 80x70, e
comunque delle dimensioni indicate nel progetto
a riportare Euro 3.103,61
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

riporto Euro

3.103,61

esecutivo

cad

100,000

0,24

24,00

03.04.050

IMPERMEABILIZZAZIONE superficie interna laterale
loculi con prodotto a penetrazione osmotica. Sono ¢
... re escluso anche se non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

cad

120,000

0,96

115,20

03.100.004

Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con
apertura frontale o laterale prefabbricati a blo ... i, €
compresa la fornitura e posa in opera dei sigillanti.
Blocco a 5 loculi con apertura frontale

CAD

20,000

40,43

808,60

03.101

Fornitura e posa in opera di lastre tralicciate
autoportanti spessore cm. 4, da utilizzare come
cassero a perdere per il getto della soletta di
copertura dei blocchi tipo “MPR”.

mZ

46,000

0,86

39,56

05.01.001.008

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati
tralicciati con fondo in laterizio e interposti ... altro
occorre per dare |'opera finita. Misurato per la
superficie effettiva al netto degli appoggi.

H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00

mq

130,970

1,54

201,69

05.01.005

Compenso per variazione dei carichi su solai.
Compenso per variazione in aumento dei
sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per
tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/mq in piu'.

% su

18.725,08

0,00

06.01.007.002

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo
eul
Eseguito all'esterno.

mq

2,120

0,40

0,85

06.03.004.007

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre. Forniturae p ...
rvizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Marmo Travertino spessore 2 cm.

mq

82,560

3,58

295,56

06.04.080

Piastrelle in cotto tipo “Domus” analogo a quello gia
realizzato nei precedenti stralci di progetto. ... er dare
il lavoro finito.

Piastrelle di formato cm. 33,3x33,3.

a riportare Euro

4.589,07
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

riporto Euro

4.589,07

E’ escluso il massetto di sottofondo

m? 99,030 1,05

103,98

07.01.005.002

Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elasto
... tificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 4.

mq 71,570 0,24

17,18

07.01.010

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con
armatura in poliestere e additivo antiradice. Mem ...
tificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq 14,264 0,20

2,85

07.01.020

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano
non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ar ...
tificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

mq 84,838 0,36

30,54

08.01.011

Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per
terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in o ... renti
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

kg 20,000 0,12

2,40

08.01.080

Copertine in alluminio anodizzato preverniciato dello
stesso colore degli altri stralci, dello svilu ...
pposizioni, sfridi e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo e funzionante a regola d’arte.

m 49,600 0,72

35,71

08.01.081

Pluviali in alluminio anodizzato. Pluviali in alluminio
anodizzato a sezione quadrata o circolare, f ... tro
occorre per dare |'opera finita. Della sezione di cm
10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

m 46,500 0,38

17,67

09.03.001.001

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio.
Infisso per finestre e porte-finestra di allumin ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

A battuta semplice ad una o piu' ante.

mq 2,800 3,07

8,60

09.05.009.002

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da
due o piu’ strati di vetro float traspare ... doneo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. Misurazione minima mq 0,30.

a riportare Euro

4.808,00
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COSTRUZIONE V BLOCCO LUCULI - PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO %
Euro

riporto Euro

4.808,00

Vetro stratificato spess. mm 8/9.

mq

2,800

0,83

2,32 -

12.01.001.007

Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori.
Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita c ... Itro
occorre per dare |'opera finita. Per uno strato a
coprire dato a pennello su superfici interne.

Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici
interne per loculi

cad

100,000

0,13

13,00 -

12.01.001.008

Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori.
Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita c ... Itro
occorre per dare |'opera finita. Per uno strato a
coprire dato a pennello su superfici interne.

Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici
interne per ossari

cad

20,000

0,06

1,20 -

18.04.82

Realizzazione di fontana comprensiva della quota
parte di:

linea idrica secondaria, rubinetteria, tu ... realizzato
negli stralci precedenti, nonché quanto altro
necessario al buon funzionamento dell’opera

cad

1,000

2,39

2,39 -

24.13.010

Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico
bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante ( ...
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La
formazione del massetto e' compensata a parte.

mq

65,570

0,57

37,37 -

TOTALE COSTI SIC. DIR. COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA

Euro

4.864,28

TOTALE COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

Euro

4.864,28

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA MISURA

CORPO

ECONOMIA

TOTALE

COSTI DIRETTI

4.864,28

4.864,28

COSTI SPECIALI

TOTALE 4.864,28

4.864,28

TOTALE COMPUTO METRICO

Settembre 2015

IL PROGETTISTA
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