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COSTRUZIONE  V  BLOCCO LUCULI -  PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA

P.007 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato
in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44 ... 
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

kg 21.313,503 0,03 639,41 -

P.008 Rivestimento con listelli di cotto antigelivi di dimensioni
e colore indentico a quelli impiegati pe ... rre per dare il
rivestimento finito. Listelli con superficie liscia.
Caratteristiche da certificare.

mq 81,968 3,00 245,90 -

01.19.001.004 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
20,00, trivellati con sonda a rotazione, co ...  cui al
CAP. 3. La misura verra' effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm 60.

m 104,000 0,60 62,40 -

01.19.001.010 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m
20,00, trivellati con sonda a rotazione, co ...  cui al
CAP. 3. La misura verra' effettuata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm70.

ml 242,000 0,83 200,86 -

02.01.001 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici.
Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
mecc ...  a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mc 144,760 0,08 11,58 -

02.05.001.001 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbrica ... e
etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in
materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

mq 507,600 0,39 197,96 -

03.01.001.001 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e
cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento  ...
lato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per spessori fino a cm 7.

mq 99,030 0,20 19,81 -

03.01.003.011 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato
cementizio con cemento tipo 325 e materiali nat ... di
circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia

a riportare Euro 1.377,92
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COSTRUZIONE  V  BLOCCO LUCULI -  PRIMO STRALCIO

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

riporto Euro 1.377,92

da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di
cemento per mc di impasto e per gli spessori di
progetto idonei a realizzare le pendenze.

mq 79,490 0,27 21,46 -

03.01.009 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame
calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con piet ...  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. E' escluso l'assestamento a mano.

mc 30,121 0,72 21,69 -

03.01.030.001 Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato, armato.
Massetto di calcestruzzo vibrato, fratazzato,  ... i
strutturali adatti a traffico pedonale e carrabile.
Massetto strutturale di spessore minimo 15 cm.

m² 81,998 0,86 70,52 -

03.02.010.002 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano,
con mattoni antigelivi con caratteristiche ... de.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Caratteristiche da certificare.
Disposti ad una testa con mattoni comuni.

mq 65,000 1,19 77,35 -

03.02.012 Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o piu'
testa due o piu' teste, con mattoni antigeli ... e. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Caratteristiche da certificare.

mc 9,856 5,24 51,65 -

03.02.015.001 Compenso per la facciavista con mattoni da
facciavista. Compenso per la lavorazione delle
facciavist ...  lavaggio finale della superficie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con mattoni a facciavista lisci.

mq 97,400 0,71 69,15 -

03.02.023.001 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura
d
Posti a coltello.

mq 8,616 0,76 6,55 -

03.02.080 Cordonata di mattoni pieni del tipo a facciavista,
antigelivi e di caratterische, dimensioni e color ... anto
altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. Caratteristiche da certificare.

m 162,900 0,83 135,21 -

03.03.001.001 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazio ...  in
corso d'opera in conformita' alle prescrizioni indicate

a riportare Euro 1.831,50
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nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 15 Mpa

mc 12,091 2,16 26,12 -

03.03.003.001 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciu
... Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme
e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.
Rck 30 Mpa

mc 145,378 3,10 450,67 -

03.03.019.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo.
Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

mc 124,072 0,38 47,15 -

03.03.020.001 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme
e delle relative armature di sostegno fino ad un ...  e'
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.
Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee etc.

mq 103,098 0,55 56,70 -

03.03.020.002 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme
e delle relative armature di sostegno fino ad un ...  e'
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto con il conglomerato cementizio.
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

mq 764,842 0,75 573,63 -

03.03.021.001 Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in
legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali ...
maggiori oneri per i materiali e opere necessarie per
l'ottenimento delle caratteristiche richieste.
Per lavorazione facciavista con tavole piallate.

mq 407,271 0,28 114,04 -

03.03.050.001 Lastre in CLS vibrato per chiusura LOCULI O OSSARI.
Lastre in CLS vibrato per chiusura loculi o ossa ... ia
15x15, compresi ancoraggi metallici, compreso inoltre
ogni onere per l’esecuzione a regola d’arte
Lastre di chiusura per OSSARI, delle dimensioni di cm
70x55, e comunque delle dimensioni indicate nel
progetto esecutivo

cad 20,000 0,19 3,80 -

03.03.050.002 Lastre in CLS vibrato per chiusura LOCULI O OSSARI.
Lastre in CLS vibrato per chiusura loculi o ossa ... ia
15x15, compresi ancoraggi metallici, compreso inoltre
ogni onere per l’esecuzione a regola d’arte
Lastre di chiusura per LOCULI di cm 80x70, e
comunque delle dimensioni indicate nel progetto

a riportare Euro 3.103,61
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esecutivo

cad 100,000 0,24 24,00 -

03.04.050 IMPERMEABILIZZAZIONE superficie interna laterale
loculi con prodotto a penetrazione osmotica. Sono c
... re escluso anche se non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte.

cad 120,000 0,96 115,20 -

03.100.004 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con
apertura frontale o laterale prefabbricati a blo ... i, è
compresa la fornitura e posa in opera dei sigillanti. 
Blocco a 5 loculi con apertura frontale

CAD 20,000 40,43 808,60 -

03.101 Fornitura e posa in opera di lastre tralicciate
autoportanti spessore cm. 4, da utilizzare come
cassero a perdere per il getto della soletta di
copertura dei blocchi tipo “MPR”.

m² 46,000 0,86 39,56 -

05.01.001.008 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati
tralicciati con fondo in laterizio e interposti  ... altro
occorre per dare l'opera finita. Misurato per la
superficie effettiva al netto degli appoggi. 
H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00

mq 130,970 1,54 201,69 -

05.01.005 Compenso per variazione dei carichi su solai.
Compenso per variazione in aumento dei
sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per
tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/mq in piu'.

% su 18.725,08 0,00 -

06.01.007.002 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo
e ul
Eseguito all'esterno.

mq 2,120 0,40 0,85 -

06.03.004.007 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e p ...
rvizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Marmo Travertino spessore 2 cm.

mq 82,560 3,58 295,56 -

06.04.080 Piastrelle in cotto tipo “Domus” analogo a quello già
realizzato nei precedenti stralci di progetto. ... er dare
il lavoro finito.
Piastrelle di formato cm. 33,3x33,3. 

a riportare Euro 4.589,07
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riporto Euro 4.589,07

E’ escluso il massetto di sottofondo

m² 99,030 1,05 103,98 -

07.01.005.002 Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
Membrana impermeabilizzante bitume polimero elasto
... tificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore mm 4.

mq 71,570 0,24 17,18 -

07.01.010 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con
armatura in poliestere e additivo antiradice. Mem ...
tificare. E' compresa, la fornitura la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 14,264 0,20 2,85 -

07.01.020 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano
non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato ar ...
tificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

mq 84,838 0,36 30,54 -

08.01.011 Bocchettoni di piombo. Bocchettoni di piombo, per
terrazze, vasi igienici etc., forniti e posti in o ... renti
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

kg 20,000 0,12 2,40 -

08.01.080 Copertine in alluminio anodizzato preverniciato dello
stesso colore degli altri stralci, dello svilu ...
pposizioni, sfridi e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo e funzionante a regola d’arte.

m 49,600 0,72 35,71 -

08.01.081 Pluviali in alluminio anodizzato. Pluviali in alluminio
anodizzato a sezione quadrata o circolare, f ... tro
occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm
10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.

m 46,500 0,38 17,67 -

09.03.001.001 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio.
Infisso per finestre e porte-finestra di allumin ... o
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
A battuta semplice ad una o piu' ante.

mq 2,800 3,07 8,60 -

09.05.009.002 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da
due o piu' strati di vetro float traspare ... doneo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurazione minima mq 0,30.

a riportare Euro 4.808,00
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riporto Euro 4.808,00

Vetro stratificato spess. mm 8/9.

mq 2,800 0,83 2,32 -

12.01.001.007 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori.
Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita c ... ltro
occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a
coprire dato a pennello su superfici interne.
Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici
interne per loculi

cad 100,000 0,13 13,00 -

12.01.001.008 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori.
Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita c ... ltro
occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a
coprire dato a pennello su superfici interne.
Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici
interne per ossari

cad 20,000 0,06 1,20 -

18.04.82 Realizzazione di fontana comprensiva della quota
parte di:
linea idrica secondaria, rubinetteria, tu ... realizzato
negli stralci precedenti, nonché quanto altro
necessario al buon funzionamento dell’opera

cad 1,000 2,39 2,39 -

24.13.010 Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico
bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante ( ... 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La
formazione del massetto e' compensata a parte.

mq 65,570 0,57 37,37 -

TOTALE COSTI SIC. DIR. COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA Euro 4.864,28

TOTALE COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA Euro 4.864,28

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA MISURA CORPO ECONOMIA TOTALE

COSTI DIRETTI 4.864,28   4.864,28

COSTI SPECIALI     

TOTALE 4.864,28   4.864,28

TOTALE COMPUTO METRICO  

Settembre 2015

IL PROGETTISTA
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