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RELAZIONE TECNICA

PREMESSE
Generalità
Il progetto è finalizzato a identificare e dettagliare gli interventi necessari e fornire le indicazioni
specifiche per le successive fasi esecutive finalizzate alla realizzazione dell’opera.
L’intervento che l’Amministrazione Comunale si prefigge attraverso l’espletamento delle fasi
progettuali e successivamente realizzative è finalizzato alla riqualificazione di Via Verdi, Via Crispi
e P.za Gaslini che raccordano zona centrale della Città con le aree a sud.
Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione stradale e la
realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata.
Con atto n. 139 del 21.7.2015 la Giunta Comunale ha approvato le schede relative agli studi di
fattibilità per la realizzazione di diverse opere pubbliche relative all’anno 2015 da inserire
nell’elenco annuale 2015, facente parte del programma triennale OOPP 2015/2017, propedeutica
per l’approvazione di detto programma dal Consiglio Comunale.
Con atto n. 39 del 14.09.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il programma triennale OO.PP. e
l’elenco annuale opere pubbliche anno 2015.
Nella sopra citata deliberazione sono stati previsti i lavori di riqualificazione oggetto del presente
progetto preliminare per un importo di € 350.000,00.
L’Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio pertanto è intenzionata a riqualificare la zona
centrale del paese mediante la manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali al fine di
migliorare il decoro urbano ed eliminare le varie problematiche riscontrate in particolare  sulla
pavimentazione dei marciapiedi.
Il progetto preliminare, con il quale sono stati impostati maggiormente ne dettaglio gli aspetti
generali dell’opera ed individuate le tipologie di intervento nelle diverse aree, è stato approvato con
deliberazione della Giunta Comunale in data 15/10/2015 con atto n.205, reso immediatamente
esecutivo.

Aspetti urbanistici dell’area oggetto di intervento.
Le vie e gli spazi pubblici oggetto dell’intervento ricadono all’interno della ZPU 5 – Stazione,
come indicato dallo stralcio planimetrico del PRG vigente.
La zona comprende una serie di spazi pubblici centrali di grande importanza urbanistica (piazza
Matteotti, piazza Mentana, piazza Gaslini), l’edificio della Stazione ferroviaria, lo scalo merci ad est
di via Verdi con gli edifici funzionali alle attività relative, e le strade pubbliche di connessione tra
questi spazi (via Verdi e via XX Settembre, con il sottopasso e le relative rampe di raccordo; via
Crispi fino a piazza Marina). La zona comprende anche il piazzale a nord di piazza Gaslini, oggi
adibito a parcheggio in superficie.
Dalle N.T.A. del PRG sono state estrapolate alcune note di rilevante importanza che hanno dettato
le linee guida del progetto.
“……
Obiettivi del P.R.G. per la zona
- Superamento della divisione creatasi con la realizzazione della ferrovia tra uno degli assi storici della città (villa
Pelagallo - viale Buozzi) e la zona della Marina (piazza Mentana, lungomare).
- Ricostituzione, lungo la direttrice di viale Cavallotti, della continuità di un percorso stradale, interrotto dalla
realizzazione dello scalo ferroviario, che alterò completamente la morfologia di questa area centrale della città. In



subordine, ricostituzione della continuità del collegamento viabilistico nord-sud nella fascia di territorio prossima alla
stazione, a monte della linea ferroviaria.
- Qualificazione dell’area della stazione, ad est e ad ovest della linea ferroviaria, come luogo urbano centrale a
priorità di usi pedonali, dotato di servizi, ridefinito anche dal punto di vista formale come luogo significativo della vita
urbana. ……”
L’intervento si prefigge di consolidare ed anzi migliorare tutti gli aspetti di fruibilità dell’area
interessata, fissandosi come obiettivo finale, oltre al miglioramento dell’aspetto prettamente
materico delle infrastrutture esistenti, il miglioramento delle condizioni di accessibilità
sostenibile del centro cittadino. Degli aspetti di dettaglio ci si dilungherà nei successivi paragrafi,
quando saranno descritti dettagliatamente gli interventi in rete e puntuali.
Per quanto riguarda la compatibilità urbanistica dell’intervento, quest’ultimo, oltre al rispetto
complessivo dei dettati del PRG per l’area in questione, non modifica in alcun modo superfici,
destinazioni e standard esistenti nella ZPU ma si occupa esclusivamente del rifacimento di parte
delle opere di urbanizzazione primaria per adeguarle al nuovo aspetto di fruibilità.
Alcune opere di urbanizzazione, previste per l’area in questione, come ad esempio la pista ciclabile,
sono realizzate ex novo mentre altre vengono esclusivamente riadattate allo scopo come
marciapiedi, strade e parcheggi.
Dall’analisi sopra espletata non si ravvedono particolarità che possano essere in contrasto con le
previsioni di piano.

Individuazione delle aree di intervento
L’intervento in oggetto si estende per un breve tratto a nord di Piazza Matteotti, lungo il tratto di
Via Verdi che la collega con Piazza delle Marine. I lavori in Via Verdi poi proseguono da Piazza
Matteotti verso sud fino a Piazza Gaslini con analogo sviluppo. Interessata dall’intervento è anche
Via Crispi ed in particolar modo, il tratto adibito a parcheggio nell’area ex scalo merci. Verrà
interessata dai lavori una piccola porzione del parcheggio di Piazza Gaslini ed il lato est del giardino
pubblico della stessa piazza.



Le opere previste insisteranno esclusivamente sul sedime stradale pubblico ed in aree di proprietà o
uso pubblico.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI
Le vie interessate dai lavori in oggetto sono ubicate all’interno della zona centrale della città ed in
particolare via Verdi interseca la piazza centrale del paese denominata P.za Matteotti anch’essa
oggetto di  riqualificazione con altro progetto.
Attualmente le infrastrutture viarie versano in un cattivo stato di manutenzione ed in particolare la
pavimentazione dei marciapiedi risulta disconnessa in molti punti causando disagi alla circolazione
pedonale.
Inoltre i marciapiedi esistenti presentano delle barriere architettoniche che limitano l’accesso alle
persone con difficoltà motorie.
Anche le pavimentazioni stradali presentano parecchie difettosità che causano, in alcuni punti,
ristagno d’acqua, rumore al transito e disagio per gli automobilisti.
Infine le vie interessate dal progetto attualmente non includo alcuna infrastruttura stradale riservata
alla mobilità ciclistica. L’unico tratto di pista ciclabile in direzione sud termina in prossimità di
Piazza Gaslini. In direzione nord c’è un progetto in fase di redazione che prevede il collegamento
ciclabile con Viale Cavallotti.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
I lavori da eseguire consistono essenzialmente nella demolizione e ricostruzione dei marciapiedi
esistenti, il rifacimento, in alcuni tratti, della pavimentazione stradale e relative cunette per la
raccolta delle acque meteoriche nonché la realizzazione di una pista ciclabile su corsia riservata
come di seguito indicati.

Rifacimento marciapiedi
L’intervento prevede la demolizione dei marciapiedi esistenti in Via Verdi che sono, per il maggior
sviluppo, realizzati in cemento. I lavori prevedono la successiva ricostruzione utilizzando cordoli in
travertino della larghezza pari a 10 cm e come finitura superficiale, lastre in porfido a taglio
rettangolare, poste a quinconce con piccola fuga, che dovranno essere raccordate ed armonizzate
con un tratto di pavimentazione già esistente e da mantenere in Via Verdi e con le testate di P.za
Matteotti, oggetto di altra progettazione.
La nuova pavimentazione in porfido avrà un adeguato sottofondo realizzato con getto di cls con
armatura metallica composta da rete elettrosaldata di adeguata sezione e misura.
Contestualmente alla realizzazione del marciapiede verranno realizzate le cunette stradali con i
dovuti accorgimenti al fine di migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche.
Infine è prevista la realizzazione di un marciapiede sul piazzale di parcheggio presente in Via Crispi
al fine di garantire una sicura mobilità ai pedoni che usufruiscono del parcheggio.

Rifacimento pavimentazione stradale
Al fine di migliorare la pavimentazione stradale è prevista la stesa di un nuovo tappetino di usura in
alcuni tratti delle vie interessate dai lavori e la sistemazioni di vari chiusini in ghisa che in alcuni
casi risultano leggermente abbassati causando rumori al passaggio delle autovetture al di sopra di
essi.



Realizzazione pista ciclabile
La progettazione prevede di realizzare una pista ciclabile realizzata in parte in sede propria ed in
parte su corsia riservata.
La pista ciclabile in progetto sarà il prolungamento di quella già presente in via della Resistenza che
termina all’altezza di P.za Gaslini. Il tratto in progetto collegherà l’anzidetto tratto alla P.za
Matteotti e quindi alla stazione ferroviaria e al terminal autobus.
La pista ciclabile partirà quindi da Via della resistenza, attraverserà il giardino e il parcheggio di
P.za Gaslini per poi proseguire in Via Crispi con una pendenza inferiore a 8% e terminerà circa
venti metri prima del terminal autobus di Via Crispi. Quel tratto di strada è già all’interno di una
zona a traffico esclusivo, destinata al solo transito pedonale, ciclabile, mezzi del trasporto pubblico
e di alcune categorie limitate di veicoli.
La pista ciclabile avrà una larghezza di 2,50 m ad eccezione del tratto che insisterà lungo Via Crispi,
che sarà di 2,00 m di larghezza a causa delle ridotte dimensioni degli spazi disponibili.
La pista ciclabile avrà una pavimentazione di diversa colorazione rispetto alle corsie destinate al
transito veicolare e sarà delimitata da una striscia longitudinale continua di colore giallo di
larghezza 30 cm così come previsto dal C.d.S.
Oltre alle opere sopra indicate poi sarà realizzata la segnaletica sia verticale che orizzontale.

QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico del progetto comprende oltre ai lavori a misura, l’importo per la sicurezza in
quanto già compreso nelle singole voci di prezzo poiché non sono previste lavorazioni di particolare
complessità.
In riferimento alle finalità dei lavori proposti, l’importo dei lavori di cui è costituito l’intervento è
rilevabile dal computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.
Inoltre comprende gli importi per lavori da eseguirsi in economia da affidare eventualmente alla
ditta esecutrice o ad altre ditte da individuare per effettuare tutti quegli interventi accessori che non
possono essere valutati in sede progettuale. Tali somme sono escluse dall’appalto.
Sono altresì comprese le spese tecniche di progettazione e D.L. (art. 93 comma 7-bis del
D.Lgs.163/06) in quanto la progettazione è stata effettuata da personale interno all’Amministrazione
comunale.
L’IVA è calcolata al 10% sull’importo lavori in quanto realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria ai sensi del punto 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972
(in appalto, in economia e per la sicurezza). Il Q.E. è così riassunto:



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso d’asta
(escluso l'importo per la sicurezza b)
A misura euro € 298.086,33
b) Importo per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro € 10.929,02
a+b) Importo complessivo delle lavorazione di progetto € 309.015,35
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori ed acquisti in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura euro € 3.548,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro € 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro € 0,00
c4) Imprevisti euro € 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro € 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro € 0,00
c7) Spese di cui all’articolo 93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche
relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di
cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 163/2006, nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro € 6.180,30
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro € 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro € 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro € 0,00
c11) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro € 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro € 31.256,35
Sommano euro € 40.984,65
TOTALE euro € 350.000,00

L’ammontare complessivo dell’impegno economico previsto per l’esecuzione dell’opera progettata
risulta determinato in € 350.000,00.

Porto San Giorgio, Ottobre 2015

Il tecnico progettista
Ing. Stefano Sisi

Il collaboratore
Geom. Samuele Mandolesi


