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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRADALI  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

02.03.004* parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.

.001 Sono compresi: l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole

delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o

parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per

il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Con l’uso di mezzo meccanico.

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI ESISTENTI 450,00 0,300 135,00

DEMOLIZIONE CUNETTE ESISTENTI 480,00 0,400 0,200 38,40

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SALITA PARCHEGGIO VIA

CRISPI 67,00 1,600 0,250 26,80

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE VIA DELLA RESISTENZA 21,00 2,500 0,250 13,13
DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE PARCHEGGIO P.ZA

GASLINI 2,00 1,20 3,000 0,250 1,80

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE FERMATA AUTOBUS VIA

CRISPI 38,00 0,800 0,300 9,12

DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE PARCHEGGIO P.ZA

GASLINI 52,00 1,000 0,300 15,60

SOMMANO m³ 239,85 89,85 21´550,52

2 / 2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

02.01.007* 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una

distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata,

tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla

discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o

demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e

scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed

ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di

trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SMALTIMENTO MATERIALI DERIVANTI DALLA

DEMOLIZIONE 416,00

SOMMANO m³ 416,00 3,98 1´655,68

3 / 3 Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a

24.01.022* forza di strutture in conglomerato cementizio, posto a qualsiasi

.001 altezza o profondità, da eseguirsi con l’ausilio del martello

demolitore, il calo a basso del materiale di risulta, gli

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed

accatastamento del materiale riutilizzabile nell’ambito del

cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica.

Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche

rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i

vuoti. Conglomerato armato

TAGLIO E DEMOLIZIONE MURO P.ZA GASLINI LATO

NORD 3,50 0,400 1,300 1,82

TAGLIO E DEMOLIZIONE MURO P.ZA GASLINI LATO

SUD 3,50 0,400 1,000 1,40
TAGLIO CUNETTA MARCIAPIEDE PARCHEGGIO P.ZA

GASLINI 52,00 0,100 0,150 0,78

SOMMANO m³ 4,00 438,46 1´753,84

4 / 4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di

.001 materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i

trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 24´960,04
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R I P O R T O 24´960,04

inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture

tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie

scavate; l’eventuale rinterro delle materie depositate ai margini

dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:

l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico

su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita. Scavi fino alla profondità di m

3,00.

SCAVO RACCORDO PISTA CICLABILE GIARDINO P.ZA

GASLINI(SALITA) 20,00 3,000 0,600 36,00

SCAVO MARCIAPIEDE CENTRALE PARCHEGGIO VIA

CRISPI 65,00 2,500 0,300 48,75

SCAVO PISTA CICLABILE GIARDINO P.ZA GASLINI 39,00 2,500 0,300 29,25

SCAVO PISTA CICLABILE PARCHEGGIO P.ZA GASLINI 11,00 2,500 0,250 6,88
SCAVO PER REALIZZAZIONE NUOVA CUNETTA 470,00 0,500 0,200 47,00

SCAVO NUOVO CORDOLO FERMATA AUTOBUS VIA

CRISPI 38,00 0,500 0,200 3,80

SOMMANO m³ 171,68 14,45 2´480,78

5 / 5 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante

.001 la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad

ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle

prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione

con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del

piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione,

segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di

laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0-25

SOTTOFONDO STABILIZZANTE PISTA CICLABILE P.ZA

GASLINI 39,00 2,500 0,150 14,63

SOMMANO m³ 14,63 36,06 527,56

6 / 6 Fornitura e posa in opera di cordolo in travertino diritto o curvo o

NP1 circolare e smussato nella parte finale a 45 gradi per 2 cm. e

sagomato per accesso disabili, delle dimensioni di cm. 25 di

altezza , spessore di cm. 10 come da particolare dell’elaborato

grafico, compredo lo scavo del terreno a sezione ristretta ed

obbligata a mano o con mezzi meccanici su indicazione dalla

D.L. su terreno di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione

dela sola roccia da mina) il carico e trasporto del materiale di

risulta alle pubbliche discariche site queste a qualsiasi distanza

dal cantiere, il calcestruzzo a ql. 3/425 per riempimento dello

scavo e rinfianco , scavo della larghezza variabile di cm. 35/40 e

spessore variabile cm. 25/30, compreso le eventuali casserature ,

disarmi, stuccature con boiacca di cemento bianco dei vari

elementi in travertino, la fornitura e posa in opera di misto di

cava dello spessore variabile di cm. 5/10 costipato prima del getto

del cls e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione ,

compreso infice la fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica

stradale necessaria per la sicurezza fisica delle persone( nastri,

transenne, segnali ecc)

CORDOLO IN TRAVERTINO VIA VERDI 535,00

SOMMANO ml 535,00 55,40 29´639,00

7 / 7 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.

06.04.025* Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,

.003 forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia,

compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la

sigillatura con sabbia fina. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo

da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 57´607,38
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R I P O R T O 57´607,38

(24x8 circa, spessore cm 6).

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA CRISPI 65,00 1,500 97,50

SOMMANO m² 97,50 30,55 2´978,63

8 / 8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in

.001 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per

spessori fino a cm 7.

MASSETTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 755,00

SOMMANO m² 755,00 13,85 10´456,75

9 / 10 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e

C03038.a coste segate, di larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza fino a 60 cm,

Emilia Roma poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su

sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, compreso

l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze

ecc., la stuccatura dei giunti con malta di cemento, la pulizia

finale delle superfici ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a regola d’arte: spessore 2 ÷ 6 cm

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI IN PORFIDO 755,00

SOMMANO mq 755,00 148,13 111´838,15

10 / 11 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza

03.03.024* minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con

calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di

20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E’ compreso l’onere

per la formazione di pendenze. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita.

REALIZZAZIONE NUOVA CUNETTA STRADALE 470,00

SOMMANO m 470,00 26,14 12´285,80

11 / 12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre

03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i

tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con

filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila

rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico

convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge ove richiesti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l’opera finita.

ARMATURA METALLICA PER CUNETTE STRADALI 2750,000 2´750,00
ARMATURA MURO CONTENIMENTO GIARDINO P.ZA

GASLINI 365,000 365,00

SOMMANO kg 3´115,00 1,75 5´451,25

12 / 13 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da

03.03.002* carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato

.001 (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato con diametro massimo dell’aggregato 32 mm e classe

di consistenza S4. E’ compreso nel prezzo: il trasporto dalla

centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità

dell’autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero

per dare i conglomerati eseguiti a regola d’arte. Sono escluse le

armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l’onere dei controlli in

corso d’opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOTTOFONDO NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 570,00 0,150 85,50
SOTTOFONDO PISTA CICLABILE GIARDINO P.ZA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 85,50 200´617,96
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R I P O R T O 85,50 200´617,96

GASLINI 137,50 0,200 27,50

SOTTOFONDO PISTA CICLABILE PARCHEGGIO P.ZA

GASLINI 35,00 0,200 7,00
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE VIA CRISPI 97,50 0,200 19,50

MURETTO CONTENIMENTO GIARDINO P.ZA GASLINI 10,00

SOTTOFONDO CORDOLO MARCIPIAPIEDE VIA CRISPI 2,00 65,00 0,200 0,150 3,90
SOTTOFONDO CORDOLO FERMATA AUTOBUS VIA

CRISPI 38,00 0,200 0,150 1,14

RIEMPIMENTO CORDOLO VIA VERDI TRATTO A SUD

DEL VICOLO DELLE MARINARE 140,00 0,300 0,250 10,50

SOTTOFONDO MARCIAPIEDE PARCHEGGIO P.ZA

GASLINI 55,00 0,900 0,150 7,43

SOMMANO m³ 172,47 138,92 23´959,53

13 / 14 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

03.03.020* relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50

.003 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l’impiego di idonei

disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e

accatastamento del materiale utilizzato. E’ inoltre compreso

quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d’arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie

dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme

geometriche anche curvilinee.

MURETTO CONTENIMENTO GIARDINO P.ZA GASLINI 25,00

SOMMANO m² 25,00 43,12 1´078,00

14 / 15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a

03.04.003* maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita.

ARMATURA METALLICA PER SOTTOFONDO

PAVIMENTAZIONE VIA VERDI 700,00 6,170 4´319,00
ARMATURA METALLICA PER SOTTOFONDO

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA CRISPI 97,50 6,170 601,58

ARMATURA METALLICA PER SOTTOFONDO PISTA

CICLABILE GIARDINO P.ZA GASLINI 137,50 6,170 848,38

ARMATURA METALLICA PER SOTTOFONDO PISTA

CICLABILE PARCHEGGIO  P.ZA GASLINI 35,00 6,170 215,95

ARMATURA METALLICA PER SOTTOFONDO

MARCIAPIEDE PARCHEGGIO P.ZA GASLINI 55,00 6,170 339,35

SOMMANO kg 6´324,26 1,87 11´826,37

15 / 16 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.005.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con

3 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con

AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma

termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo

butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti

sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -

allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)

2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80

Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv.

50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C

10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI

8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E’ compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera

finita. Spessore mm 5.

IMPERMEABILIZZAZIONE MURETTO CONTENIMENTO

GIARDINO P.ZA GASLINI 13,00

SOMMANO m² 13,00 18,70 243,10

16 / 17 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 237´724,96
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R I P O R T O 237´724,96

18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di

.001 chiusini o caditoie; l’elevazione delle pareti con mattoni pieni o

getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie

precedentemente rimossi. E’ inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l’opera finita. Per chiusini con telaio di

dimensioni interne fino a cm 70x70

SISTEMAZIONE IN QUOTA POZZETTI SU SEDE

STRADALE 24,00

SOMMANO cad 24,00 106,82 2´563,68

17 / 19 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a

18.09.012* coperchio e telaio quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre

caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito

con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il

sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

CHIUSINI IN GHISA PER MARCIPAIEDI 20x20 2,00 57,200 114,40

30x30 6,00 38,300 229,80

40x40 19,00 32,000 608,00
50x50 16,00 18,200 291,20

60x60 4,00 12,800 51,20

CHIUSINI IN GHISA 70 X 70 FOSSO LATO EST VIA VERDI 13,00 35,000 455,00

SOMMANO kg 1´749,60 3,06 5´353,78

18 / 20 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte

.001 le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza

a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o

griglia classe C 250

GRIGLIE 40 X 40 VIA VERDI 9,00 29,000 261,00

SOMMANO kg 261,00 4,30 1´122,30

19 / 21 Lastre prefabbricate in calcestruzzo resistente a carichi classe

01.A04.G50. b125, armate con ferro B450C , dello spessore massimo di cm

005 10, varate in opera con gru o altro sollevatore, compresa la

PIEMO sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di

calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.

LASTRE MARCIAPIEDE VIA VERDI LATO EST 13,00 1,00 0,700 9,10

SOMMANO m² 9,10 49,81 453,27

20 / 22 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,

18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.002 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

POZZETTO PER CADITOIE VIA VERDI 9,00

SOMMANO cad 9,00 60,29 542,61

21 / 26 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

19.13.011.00 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato

1 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori

di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la

rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e

quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm

7,00

FRESATURA VIA VERDI 1760,00 3,000 5´280,00

FRESATURA VIA CRISPI 2000,00 3,000 6´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 11´280,00 247´760,60
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R I P O R T O 11´280,00 247´760,60

SOMMANO m²xcm 11´280,00 0,70 7´896,00

22 / 27 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.

19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino

2 ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed

additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso

del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie

con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero

basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e

modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume

di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee

macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo

tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una

spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR)

nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Tipo 0/12 - 0/

15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni

della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la

stesa.

PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VERDI 1760,00 3,000 5´280,00

PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE GIARDINO P.ZA

GASLINI 137,50 3,000 412,50
PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE VIA RESISTENZA 52,50 3,000 157,50

PAVIMENTAZIONE VIA CRISPI 2000,00 3,000 6´000,00

SOMMANO m²xcm 11´850,00 2,29 27´136,50

23 / 28 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle

C01069.c acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 25 cm,

Emilia roma altezza 23 cm, peso 75 kg, portata idraulica 13,7 l/sec, in opera

entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in ghisa

sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 26,0 kg

CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA

CRISPI 12,00

SOMMANO cad 12,00 89,69 1´076,28

24 / 29 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali

C03057.b per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo

Emilia Roma con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive

e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore

di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi

e cemento tipo 42.5 e l’inferiore di spessore 15 mm composto da

sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento

su adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti

dimensioni e tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm

PERCORSO TATTILE VIA VERDI 4,00

SOMMANO cad 4,00 44,51 178,04

25 / 30 idem c.s. ...grigio naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm

C03057.c PERCORSO TATTILE VIA VERDI 60,00
Emilia Roma

SOMMANO cad 60,00 37,46 2´247,60

26 / 31 idem c.s. ...grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm

C03057.f PERCORSO TATTILE VIA VERDI 15,00
Emilia Roma

SOMMANO mq 15,00 58,53 877,95

27 / 34 Cordolo prefabbricato con rifragenti. Cordolo prefabbricato in

NP3 calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione

minima di mq 0.12 con spigoli smussati e testata ad incastro tipo

maschio femmina; dotato di due elementi rifrangenti per lato atti

a segnalare la presenza di ostacoli ed a fromare nell’insieme una

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 287´172,97



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 287´172,97

linea guida. Posto in opera perfettamente allineato e giuntato,

compreso tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed

ogni altro oere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

cordolo pista ciclabile via resistenza 42,00 42,00

cordolo pista ciclabile giardino P.za Gaslini 12,00 12,00

SOMMANO 54,00 54,75 2´956,50

28 / 35 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in

19.18.032 calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento

normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera

perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg

200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci)

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

CORDOLO MARCIAPIEDE VIA CRISPI 133,00

CORDOLO MARCIAPIEDE FERMATA AUTOBUS VIA

CRISPI 38,00

SOMMANO m 171,00 18,23 3´117,33

29 / 36 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere,

04.01.009.00 forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi

3 diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie

cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da

compensare in base al diametro ed alla lunghezza della

perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che

deve essere eseguita con trapano; l’aria compressa per la pulizia

del perforo con divieto di impiego di acqua; l’ausilio di altre

operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine

epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in

ferro FeB44K. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di

lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati

cementizi non armati.

INNESTO MURO CONTENIMENTO PISTA CICLABILE 20,00 0,15 1,500 4,50

SOMMANO m x cm 4,50 21,99 98,96

SEGNALETICA STRADALE  (Cat 2)

30 / 9 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata

C01175.b con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento

Emilia Roma intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con

inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato

mediante tasselli ad espansione per l’ancoraggio al piano viabile:

altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale

larghezza 30 cm

DOSSO RALLENATTORE P.ZA GASLINI 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,54 337,08

31 / 18 Tinteggiatura con aplicazione a rullo dopiia mano ( due strati) con

NP2 resine sintetiche idrosolubili, opportunamente modificate,

impermeabili ed antisdrucciolevoli. Materiale caratterizzato da

corretto modulo elastico, da ottima resistenza all’usura ed agli

agenti atmosferici. Quantità di prodotto applicato non deve essere

inferiore a kg 1,00/1.50mq. E’ inoltre compresa la la fornitura e

posa in opera di sottofondo primer aggrappante.

COLORAZIONE PISTA CICLABILE 235,00 2,500 587,50
VERNICIATURA CORDOLO PISTA CICLABILE 1,10 54,00 59,40

SOMMANO m2 646,90 13,21 8´545,55

32 / 23 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita

1 da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce

semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio
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rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità

non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di

attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la

pulizia delle zone di impianto e l’installazione ed il mantenimento

della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 12 di nuovo impianto

STRISCE STALLI DI SOSTA 536,00

SOMMANO m 536,00 0,40 214,40

33 / 24 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica

19.15.003.00 orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto,

1 passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice

rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità

non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di

attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle

zone di impianto e l’installazione ed il mantenimento della

segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno

per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di

nuovo impianto

FASCE DI ARRESTO E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E

CICLABILI 63,50

SOMMANO m² 63,50 3,98 252,73

34 / 25 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata.

19.15.001.00 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita

5 da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce

semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice

rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità

non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di

attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la

pulizia delle zone di impianto e l’installazione ed il mantenimento

della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di

larghezza cm 25 di nuovo impianto

STRISCE PISTA CICLABILE 125,00

SOMMANO m 125,00 0,64 80,00

35 / 32 Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di

19.17.014 specchio parabolico a superficie riflettente convessa del diametro

cm 85 completo di attacco a snodo per l’orientamento.

SPECCHIO PARABOLICO VIA CRISPI 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,55 170,55

36 / 33 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48.

19.17.015 Fornitura di sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di

mm 48 e del peso non inferiore a kg 3,20/m trattato con zincatura

forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico.

SOSTEGNO SPECCHIO PARABOLICO 3,50 3,50

SOMMANO m 3,50 7,74 27,09

37 / 39 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio,

C03122.b fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati,

Emilia Roma compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro

totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo

e verniciato RAL

Portabiciclette Piazza Gaslini 2,00

SOMMANO cad 2,00 306,19 612,38

38 / 40 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio
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C01175.a con incastri M/F di congiunzione e allineamento, elemento

Emilia Roma intermedio di colore nero in gomma bugnata antiscivolo con

inserti in laminato elastoplastico rifrangente giallo, fissato

mediante tasselli ad espansione per l’ancoraggio al piano viabile:

altezza 7 cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza

50 cm

DOSSO RALLENTATORE P.ZA GASLINI 7,00

SOMMANO cad 7,00 192,07 1´344,49

ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA  (Cat 3)

39 / 37 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli

26.01.01.08 metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e

basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. Costo d’uso mensile (minimo tre mesi)

RECINZIONE CANTIERE 4,00 75,00 300,00

SOMMANO m 300,00 10,20 3´060,00

40 / 38 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,

26.01.04.30. conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs.

001 n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n.

494/92, costituite da segnale "lavori", corredato da cartello

integrativo indicante l’estensione del cantiere (cantiere lungo più

di 100 metri) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e

limite massimo di velocità, segnale di obbligo di direzione,

segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine

prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni

segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici

di delimitazione dell’area interessata dai lavori (lunghezza

ipotizzata 200 metri). Costo d’uso mensile Senza restringimento

della carreggiata opposta ai lavori

SEGNALETICA CANTIERE 4,00

SOMMANO cad 4,00 256,33 1´025,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´015,35

T O T A L E   euro 309´015,35
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRADALI 293´345,76
  002 SEGNALETICA STRADALE 11´584,27

  003 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA 4´085,32

Totale CATEGORIE euro 309´015,35
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 309´015,35 100,000

M:000 <nessuna> euro 309´015,35 100,000

M:000.001      DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRADALI euro 293´345,76 94,929

M:000.002      SEGNALETICA STRADALE euro 11´584,27 3,749

M:000.003      ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 4´085,32 1,322

TOTALE  euro 309´015,35 100,000

     Porto San Giorgio, 11/11/2015

Il Tecnico

Ing. Stefano Sisi -Collaboratore  Geom. Samuele Mandolesi
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