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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Lastre prefabbricate in calcestruzzo resistente a carichi classe b125, armate con

01.A04.G50. ferro B450C , dello spessore massimo di cm 10, varate in opera con gru o altro

005 sollevatore, compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano

PIEMO di calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.

SOMMANO m² 9,10 49,81 453,27 318,51 70,270

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,

02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l’opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 171,68 14,45 2´480,78 1´165,96 47,000

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a

02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di

trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 416,00 3,98 1´655,68 496,70 30,000

4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo

02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l’impiego di mezzi d’opera

.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Con l’uso di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 239,85 89,85 21´550,52 18´964,46 88,000

5 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di

03.01.001* q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,

.001 eseguito per pavimentazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l’opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 755,00 13,85 10´456,75 4´391,84 42,000

6 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente

03.03.002* asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e

.001 posa in opera di calce ...  controlli in corso d’opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 172,47 138,92 23´959,53 5´271,10 22,000

7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di

03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

.003 montaggio, punt ... lomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di

scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

SOMMANO m² 25,00 43,12 1´078,00 905,52 84,000

8 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e

03.03.024* spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita

con Rck minima di ... to. E’ compreso l’onere per la formazione di pendenze. E’

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO m 470,00 26,14 12´285,80 6´142,90 50,000

9 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo

03.04.002* del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in

opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO kg 3´115,00 1,75 5´451,25 2´780,14 51,000

10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di

03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura;

la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO kg 6´324,26 1,87 11´826,37 6´031,45 51,000

11 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009.00 consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi

3 giacitura, eseguiti c ... er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in

murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

SOMMANO m x cm 4,50 21,99 98,96 94,01 95,000

12 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per

06.04.025* esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di

.003 sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli

rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 91´296,91 46´562,59
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SOMMANO m² 97,50 30,55 2´978,63 1´429,74 48,000

13 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante

07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

3 continuo, approvata  ... a certificare. E’ compresa la fornitura, la posa in opera e

quanto altro occorre per dare l’opera finita. Spessore mm 5.

SOMMANO m² 13,00 18,70 243,10 63,21 26,000

14 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con

18.06.005* legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di

.001 idonee macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SOMMANO m³ 14,63 36,06 527,56 42,20 8,000

15 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in

18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di

ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

SOMMANO cad 9,00 60,29 542,61 417,81 77,000

16 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale.

18.09.006* Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l’elevazione delle pareti con

.001 mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per

chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 24,00 106,82 2´563,68 1´743,30 68,000

17 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio

18.09.012* quadrati, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore

di 12,5  ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO kg 1´749,60 3,06 5´353,78 1´338,44 25,000

18 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme

18.09.013* vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la

.001 fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250

SOMMANO kg 261,00 4,30 1´122,30 269,35 24,000

19 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato

19.13.005.00 bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e

2 pietrischetti, sabbie ed  ...  prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della

D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 11´850,00 2,29 27´136,50 4´016,20 14,800

20 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di

19.13.011.00 strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina

1 fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove

necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 11´280,00 0,70 7´896,00 4´026,96 51,000

21 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di

19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o

1 curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per

strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

SOMMANO m 536,00 0,40 214,40 19,30 9,000

22 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di

19.15.001.00 nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o

5 curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per

strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto

SOMMANO m 125,00 0,64 80,00 7,20 9,000

23 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo

19.15.003.00 impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce,

1 eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la

superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto

SOMMANO m² 63,50 3,98 252,73 22,75 9,000

24 Fornitura di specchio parabolico con attacco. Fornitura di specchio parabolico a

19.17.014 superficie riflettente convessa del diametro cm 85 completo di attacco a snodo per

l’orientamento.

SOMMANO cad 1,00 170,55 170,55 27,29 16,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 140´378,75 59´986,34
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25 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato diametro mm 48. Fornitura di

19.17.015 sostegno tubolare in ferro del diametro esterno di mm 48 e del peso non inferiore a

kg 3,20/m trattato con zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in

materiale plastico.

SOMMANO m 3,50 7,74 27,09 14,63 54,000

26 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,

19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm²

300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m 171,00 18,23 3´117,33 971,18 31,154

27 Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio. Taglio a forza di strutture in

24.01.022* conglomerato cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi con

.001 l’ausilio d ... e secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro

con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato

SOMMANO m³ 4,00 438,46 1´753,84 1´490,76 85,000

28 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete

26.01.01.08 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il

trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d’uso mensile (minimo tre mesi)

SOMMANO m 300,00 10,20 3´060,00 1´560,60 51,000

29 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a

26.01.04.30. quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di

001 esecuzione e attuazion ... ai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d’uso

mensile Senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori

SOMMANO cad 4,00 256,33 1´025,32 574,18 56,000

30 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche

C01069.c superficiali, delle dimensioni 100 x 25 cm, altezza 23 cm, peso 75 kg, portata

Emilia roma idraulica 13,7 l/se ... scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in ghisa

sferoidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 26,0 kg

SOMMANO cad 12,00 89,69 1´076,28 236,78 22,000

31 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di

C01175.a congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata

Emilia Roma antiscivolo con ... li ad espansione per l’ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm

per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm

SOMMANO cad 7,00 192,07 1´344,49 376,46 28,000

32 Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcanizzata con incastri M/F di

C01175.b congiunzione e allineamento, elemento intermedio di colore nero in gomma bugnata

Emilia Roma antiscivolo con ... nsione per l’ancoraggio al piano viabile: altezza 7 cm per velocità

30 km/h, lunghezza 120 cm: terminale larghezza 30 cm

SOMMANO cad 2,00 168,54 337,08 107,87 32,000

33 Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste segate, di

C03038.a larghezza 20 ÷ 40 cm e lunghezza fino a 60 cm, poste in opera con malta di sabbia

Emilia Roma e cemento tipo ... izia finale delle superfici ed ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a regola d’arte: spessore 2 ÷ 6 cm

SOMMANO mq 755,00 148,13 111´838,15 16´775,72 15,000

34 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di

C03057.b percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse

Emilia Roma tipolog ... u adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e

tipologie: grigio naturale: incrocio, 600 x 600 mm

SOMMANO cad 4,00 44,51 178,04 24,93 14,000

35 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di

C03057.c percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse

Emilia Roma tipolog ... sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: grigio

naturale: pericolo valicabile, 600 x 400 mm

SOMMANO cad 60,00 37,46 2´247,60 247,24 11,000

36 Lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di

C03057.f percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse

Emilia Roma tipolog ... adeguato sottofondo da pagarsi a parte, nelle seguenti dimensioni e

tipologie: grigio naturale: rettilineo, 400 x 300 mm

SOMMANO mq 15,00 58,53 877,95 254,61 29,000

37 Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a

C03122.b basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E 267´261,92 82´621,30
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Emilia Roma fornitur ... ntazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290

mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL

SOMMANO cad 2,00 306,19 612,38 42,87 7,000

38 Fornitura e posa in opera di cordolo in travertino diritto o curvo o circolare e

NP1 smussato nella parte finale a 45 gradi per 2 cm. e sagomato per accesso disabili,

delle dimensioni  ... opera di tutta la segnaletica stradale necessaria per la sicurezza

fisica delle persone( nastri, transenne, segnali ecc)

SOMMANO ml 535,00 55,40 29´639,00 17´635,20 59,500

39 Tinteggiatura con aplicazione a rullo dopiia mano ( due strati) con resine sintetiche

NP2 idrosolubili, opportunamente modificate, impermeabili ed antisdrucciolevoli.

Materiale caratte ... ssere inferiore a kg 1,00/1.50mq. E’ inoltre compresa la la

fornitura e posa in opera di sottofondo primer aggrappante.

SOMMANO m2 646,90 13,21 8´545,55 2´646,56 30,970

40 Cordolo prefabbricato con rifragenti. Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a

NP3 kg 350 di cemento normale, di sezione minima di mq 0.12 con spigoli smussati e

testata ad incas ... mpreso tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni

altro oere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO 54,00 54,75 2´956,50 889,61 30,090

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´015,35 103´835,54 33,602

T O T A L E   euro 309´015,35 103´835,54 33,602

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E
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M LAVORI A MISURA euro 309´015,35 103´835,54 33,602

M:000 <nessuna> euro 309´015,35 103´835,54 33,602

M:000.001      DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI STRADALI euro 293´345,76 98´435,83 33,556

M:000.002      SEGNALETICA STRADALE euro 11´584,27 3´264,93 28,184

M:000.003      ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 4´085,32 2´134,78 52,255

TOTALE  euro 309´015,35 103´835,54 33,602

     Porto San Giorgio, 11/11/2015

Il Tecnico

Ing. Stefano Sisi -Collaboratore  Geom. Samuele Mandolesi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio

A   R I P O R T A R E


