COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO
DI SOSTEGNO IN VIA MARINELLI

FIRMA PROGETTO

FIRMA COMMITTENTE

REVISIONE paTa DESCRIZIONE CONSEGVATO APPROVATO
\V4 01.12.2015 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
v 25.11.2011 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
I 06.09.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
II 18.05.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
I 07.05.2010 PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

PROPRIETA' RISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA A NORMA DI LEGGE

studio TOMBOLINI - VOLPINI

Ing. Sante TOMBOLINI - Arch. Maurizio VOLPINI
Via Rismondo n° 15 - tel. /fax 071-32.645
santetombol@libero.it

N

arch.mauriziovolpini@libero.it

ELABORATO: TAVOLA:
Stima dei costi per la sicurezza - C.S.I. + C.S.A. L
PROGETTO: DIREZIONE DEIT LAVORI: COLLABORAZIONI:
Ing. Sante TOMBOLINI
Arch. Maurizio VOLPINI
APPROVAZIONE AMM. COMUNALE: VARIANTE
RIFERIMENTO: SCALA: DATA:
CAMERANO-MURI . 7" DIC. 2015




CSI
Costi della sicurezza inclusi nelle voci di elenco prezzi



ing. s. tombolini - arch. m. volpini - tel. 071/32645
studio in Ancona, via f. rismondo n. 15

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
20.01.016.004

2/2
20.01.010.004

3/3
20.01.018.002

4174
20.01.018.003

LAVORI A MISURA

Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni (SpCat 1)

Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini
e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti
sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: I'impiego di
cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del
materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Albero in adiacenza al muro di sostegno *1,00

SOMMANO cad

Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato
con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la
efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della
superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso
qguanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di piante d'alto
fusto con circonferenza di cm 101-120.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Albero in adiacenza al muro di sostegno *1,00

SOMMANO cad

Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli.
Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza da
cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Siepi interessate dalla realizzazione della pista di cantiere per
I'esecuzione dei pali *50,00

SOMMANO cad

Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli.
Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza da
cm 200 a cm 300 da terra (per un minimo di 30 piante).

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Siepi interessate dalla realizzazione della pista di cantiere per
I'esecuzione dei pali *30,00

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

50,00

30,00

30,00

2,74

1,69

0,09

0,14

2,74

1,69

4,50

4,20

A RIPORTARE

13,13

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13,13

5/5
20.01.010.007

6/7
02.01.003.001

7/8
02.01.007

Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato
con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la
efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino della
superficie lasciata libera dall'estirpamento. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di siepi a 5-6
piantine su ogni metro.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Siepi interessate dalla realizzazione della pista di cantiere per
I'esecuzione dei pali *30,00

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere
per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Scavo per realizzazione della pista a monte del muro di sostegno
per I'esecuzione dei pali *[6,20*50]

SOMMANO mc

Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a
discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del
trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento
in pubblica discarica.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Scavo per la realizzazione della pista a monte del muro di
sostegno per I'esecuzione dei pali *310,00

30,00

30,00

310,00

310,00

310,00

0,16

0,22

4,80

68,20

A RIPORTARE

310,00

86,13

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

310,00

86,13

8/15
02.03.002.001

9/17
02.02.001.002

SOMMANO mc

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono
compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dale demolizioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Demolizione dell'accoltellato in mattoni dello spessore due teste
posto in sommita del muro di sostegno, in corripondenza delle
lesioni *[(1*0,25*0,13)*8]

SOMMANO mc

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati
non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i
movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con terreno proveniente da
scavi fuori cantiere.

SpCat 1 - Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni

Sistemazione del terreno precedentemente asportato per la
realizzazione della pista *[310-60]

SOMMANO mc

Parziale Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni (SpCat 1) euro

310,00

0,26

0,26

250,00

250,00

0,13

0,83

0,14

40,30

0,22

35,00

161,65

A RIPORTARE

161,65

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

161,65

10/9
01.19.001.003

11710
03.03.019.004

12/11
03.04.001

Opere strutturali e di consolidamento (SpCat 2)

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,
trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce
sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino
a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva
di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua
centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la
rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle
operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed
onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; I'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che
saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra
effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm 50.

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Pali a ridosso del muro esistente. N. 58 pali da 8 metri *[58*8]

SOMMANO m

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
pompa autocarrata.

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Per getto dei pali da via marinelli *[((3,1416*0,50*0,50)/4)*8*
58]

Per getto del cordolo da via marinelli *8,93

SOMMANO mc

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in
C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto
ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Pali: ferri longitudinali 14016 *[1,58*(8,20*14*58)]

Pali: staffe @8/20 *[0,395*(8/0,20)*(2*3,1416*0,22)*58]
Cordolo pali: ferri longitudinali 6416 *[1,578*(51*6)]

Cordolo pali: staffe @8/25 *[0,395*(1,56*(51/0,25))]

464,00

464,00

91,11
8,93

100,04

107520,27
17266,74
482,87
125,70

0,56

0,39

259,84

39,02

A RIPORTARE

127395,58

460,51

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

127395,58

460,51

13712
03.03.005.001

14/ 13
03.03.020.002

15714
24.03.004.001

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione
- ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax
inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per
lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck
40 Mpa

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Cordoli pali 50x35 *[0,50*0,35*51]

SOMMANO mc

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, I'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
guant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione e eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Cordoli pali 2 sponde H=35 *[(0,35*2*51)]

SOMMANO mq

Ripresa di muratura piena dello spessore superiore a cm 30.
Ripresa di muratura piena con materiale simile a quello esistente,
realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di
cemento; & compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine
lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con
la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di
archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette
di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,
comungue con un minimo di 0,10 mc per ogni singola ripresa. In
pietra sbozzata fornita dall'impresa

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

127395,58

8,93

8,93

35,70

35,70

0,05

3,60

0,77

619,78

32,15

27,49

A RIPORTARE

17139,93

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17139,93

16/ 16
24.03.010.002

17/ 23
04.03.005

Riprese delle lesioni del muro di sostegno esistente (8 lesioni) *
[(1*0,65)*(1,50+2,90+3+2,90+2,70+2,20+2+1,65)]

SOMMANO mc

Formazione di accoltellato in mattoni dello spessore ad una testa.
Formazione di accoltellato in mattoni pieni posti di costa fissati
con malta di cemento, compreso l'onere della pulizia a lavoro
ultimato con spazzola di saggina. Con mattoni tipo a mano forniti
dall'impresa

SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Accoltellato in mattoni dello spessore due teste posto in sommita
del muro di sostegno, in corrispondenza delle lesioni *[1*0,25*8]

SOMMANO mq

Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole
lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono
compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; I'apertura
delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino
alla profondita di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi
altezza e profondita e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco,
fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta
secondo le indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SpCat 2 - Opere strutturali e di consolidamento

Stuccatura del distacco tra I'accoltellato di mattoni in sommita e
la muratura del muro di sostegno sottostante *10,00

SOMMANO m

Parziale Opere strutturali e di consolidamento (SpCat 2) euro

12,25

12,25

2,00

2,00

10,00

10,00

12,26

4,06

0,42

150,19

8,12

4,20

17140,79

A RIPORTARE

17302,44

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17302,44

18/6
20.01.108.001

19/ 18
20.01.001.001

20/ 19
11.02.001

21/20
11.02.005

22/21
11.02.007

Opere di completamento (SpCat 4)

Arbusto sempreverde tipo Pittosporum Tobira (Pittosforo).
Arbusto sempreverde tipo Pittosporum Tobira ad alberello, fornito
e messo a dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni
prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono;
la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 6-8.
SpCat 4 - Opere di completamento

Nuove siepi al termine dei lavori *30,00

SOMMANO cad

Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata
proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe
infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba
nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato
composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari
vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a
mano.

SpCat 4 - Opere di completamento

Spessore 20 cm. *[30*2*0,20]

SOMMANO mc

Raschiatura e spazzolatura. Raschiatura e spazzolatura con
spazzole metalliche per I'eliminazione grossolana della ruggine e
delle scaglie di laminazione.

SpCat 4 - Opere di completamento

Parapetto in ferro esistente *[50*30]

SOMMANO kg

Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base
di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
SpCat 4 - Opere di completamento

Parapetto in ferro esistente *1500,00

SOMMANO kg

30,00

30,00

12,00

12,00

17500,00

17500,00

17500,00

17500,00

Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto
oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/
40 micron.

0,61

0,61

0,02

0,02

18,30

7,32

30,00

30,00

A RIPORTARE

17388,06

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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IMPORTI
“#“Ar;ig;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17388,06
SpCat 4 - Opere di completamento
Parapetto in ferro esistente *1500,00 17500,00
SOMMANO kg| 17500,00 0,01 15,00
23/ 22 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.
24.13.005 Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o
mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal
pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita
dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da
evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sara
effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei
paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.
SpCat 4 - Opere di completamento
Muro di sostegno esistente alla fine dei lavori (misurata da cad) *
160,00 160,00
SOMMANO mq 160,00 0,27 43,20
24 ] 24 Operaio specializzato
28.04.001.001 |SpCat 4 - Opere di completamento
Per esecuzione di opere puntuali e/0 non suscettibili di esatta
valutazione *11,00 11,00
SOMMANO h 11,00 0,23 2,53
25/25 Operario qualificato
28.04.001.002 |SpCat 4 - Opere di completamento
Per esecuzione di opere puntuali e/0 non suscettibili di esatta
valutazione *11,00 11,00
SOMMANO h 11,00 0,21 2,31
26 / 26 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.002 |impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
SpCat 4 - Opere di completamento
Intervento sul parapatto in ferro esistente per le parti non
recuperabili *400,00 400,00
SOMMANO kg 400,00 0,09 36,00
27127 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
A RIPORTARE 17487,10

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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IMPORTI
“#“Ar;ig;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17487,10
11.02.011.002 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di strutture leggere.
SpCat 4 - Opere di completamento
Zincatura per le nuove parti del parapetto *400,00 400,00
SOMMANO kg 400,00 0,02 8,00
Parziale Opere di completamento (SpCat 4) euro 192,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 17495,10
TOTALE euro 17495,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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IMPORTI L

“#“Ar;ig;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17495,10| 100,000
M:001 Scavi rinterrri demolizioni e rimozioni euro 161,65/ 10,812
M:002 Opere strutturali e di consolidamento euro 17140,79| 76,302
M:004 Opere di completamento euro 192,66| 12,886
TOTALE euro 17495,10| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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“#“A?iglzi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE 0

RIPORTO

NOTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
02.05.001.001

2/2
26.01.01.08

3/3
26.01.04.15.001

414
26.01.04.30.002

LAVORI A MISURA

Opere provvisionali e di sicurezza (SpCat 3)

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo
fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di
andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti,
scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. I
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna

SpCat 3 - Opere provvisionali e di sicurezza

Ponteggio per ripresa lesioni muro esistente 6 castelli da 1.80
altezza media 2.80 *[(1,80*2,80)*6]

SOMMANO mq

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

SpCat 3 - Opere provvisionali e di sicurezza

Recinzione di cantiere *70,00

SOMMANO m

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa
visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360°
rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento
notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile
SpCat 3 - Opere provvisionali e di sicurezza

Segnalazione notturna del cantiere per due mesi *[4,00*2]

SOMMANO cad

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della
strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e
attuazione DPR n. 494/92, costituite da segnale "lavori",
corredato da cartello integrativo indicante ['estensione del
cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di velocita, segnale di obbligo di direzione, segnale di
strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine

30,24

30,24

70,00

70,00

8,00

8,00

16,63

10,20

8,08

502,89

714,00

64,64

A RIPORTARE

17281,53

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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IMPORTI
“#“Ar;ig;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 17281,53
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni
segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni segnaletici
di delimitazione dell'area interessata dai lavori. Costo d'uso
mensile Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori
SpCat 3 - Opere provvisionali e di sicurezza
Costo per due mesi d'uso *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 251,88 503,76
5/5 Puntellatura complessa per murature, solai, volte ed archi,
26.02.01.04.001 |eseguita con legname, compreso il trasporto, montaggio,
smontaggio e allontanamento. Costo per tutta la durata dei lavori
Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio
SpCat 3 - Opere provvisionali e di sicurezza
Puntellamentodi muro esistente da eseguire prima di tutte le
altre opere a tergo. *[40*2,50] 100,00
SOMMANO m2 100,00 37,91 37791,00
Parziale Opere provvisionali e di sicurezza (SpCat 3) euro 57576,29
Parziale LAVORI A MISURA euro 57576,29
TOTALE euro 57576,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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IMPORTI L

“#“Ar;ig;i' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57576,29| 100,000
M:003 Opere provvisionali e di sicurezza euro 57576,29| 100,000
TOTALE euro 57576,29| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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“#“A?iglzi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE 0

RIPORTO

NOTE
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Il Tecnico

A RIPORTARE
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TOTALE C.S.I. + C.S.A. =7071.39 EURO





