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LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN
VIA MARINELLLI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A | Importo lavori soggetto a ribasso € 44 990.94
B | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7 071.39

C |Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 25 337.11
D | Importo totale dei lavori € 77 399.44
E |Somme a disposizione del’Amministrazione € 21.600.56

F |TOTALE PROGETTO:

€ 99 000.00
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PARTE |
DESCRIZIONE DEI LAVORI

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA MARINELLI

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione delle opere di consolidamento del muro di sostegno a
valle di “Via Marinelli”. Si realizzera dapprima una paratia di pali trivellati in c.a. a monte del muro di sostegno
in muratura di pietra esistente, successivamente verra ricostituita la continuita e funzionalita dello stesso muro
di sostegno, mediante I'esecuzione di riprese a cuci-scuci della muratura in pietra e per tutto il suo spessore,
in corrispondenza delle lesioni evidenziate nell'allegato rilievo del quadro fessurativo.

Infine verra consolidato il muro in muratura di pietra, con riprese a cuci-scuci dove necessario, stilatura dei
giunti e stuccatura degli stessi con idonea malta a base cementizia simile all'esistente.

Su indicazione dellAmministrazione Comunale sono stati definiti i limiti dell'intervento, cosi come indicato negli
elaborati di progetto allegati.

Le opere saranno eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo le
particolarita tecniche del progetto relativo, per le quali I'Appaltatore, dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza dei luoghi, dello stato dei lavori e del progetto, riconosce che il progetto risulta tecnicamente ed
economicamente eseguibile e conforme alle norme vigenti. L'appalto comprende le opere, le somministrazioni,
le prestazioni e le forniture sia principali sia complementari occorrenti per rendere il lavoro compiuto in ogni
sua parte.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2

MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale vengono appaltati a misura.
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori compresi nell'appalto a base d’asta ammonta a € 44'990,94
Categoria Prevalente OG 2. Per € 77.399,44

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento é definito come segue:

IMPORTO TOTALE LAVORI € 44'990,94
IMPORTO ATTUAZIONE ONERI DI SICUREZZA € 707139
IMPORTO DELLA MANODOPERA € 25'337,11

TOT. €.77'399,44

Gli importi dei lavori a misura sono puramente indicativi e potranno variare in pit o in meno, in dipendenza di
variazioni delle diverse quantita di lavoro, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Resta inteso che I'eventuale ribasso offerto dall'appaltatore sul prezzo dell'appalto di cui sopra & implicitamente
esteso anche all'elenco dei prezzi allegato al presente Capitolato.

Sono esclusi dall'appalto le spese per contributi per allacciamenti ai pubblici servizi.
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Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto le opere sommariamente designate come appresso:

Realizzazione di idonea sede in piano per I'esecuzione, a monte del muro esistente, della paratia di pali;

Scavo a sezione obbligata sia con mezzo meccanico che a mano;

Potatura ed estirpamento della vegetazione esistente in prossimita del muro;

Realizzazione pali in c.a. per paratia di sostegno e messa in sicurezza del muro esistente;

Fornitura di conglomerato cementizio per nuovo cordolo di collegamento dei pali;

Fornitura di barre in acciaio;

Consolidamento del muro di sostegno in pietra esistente con riprese a cuci- scuci per tutto lo spessore

della muratura in corrispondenza delle lesioni esistenti, successiva scarnitura e stuccature delle connessure

del paramento lapideo con malta simile all'esistente;

e Rinterro di terreno per la sistemazione del profilo naturale precedentemente modificato per I'esecuzione
delle opere previste.

e Trasporto a discarica autorizzata del materiale da scavo e demolizione.

e Recupero della recinzione in ferro esistente mediante raschiatura e successiva verniciatura con fondo

antiruggine e due mani di smalto oleofenolico del colore indicato dalla D.L.

La forma, le dimensioni, le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al
contratto, dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dalle voci di elenco prezzi allegate al presente
Capitolato.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione piu favorevole alla Stazione
Appaltante a giudizio insindacabile di questa.

Art. 4
NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

Saranno computate a misura e valutate con i prezzi di elenco depurati dell'eventuale ribasso contrattuale tutte
le opere facenti parte dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice potra suggerire eventuali modifiche migliorative e, sentita preventivamente la Direzione
dei Lavori, apportare gli opportuni cambiamenti, che verranno pagati con i prezzi di elenco allegati senza che
I'Appaltatore possa richiedere maggiorazioni alcune. | lavori compresi nel progetto, che non dovessero essere
eseguiti per errori od arbitrio dell'lmpresa, saranno detratti computandoli con i prezzi di elenco depurati del
ribasso contrattuale.

La facolta di apportare modifiche al progetto € riservata alla Direzione Lavori; all'uopo saranno inviati
all'lmpresa i relativi ordini di servizio ed i lavori eseguiti in pil 0 in meno verranno computati come al comma
precedente.

Nessun compenso & dovuto all'lmpresa per quei lavori compresi nel progetto eseqguiti in guantitd maggiore del
previsto, senza preventivo ordine di servizio della Direzione Lavori.

Si fa presente che il progetto in questione ¢ stato redatto tenendo conto dei regolamenti edilizi comunali, di
quello tipo regionale, delle leggi in materia edilizia, leggi sulla eliminazione delle barriere architettoniche ecc.
; pertanto ogni variazione da apportate dovra essere attentamente studiata in modo da non mettersi in
contrasto con le normative vigenti. Per le variazioni o iniziative prese dall'lmpresa, senza le dovute
autorizzazioni ed in contrasto con le normative vigenti, ne sara responsabile I'impresa stessa e a sua cura e
spesa dovra sistemarle rendendole a norma di legge.

Art. 5
DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
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Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere alle disposizioni, modalita ed obblighi stabiliti
dal Capitolato Speciale tipo per appalti dei lavori edilizi edito dal Ministero dei LL.PP.

PARTE 11
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 6
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
guanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia in mancanza di particolari prescrizioni
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei Lavori. | materiali proverranno da localita e fabbriche che I'’Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'’Appaltatore
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso concessionario.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori I'Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati:

Leganti idraulici
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla legge 26
maggio 1965, n. 595, ed al Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del
6 novembre 1972.

Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1 Aprile 1983: Norme tecniche alle quali devono
uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizi, normale e precompressa, ed a struttura metallica. Le
dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il
calcestruzzo é destinato; di norma perd non si dovra superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s'intende
la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se
si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate simili;
di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si tratta di cappe di getti di limitato spessore (parapetti,
cunette, copertine, ecco.).

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i
conglomerati cementizi.

Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie

Additivi da impiegare per pavimentazioni Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme
per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4 - ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive
norme di esecuzione dei lavori.

Art. 7

PROVE DEI MATERIALI

A) Studi preliminari di qualificazione

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti norme Tecniche, dovra esibire
preventivamente al Direttore dei lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un laboratorio
ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti. | certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti,
dovranno essere esibiti tanto se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave
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stabilimenti gestiti da terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti si verifichi una
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele degli impianti di produzione.

B) Prove di controlli in fase esecutiva

L'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di materiali
di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese
di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante. | campioni
verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione previa apposizione di
sigilli e firme del Direttore dei lavori e dell’Appaltatore e nei modi piu adatti a garantire l'autenticita e la
conservazione. | risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si
fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti norme Tecniche.

Art. 8
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Saranno computate a misura e valutate con i prezzi di elenco depurati del ribasso contrattuale tutte le opere
gia specificate al precedente art. 3.

Per tutte le opere, le varie quantita di lavoro saranno determinate geometricamente od a peso secondo l'unita
di misura fissata per le singole voci nell’elenco prezzi.

Nei prezzi di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri riportati nelle norme di esecuzione per
ogni categoria di lavoro e tutte le prescrizioni ed obblighi richiamati nel presente Capitolato oltre a quanto
particolarmente riportato nelle singole voci dell’elenco prezzi, escluso ogni altro metodo.

Resta stabilito che per ogni categoria di lavoro non verranno computate quantita eccedenti quelle progettate
o quelle ordinate dalla Direzione Lavori e che non verranno contabilizzati né pagati lavori, materiali e rifiniture
migliori od eccedenti quanto occorre o quanto ordinato, ancorché I'Amministrazione possa ricavarne vantaggi.
Si chiarisce che in ogni caso l'importo contrattuale non deve essere mai superato; I'Impresa resta unica
responsabile di qualsiasi eccedenza di spesa, senza poterne fare oggetto di rivalsa verso I'amministrazione.

Art. 9
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto
16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-
5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel decreto ministeriale 31-8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

c)Cementi e agglomerati cementizi.

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 ed
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all'osservanza di tutte le altre norme vigenti.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595
e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da
taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra
far eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle norme.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al
decreto ministeriale 14-2-1992 e relative circolari esplicative.

Art. 10
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 10.1
TRACCIAMENTI

1 Prima d'iniziare i lavori I'lmpresa € tenuta a verificare il rilievo altimetrico e planimetrico completo del
lavoro in base alle indicazioni di progetto ed alle eventuali varianti; inoltre il rilievo planimetrico ed
altimetrico di ogni manufatto esistente interessato dalle opere da eseguire; quindi sara cura dell’'Impresa
proporre I'esatta ubicazione dell’opera da eseguire, curando lo scopo di arrecare il minor disagio possibile
alle proprieta sia pubbliche che private, nonché ai sottoservizi esistenti, senza che cio possa essere causa di
richieste di oneri suppletivi in caso di varianti rispetto ai disegni di progetto. Tutte le quote dovranno essere
legate alla rete di capisaldi.

2 I rilievi eseguiti, saranno a cura dell'lmpresa Appaltatrice riportati su tavole in scala appropriata e
sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori.
3 Non appena ricevuta I'approvazione dalla D.L., I'lmpresa deve predisporre gli elaborati da allegare

alle domande di concessione in modo da ottenere nei tempi opportuni le autorizzazioni da parte degli Enti
proprietari o di gestione, qualora questi non fossero gia concessi.

Art. 10.2
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o0 con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione
dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
frammenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
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alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese e
riutilizzate a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori,
alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del terzo comma dell'art. 40 del Capitolato
generale d'appalto (decreto del Presidente della Repubblica 16-7-1962, n. 1063).

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Art. 10.3
SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

1 Per scavi di fondazione s’intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticale o riproducenti il
perimetro dell’'opera, necessari per dar luogo all’alloggiamento delle tubazioni, nonché alle fondazioni dei
muri, di platee di fondazione, costruzione di pozzetti ecc.

2 Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle
particolari possibilita di ogni singolo manufatto.

3 Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione, dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla Direzione Lavori verra disposta, all'atto della loro esecuzione.

4 Le profondita che si trovano indicate nei disegni di progetto o di consegna, debbono ritenersi percio
di semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facolta di variare nella misura che reputera necessaria
0 piu conveniente, senza che ci0 possa dare all'’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente Capitolato d'Appalto.

5 Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate
nei tipi o, all’'atto pratico, dalla Direzione Lavori; i piani di fondazione dovranno essere orizzontali, ripuliti e
diligentemente spianati; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere convenientemente
shadacchiate, puntellate od armate.

6 Nei prezzi degli scavi saranno comprese tutte le spese per aggottamenti, per sollevamento di acqua
ed ogni lavoro necessario a togliere dagli scavi tutte le acque che vi si raccogliessero sia per la pioggia che
per le infiltrazioni laterali o dal fondo oppure da condutture esistenti. L'Impresa dovra inoltre provvedere a
sua cura e spese, al riempimento, con materiali adatti, dei vani rimasti intorno alle murature di fondazione,
ed ai successivi costipamenti sino al primitivo piano del terreno.

7 Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che si ravviseranno piu opportuni
per mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo; tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuita del
prosciugamento.

8 Resta comunque inteso che, nell’esecuzione delle operazioni precedenti, I'lmpresa dovra provvedere
di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il deflusso delle acque che si riscontrassero scorrenti
sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si versino negli scavi: provvedera a togliere ogni
impedimento che si opponesse cosi al regolare deflusso delle acque, ed ogni causa di rigurgito, anche
ricorrendo alla apertura dei canali fugatori. Di ogni onere relativo e quindi del relativo compenso sara tenuto
conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

9 Qualora nell’esecuzione degli scavi la D.L. ritenesse i normali mezzi di aggottamento non sufficienti a
garantire la buona esecuzione dell'opera a causa della falda freatica elevata, con conseguenti franamenti e
ribollimenti negli scavi, sara in facolta della stessa D.L. di disporre I'impiego di mezzi idonei per
I'abbassamento della falda, da compensare a parte.
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10 Sono pure a carico dell’Appaltatore I'abbattimento di piante, anche d’alto fusto, e cespugli di piante
legnose presenti nella zona dei lavori, I'estirpazione delle ceppaie, delle radici ecc., il loro trasporto fuori dalla
sede del lavoro e I'eventuale consegna ad enti o persone designate dalla Direzione Lavori.

11 Si precisa che ogni responsabilita inerente I'effettuazione degli scavi resta a carico dell'Impresa in
guanto la D.L. e TAmministrazione appaltante ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i magisteri
necessari per un esecuzione dell’opera con tutte le norme di sicurezza.

Art. 10.4
SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

1 L'Impresa in qualita di “produttore del rifiuto” & l'unica esclusiva responsabile a tutti gli effetti di
Legge della gestione dei rifiuti prodotti nel’lambito del presente contratto di appalto.

2 E fatto obbligo all'lmpresa Appaltatrice di provvedere a propria cura e spese alla gestione dei
materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in
discarica autorizzata od altra forma di smaltimento prevista dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e relative
norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti.

3 Nel caso di lavori relativi ad opere il cui progetto autorizzato preveda I'utilizzo delle terre provenienti
dagli scavi secondo quanto previsto dall’'articolo 186 del DLgs 152/06 (terre e rocce da scavo), I'impresa €
tenuta ad ottemperare a quanto previsto nel progetto. In particolare le terre e/o rocce da scavo dovranno
essere riutilizzate all'interno del cantiere o trasportate presso siti (cantieri o cave) indicati nel progetto
approvato rispettando tutte le previsioni contenute nello stesso progetto o nei relativi atti autorizzativi.

4 In caso di fattibilita tecnico economica e fermo restando la responsabilita esclusiva dell'lmpresa,
vanno privilegiate le operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori.

Art. 10.5
OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI E STRUTTURE DI RINFORZO

Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformita con la
normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

— tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base di un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;

— il montaggio di tali elementi sara effettuato da personale specializzato;

— gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del
costruttore;

— sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;
— tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

— la base di ciascun montante dovra essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all'area del
poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

— il ponteggio dovra essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a
sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

— dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le
protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.

2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:

— le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno delle
superfici di aggetto, con idonei

correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto servito dal ponteggio;

— il tavolato dovra essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovra, inoltre,
sporgere per piu di 1,20 mt..

3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia
grandezza solidamente ancorati nei punti

di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di
applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile.
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4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da
elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con
adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie
condizioni di applicazione.

Nell’esecuzione degli scavi, con particolare riferimento a quelli in trincea ove l'area a disposizione, specie in
sede stradale, é limitata, e avuto riguardo della natura e della consistenza del terreno e della profondita,
I'lmpresa dovra adottare I'impiego di idonee opere provvisionali per il sostegno degli scavi in conformita e
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. (Titolo IV Capo | e Capo 2
sezione Il11).

In particolare I'lmpresa dovra eseguire un’adeguata protezione degli scavi, in funzione della profondita e
della tipologia del terreno, prevedendo anche, dove necessario, I'impiego di box di blindaggio a cassa chiusa.
Tali opere non rientrano tra i documenti del progetto esecutivo e sono quindi a carico dell’'Impresa.

Art. 10.6
PALIFICAZIONI ESEGUITE IN OPERA

Pali eseguiti in opera con procedimento di trivellazione che non modifica le proprieta meccaniche e la
consistenza in genere del terreno entro il quale sara eseguito il getto di conglomerato.

Qualora lo scavo necessitasse di tubo di protezione, lo stesso verra infisso un tubo metallico del diametro
pari a quello del palo da eseguire, il tubo dovra essere formato con pezzi che collegati assicurino la perfetta
coassialita. Quando sia stata raggiunta la profondita voluta, si fermera I'affondamento del palo e senza
sollevarlo o ritirare il tubo e messa in opera la gabbia metallica, si iniziera la formazione della base del palo
gettando. Si procedera poi alla esecuzione del fusto mediante piccole successive introduzioni di calcestruzzo
per tratti di altezza conveniente in relazione alla natura del terreno e sollevando gradatamente il tubo forma
metallico in modo tale che restino nel tubo almeno cm. 50 di calcestruzzo senza abbandonarlo mai in modo
da evitare che nel tubo si introduca acqua o terra. Dopo il getto di ognuno dei tratti si procedera al
costipamento del calcestruzzo.

Nel caso di attraversamento di vene dilavanti si effettuera I'incamiciatura del tratto di palo con un controtubo
di lamierino esterno al tubo forma che verra lasciato in posto, cura particolare si dovra usare affinché non si
verifichino soluzioni di continuita nel getto di calcestruzzo in particolare quando il costipamento avviene per
pestonatura e cid specialmente al momento della sfilatura del tubo.

Per i pali trivellati la portata limite verra determinata in sede di progetto, in relazione alle caratteristiche
geotecniche degli strati attraversati.

Pali trivellati in cemento armato.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente al volume el
fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui la esecuzione dei pali pud essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti modi:
mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura di
separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del battente d'acqua,
all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le
necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissione
anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare
invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare
costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d'acqua. L'infissione del tubo-forma
dovra, in ogni caso precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al diametro
dell'utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con le modalita
stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.
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Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai detriti di
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di convogliamento,
munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno.

In nessun caso sara consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo direttamente
dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera
del conglomerato cementizio, di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni di getto
di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita
od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto
del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno
essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura née alterarne la posizione,
rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

Al fine della sicurezza e di garantire la stabilita del muro esistente dovranno essere utilizzate
macchine trivellatrici del peso superiore a 80 ql.

La trivellazione sara realizzata a distanza opportuna dal muro esistente (50 cm.). In ogni caso
non dovra intercettare le strutture a monte, quali ispessimenti della stessa muratura, o la sua
fondazione. Se si verificasse tale evenienza occorrera allontanarsi ulteriormente.

Controlli non distruttivi.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la direzione
dei lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici in modo da individuare gli
eventuali difetti e controllare la continuita.

Art. 10.7
CALCOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Le opere in c.a. devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi e disposizioni vigenti. Si citano in
particolare le seguenti:

L. 5.11.1971 n° 1086; D. M. 14.01.2009. Le strutture in c.a. saranno eseguite in base a calcoli di stabilita ed
ai disegni esecutivi redatti e firmati da un ingegnere iscritto all'Albo. La tenuta idraulica in corrispondenza
delle superfici di separazione fra un getto e l'altro (giunti) deve essere garantita con l'inserzione di adatti
profilati in acciaio oppure in materiali sintetici adatti per il contatto con acque potabili D. M. 06/04/2004 n.
174. L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in c.a. non esonera
in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni di ogni
genere concordate con la Direzione Lavori nell'esclusivo interesse delllAmministrazione. L'Appaltatore rimane
unico e completo responsabile delle opere, per la qualita dei materiali e loro esecuzione; di conseguenza egli
dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e
conseguenza essi possano risultare. L'Appaltatore € tenuto ad effettuare tutte le verifiche di calcolo
necessarie ed a presentare gli elaborati di verifica alla Direzione Lavori per I'approvazione. Anche in questo
caso |'Appaltatore & e rimane responsabile delle opere, sia per i calcoli di verifica effettuati che per la loro
esecuzione e la qualita dei materiali.

Art. 10.8
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CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

| lavori di conservazione delle murature sono quelli rivolti alla conservazione integrale del manufatto
originario evitando interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali operazioni dovranno quindi
essere eseguite, dopo avere effettuato le eventuali analisi necessarie ad individuare le caratteristiche dei
materiali presenti, ricorrendo il piu possibile a materiali e tecniche compatibili con quelli da conservare.
SCARNITURA E STILATURA DEI GIUNTI

La prima operazione sara quella di analisi ed individuazione dei vari componenti delle malte e delle murature
da trattare per passare poi alla preparazione di malte compatibili da porre in opera. Prima dell'applicazione
degli impasti cosi preparati si dovranno rimuovere tutte le parti in via di distacco o asportabili con facilita
delle stilature preesistenti passando, quindi, alla nuova stilatura dei giunti con le malte confezionate come
descritto.

Oltre alla rimozione delle parti mobili, utilizzando anche scalpelli e utensili di questo tipo, le superfici da
trattare dovranno essere pulite meccanicamente o con acqua deionizzata passando ad una prima stilatura
dei giunti con una malta di calce idraulica e sabbia vagliata (rapporto legante-inerte 1:2) applicata con
spatole di piccole dimensioni per non danneggiare le superfici che non necessitano del trattamento e che
potranno essere protette nei modi piu adeguati.

La stilatura di finitura dovra essere effettuata con malta cementizia e sabbia vagliata, che potra essere
integrata con polveri di coccio, marmo o simili con un rapporto legante inerti di 1:3; la pulizia finale e la
regolarizzazione saranno effettuate con un passaggio di spugna imbevuta di acqua deionizzata.

PARZIALE RIPRISTINO DI MURATURE — RIPRESE A CUCI-SCUCI

Qualora sia necessario intervenire su pareti in muratura solo parzialmente danneggiate le opere di rifacitura
interesseranno soltanto le parti staticamente compromesse. Gli interventi andranno eseguiti per zone limitate
ed alternate con parti di muratura in buone condizioni per non alterare eccessivamente I'equilibrio statico
della struttura.

Le prime opere riguarderanno la demolizione controllata di una delle zone da rimuovere; una volta rimosso il
materiale di risulta si procedera alla ricostituzione della muratura con conci di pietra delle stesse dimensioni
e caratteristiche di quelle esistenti e malta grassa di cemento avendo cura di procedere ad un efficace
ammorsamento delle parti di ripristino in quelle esistenti. Ultimato questo tipo di lavori si procedera, dopo 2-
3 giorni di maturazione della malta, al riempimento fino a rifiuto di tutti gli spazi di contatto tra vecchia e
nuova muratura.

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONI DI MISCELE

Gli interventi di consolidamento di una muratura con iniezioni di miscele saranno realizzati nel caso si
verificassero le seguenti condizioni:

1) le prove preliminari sulle sottostrutture o le fondazioni delle pareti in muratura abbiano avuto buon esito
confermando la solidita di tali parti;

2) l'indebolimento della muratura, nella parte in elevazione, sia dovuto principalmente alla presenza di cavita
o vuoti dovuti allo sgretolamento della malta.

I lavori dovranno essere preceduti da una serie di analisi necessarie a stabilire la composizione chimico-fisica
delle murature stesse e dei vari componenti (blocchi, mattoni, pietre e malte) oltre alla localizzazione dei
vuoti eventualmente presenti ed alla definizione della loro entita.

Le opere avranno inizio con la realizzazione dei fori sulle murature che, nel caso di spessori inferiori ai cm.
70, verranno praticati su una sola parte della muratura; per spessori superiori si dovranno eseguire fori su
entrambe le facce del muro da consolidare. | fori saranno effettuati con delle carotatrici, dovranno avere un
diametro di ca. 30-50 mm. e verranno realizzati in quantita di 3 ogni metro quadro per una profondita pari
ad almeno la meta dello spessore del muro (2/3 nel caso di spessori superiori ai 70 cm.). | fori dovranno
essere realizzati con perforazioni inclinate verso il basso fino ad un massimo di 45° per favorire una migliore
distribuzione della miscela.

Nell'esecuzione dei fori si dovranno utilizzare modalita diverse in funzione del tipo di muratura da trattare:
per le murature in pietrame i fori saranno eseguiti in corrispondenza dei giunti di malta e ad una distanza
reciproca di 70 cm., nel caso di murature in mattoni la distanza tra i fori non dovra superare i 50 cm.

Prima delle iniezioni di malta si dovranno effettuare un prelavaggio per la rimozione dei depositi terrosi dalla
muratura in genere e dai fori in particolare, ed un lavaggio con acqua pura che precedera le operazioni di
rinzaffo delle lesioni superficiali e le iniezioni di malta nei fori predisposti.

La miscela da iniettare sara di tipo cementizio o epossidico, verra immessa nei fori a pressione variabile ed
avra una composizione formulata in funzione delle condizioni dei materiali e delle specifiche condizioni della
muratura, prevedendo, se necessario, anche parziali rinforzi realizzati con piccole armature da inserire nei

data revisione fase file pagina
dicembre 2015 0 progetto definitvo esecutivo 07-capitolato speciale_2711015.docx 11 di 66




committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

fori. Nel caso del tipo cementizio I'impasto potra essere formato da una parte di cemento ed una parte di
acqua (un quintale di cemento per 100 litri d'acqua) oppure miscele con sabbie molto fini ed additivi
plastificanti per ottenere una corretta fluidita necessaria alla penetrazione capillare della miscela.

Gli impasti potranno essere realizzati anche con resine epossidiche la cui applicazione verra preceduta da
trattamenti dei fori con solventi per saturare le superfici di contatto e consentire all'impasto di polimerizzare
in modo omogeneo con il solvente gia diffuso prima dell'iniezione.

Le iniezioni dovranno essere eseguite a bassa pressione e con strumenti di lettura dei valori di esercizio per
poter verificare costantemente la correttezza delle varie operazioni; all'interno di ciascun foro verra
introdotto un tubicino per la verifica del livello di riempimento del foro stesso

che facilitera, con la fuoriuscita della malta, I'individuazione dell'avvenuto riempimento. All'indurimento della
miscela gli ugelli andranno rimossi ed il vuoto creato dalla loro rimozione dovra essere riempito con lo stesso
tipo di malta utilizzato per le iniezioni.

Sara tassativamente vietato procedere alla demolizione di eventuali intonaci o stucchi che dovranno,
comunque, essere ripristinati prima dell'effettuazione delle iniezioni.

Le iniezioni andranno praticate partendo sempre dai livelli inferiori e, nel caso di edifici multipiano, dai piani
piu bassi.

Art. 10.9
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, sedi stradali, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
gualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni devono sempre essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati dall'Appaltatore, oppure essere portati alle pubbliche discariche.

Art. 10.10
RILEVATI E RINTERRI

Per rilevati o rinterri, si dovranno sempre impiegare materie sciolte ghiaiose, di idonea granulometria scelta in
accordo preventivo con la direzione lavori, restando vietato in modo assoluto I'impiego di materie argillose e,
in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua rammolliscono e si gonfiano.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perche la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Il materiale utilizzato per il riempimento in particolare degli scavi per marciapiedi, sara del tipo previsto nel
computo metrico estimativo; dovra essere posto in opera, costipato e livellato a formare uno strato di altezza
finita di almeno 30 cm, come da progetto.

E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

La predisposizione e la compattazione del rilevato viene effettuata impiegando le attrezzature, il personale e
le macchine tradizionali in accordo a quanto previsto dalle specifiche locali sulle costruzioni stradali.
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I valori di granulometria indicati partono da un diametro minimo di 5 mm ad un massimo di 20 mm, escludendo
assolutamente valori di granulometria inferiore in qualungue percentuale. Valori di granulometria superiore
sono ammessi entro una percentuale massima del 20 %.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Riempimenti in pietrame a secco

| riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno
essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti
per effetto dei carichi superiori.

Art. 10.11
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato
1 del decreto ministeriale 14-2-1992 e successive modificazioni e integrazioni.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per
I'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a
garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

35.2 - Norme di esecuzione per Il cemento armato normale.

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute
nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del decreto ministeriale 14-2-1992. In particolare il
getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per
almeno tre giorni.

Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le
disposizioni della legge 5-11-1971 n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2-2-1974, n. 64, e successive
modificazioni e integrazioni.

Sottofondi di calcestruzzo per pavimentazioni

Il sottofondo delle pavimentazioni di marciapiedi sara costituito da calcestruzzo vibrato del tipo e della
composizione previsti dalle norme per la formazione di calcestruzzo per opere armate di fondazione, come
descritto nel Prezziario Regione Marche.

Non é previsto I'impiego di casseforme.

Art. 10.12
FORNITURE DI MATERIALI E DI OPERE VARIE

Si fa ovunque riferimento alle dettagliate voci del Computo metrico estimativo, e comunque si sottolinea che,
per ogni cambiamento che si renda necessario in corso d'opera resta valido primariamente I'insindacabile
giudizio della Direzione Lavori.

Art. 10.13
OPERE PROVVISIONALI DI PUNTELLAMENTO
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Per le opere provvisionali di puntellamento si rimanda in Appendice allALLEGATO 1 (Specifiche per le opere
di puntellamento).

Art. 11
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

| lavori eventuali non previsti, per i quali non trovasi indicato nell'elenco del presente capitolato il relativo
prezzo unitario, I'Ilmpresa ha I'obbligo di eseguirli in seguito ad ordine della D.L., la quale provvedera valutarli.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facolta di procedere direttamente all'esecuzione dei lavori in economia,
richiedendo all'appaltatore I'anticipazione occorrente, in denaro, a termini del Capitolato Generale sulla quale
anticipazione sara corrisposto l'interesse in ragione del 5% all'anno.

Art. 12
OPERE VARIE

Per tutte le opere non specificate nel presente capitolato dovranno seguirsi le norme in uso ed i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione nonché le prescrizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Art. 13
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché lo stesso ordine, a giudizio della Direzione
dei lavori, non pregiudichi la buona riuscita delle opere.

L'Amministrazione si riserva la facolta di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine
perentorio e di disporre la successione delle varie opere nel modo che riterra piu conveniente, senza che
I'appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Amministrazione si riserva anche la facolta di intervenire nello stesso cantiere con appalti diversi per
I'esecuzione di opere di completamento o di successivi lotti; in tal caso I'lmpresa dovra coordinare le proprie
opere con le altre sollevando I'Amministrazione stessa da qualsiasi responsabilita per eventuali interferenze
che sorgessero tra le varie Imprese.

Art. 14
SPESE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Nel prezzo di appalto, oltre a quanto & stabilito nel Capitolato Generale dei LL.PP. per conto dello Stato (spese
generali e beneficio dell'Impresa), si intendono compresi gli oneri tutti in genere dell'Appaltatore e
specificatamente i seguenti:

- consegna a pié d'opera di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione degli impianti, franco ogni spesa di
imballaggio, di trasporto di qualsiasi genere, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma
anche il trasporto fino ai magazzini disposti per deposito provvisorio dei materiali stessi in attesa della posa in
opera;

- il trasporto dei materiali stessi dai depositi provvisori al luogo della posa in opera;

- le eventuali spese di trasporto e viaggio per gli operai;

- le spese tutte per la Direzione e la sorveglianza dei lavori relativi agli impianti da parte dell'Impresa;
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- l'assicurazione obbligatoria e contributi per assistenza e previdenza sociale degli operai adibiti ai lavori in
cantiere, sia vigente o che possa venire disposto per legge in seguito, durante I'esecuzione dei lavori;

- eventuale compilazione dei progetti di modifica;
L'Impresa dovra inoltre provvedere a proprie spese:

- alla redazione del piano per la sicurezza fisica degli operai ad integrazione di quello gia presentato per le
opere principali;

OPERE E SISTEMAZIONI A VERDE

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 15
SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, I'lmpresa deve
ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e deve assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche
specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori in costruzione, movimenti di terra e sistemazione
ambientale in genere)alle quantita, alla utilizzabilita e alla effettiva disponibilita di acqua per I'innaffiamento
e la manutenzione. Di questi accertamenti e ricognizioni, I'lmpresa € tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta. Non saranno pertanto prese in alcuna considerazione lamentele per eventuali equivoci
sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. La presentazione dell'offerta implica
I'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione specifica riportata nel presente Capitolato o risultante
dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

ART. 16
CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA

L'Impresa tenuta alla conservazione e alla cura delle eventuali piante esistenti sull’'area della sistemazione che,
a tale scopo, le verranno consegnate con regolare verbale della Direzione dei Lavori.

Tutta la vegetazione esistente indicata per la sua conservazione dovra essere pro-tetta con recinzioni e
barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, dall’eccessivo calpestio, dal traffico e dal
parcheggio di autoveicoli. In particolare si rimanda al corrispondente articolo del Regolamento del verde.
L'Impresa dovra usare la massima cautela ogni volta che si trovera a lavorare nei pressi delle piante esistenti
per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; particolare cura dovra essere anche posta per
non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con materiale da costruzione o materiale di
scavo. Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne
I'essiccamento,essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, etc.) bagnato e
mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale I'lmpresa €& tenuta a provvedere il piu breve
tempo possibile.

Nel caso trasferimenti o spostamenti di piante esistenti in un’altra parte del cantiere, la D.L. si riserva la
facolta di fare eseguire in economia, con mano d’'opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell’'lmpresa,
la preparazione delle piante (zollatura o incassamento) almeno un anno prima dell’inizio dei lavori, compreso
I'eventuale operazioni di potatura, al fine di garantire la migliore ripresa vegetativa delle stesse.

ART. 17
ACCANTONAMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE DEL SUOLO

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa
importanza,l'Impresa € tenuta a provvedere alla rimozione e all’accantonamento, nel luogo indicato dalla D.L.,
dello strato superficiale (+/- 30/40 cm.) del suolo fertile, salvo che condizioni agronomiche o fitopatologiche
del terreno,determinabili con opportune analisi, non richiedano la completa sostituzione.
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Le quantita eccedenti e I'eventuale altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalita
indicate dalla D.L., la quale dara anche indicazioni per eseguire le relative analisi del terreno, al fine di stabilirne
la natura per eventuali interventi.

ART. 18
APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

L’Amministrazione consentira all'lmpresa di approvvigionarsi gratuitamente di acqua o dalla apposita rete di
distribuzione o da altra fonte in sito; qualora questa non fosse disponibile, I'lmpresa si approvvigionera con
propri mezzi. Gli oneri relativi verranno contabilizzati sulla base dell'Elenco prezzi.

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% sui materiali forniti e sulle opere
eseguite. Tale garanzia potra avere durata variabile, ma comunque non inferiore al periodo intercorrente tra
la data di ultimazione dei lavori e quella del collaudo.

ART. 19
GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 150 giorni dopo la prima vegetazione dell’'anno
successivo all'impianto, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo. Nel caso il progetto e I'Elenco
prezzi contemplino la manutenzione dell'impianto, la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della
manutenzione stessa. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra Direzione Lavori
e Impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.

Nel caso in cui per alcuni esemplari si rendessero necessarie diverse sostituzioni, I'lmpresa € tenuta, in accordo
con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare
tempestivamente, per iscritto la D.L., relazionando sulle difficolta riscontrate e per ricevere da questa istruzioni
in merito alle eventuali varianti da apportare.

Resta comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico dell'impresa, oltre al primo
impianto, un numero massimo di due sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta). Soltanto dopo
I'approvazione del collaudo o del certificato di Regolare Esecuzione (R.E.), verranno svincolate la cauzione
costituita a norma del presente Capitolato e le ritenute previste dallo stesso.

La Direzione Lavori si riserva perad il diritto di richiedere all'lmpresa contestualmente alla redazione del collaudo
o del certificato R.E. (secondo lI'importo delle opere), la presentazione di ulteriore garanzia di attecchimento a
mezzo polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari a quello netto, cioé comprensivo delle
variazioni dell'offerta in sede di aggiudicazione, relativo alle piantagioni arboree ed arbustive. La polizza sara
svincolata dalla D.L. allo scadere del dodicesimo mese dalla data del certificato R.E. o di collaudo, qualora non
siano richieste sostituzioni di piante non attecchite. In caso di sostituzione parziale di piante, richiesta
all'lmpresa, la polizza, allo scadere del termine sopra indicato, potra essere ridotta sino all'importo stabilito
dalla D.L..

L'estinzione, in quest’ultimo caso, sara consentita solo allo scadere del dodicesimo mese dalladata delle
sostituzioni delle piante.

ART. 20
GARANZIA PER I TAPPETI ERBOSI

L'lmpresa si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste dal progetto e a
garantirne la conformita al momento della ultimazione dei lavori, salvo quanto diversamente specificato
I'lmpresa € responsabile di ogni danno causato a terzi ed & tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i
manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori,
salvo casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 21
MATERIALI: NORME GENERALI
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Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da costruzione,
irrigatori,apparecchi di illuminazione, ecc.), il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il
materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la realizzazione delle opere
previste dal progetto, deve essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali
0 superiori a quanto & prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa vigente. S'intende che
la provenienza sara liberamente scelta dall'lmpresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i
materiali siano riconosciuti accettabili. L'lmpresa € obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori
la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. L'Impresa dovra sostituire a sua
cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla
Direzione Lavori. L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei
materiali e quelle prowviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I'introduzione sul cantiere, nonché
il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'lmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti
specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I'lmpresa, pur avendo ottenuto
I'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle
opere. L'lmpresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi e
riportato nei disegni allegati al progetto, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione. |
materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche:a)materiale edile, impiantistico e
di arredo.

ART. 22
MATERIALE AGRARIO

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari e forestali di, vivaismo e
giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a
dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

a) Terra di coltivo riportata

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'lmpresa, con un congruo anticipo sull'inizio dei lavori, e
tenuta a verificare, sotto la sorveglianza della D.L., se il terreno in sito sia adatto alla piantagione o se, al
contrario, risulti necessario (e in che misura) apportare nuova terra vegetale, la cui qualita deve essere a sua
volta sottoposta a verifica ed approvazione da parte della D.L per ogni tipo di suolo. L'lmpresa dovra disporre
a proprie spese I'esecuzione delle analisi di laboratorio. Tali analisi dovranno essere eseguite, secondo i metodi
ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.
e quindi riguardare:

- presenza di pietre

- granulometria

- pH

- calcare totale

- sostanza organica

- azoto totale

- fosforo assimilabile

- potassio assimilabile

- conducibilita idraulica

- conducibilita elettrica dell’'estratto acquoso saturo

- capacita di scambio cationico (C.S.C.)
I campioni per le analisi del terreno in sito dovranno essere prelevati in modo che siano rappresentativi di tutte
le parti del suolo soggette alla sistemazione, curando che il prelievo avvenga tenendo conto non solo delle
aree manifestamente omogenee (per giacitura, per esposizione, per colorazione, ecc.) ma anche delle specie
vegetali che in quei luoghi dovranno essere collocate a dimora o trapiantate, e in riferimento alla costituzione
dei tappeti erbosi.
A seconda dell'estensione dell'intervento, dovra essere prelevato un campione per ogni zona omogenea. Si
precisa al riguardo che, qualora la sistemazione nella zona oggetto dell'esame preveda la piantagione di specie
non superiori per dimensioni a quelle arbustive, i campioni possono essere prelevati alla profondita di cm.30-
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40, mentre se devono essere messe a dimora specie arboree & opportuno che vengano raccolti alla profondita
di

Le analisi del terreno di coltivo da apportare sul luogo della sistemazione dovranno essere effettuate,invece,
su un miscuglio, rappresentativo della composizione media del terreno di prestito, di tutti i campioni prelevati
da ogni parte del terreno stesso. | risultati delle analisi determineranno, in relazione al tipo di piantagione da
effettuare:

1)1l grado di utilizzare del terreno in sito;

2)1l tipo di terra vegetale o il miscuglio di terreni da apportare;

3)Il tipo e le percentuali di applicazione dei fertilizzanti per la concimazione e degli altri materiali necessari per
la correzione e la modifica della granulometria del suolo (ammendanti).

La terra di coltivo riportata deve essere chimicamente neutra (cioé presentare un indice pH compreso tra 6,5
e 7), contenere nella giusta proporzione tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante nonché
una sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza organica (> 1,5% in peso secco), deve essere esente
da Sali nocivi e da sostanze inquinanti e deve rientrare per composizione e granulometria media nella categoria
della“terra fine” in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia (terreno di “medio
impasto”). Non &€ ammessa la presenza di pietre, rami, radici o qualunque altro materiale dannoso per la
crescita delle piante e che pud ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

La quantita di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 non dovra eccedere il 10% del volume totale.
L'impresa dovra sottoporre all'approvazione della D.L. I'impiego di terra le cui analisi abbiano superato i valori
seguenti:- pH minore uguale a 6 oppure maggiore di 7,8

- calcare totale maggiore o uguale al 5%

- sostanza organica minore di 1,5%

- azoto totale minore di 0,1%

- fosforo assimilabile minore di 30 ppm

- potassio assimilabile minore del 2% della C.S.C. o comunque minore di 100 ppm

- conducibilita idraulica minore di 0,5 cm x ora- conducibilita elettrica dell’estratto acquoso saturo maggiore di
2mS / cm.

- capacita di scambio cationico (C.S.C.) minore di 10 meq / 100 gsalvo quanto diversamente indicato nell’elenco
prezzi.

La terra di coltivo dovra essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio della
Direzione Lavori.

b) Substrati di coltivazione

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo
e caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati
non confezionati, I'lmpresa dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie
spese, secondo i metodi normalizzati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. per i parametri
indicati dalla Direzione Lavori da

| substrati, una volta pronti per I'impiego, dovranno essere omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni
costanti all'interno della loro massa.

| substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche
altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all’approvazione della
Direzione Lavori. L'Impresa dovra determinare e sottoporre sempre all’'approvazione della Direzione Lavori la
densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati alle opere pensili a verde.

¢) Concimi minerali ed organici

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti
disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami,per i
guali saranno valutate di volta in volta qualita e provenienza dalla D.L..
La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione il tipo di concime dovra essere usato,
scegliendolo di volta in volta in base alle analisi di laboratorio del terreno, dei concimi proposti delle condizioni
delle piante durante la messa a dimora e del periodo di manutenzione.
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d) Ammendanti e correttivi

Con “ammendanti” si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di
modificare le caratteristiche fisiche del terreno.

Con “correttivi” si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le
caratteristiche chimiche del terreno.

In accordo con la Direzione Lavori, si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano dichiarati
la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente negli involucri originali
secondo la normativa vigente. | fertilizzanti organici (letame maturo, residui organici di varia natura, ecc.)
devono essere raccolti o procurati dall'lmpresa soltanto presso luoghi o fornitori precedentemente autorizzati
dallaD.L..

e) Pacciamatura

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione
dell’evapotraspirazione, shalzi termici, ecc.).l materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine
naturale o di sintesi, quali, rispettivamente:ciottoli e altri materiali lapidei frantumati, corteccia di conifere,
cippatura di ramaglia, scaglie di pigna, etc.; argilla espansa film in materiale plastico (PE, ecc), teli in materiale
tessuto non tessuto, etc..

Questi dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori,
nei contenitori originali che riportino la dichiarazione della quantita, del contenuto e dei componenti. Il
pacciame di origine vegetale dovra essere esente da parassiti, patogeni di varia natura, semi di piante estranee,
non fermentato e proveniente da piante sane. Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi, la Direzione Lavori
si riserva la facolta di valutare di volta in

f) Torba

Salvo altre precise richieste, per le esigenze della sistemazione I'lmpresa dovra fornire torba della migliore
qualita del tipo “biondo” (colore marrone chiaro-giallastro), acida, poco decomposta, formata in prevalenza di
Sphagnum o di Eriophorum, e confezionata in balle compresse e sigillate di circa mc. 0,16.

g) Fitofarmaci

| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, coadiuvanti, acaricidi, ecc.) dovranno essere
forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di
Il loro utilizzo dovra essere preventivamente autorizzato dalla ASL e approvato D.L..

h)Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Le caratteristiche richieste per tale materiale vegetale, di seguito riportate, tengono conto anche di quanto
definito dallo standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia. La Direzione Lavori si riserva
comunque la facolta di effettuare, contestualmente all'lmpresa appaltatrice,visite ai vivai di provenienza allo
scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai
requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque
adatte alla sistemazione da realizzare. Le piante dovranno essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di
insetti, malattie crittogamiche, virus,altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano
compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. Per quanto riguarda le
avversita delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dal D.M.11.7.80 “norme fitosanitarie
relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali” e successive integrazioni e
modifiche e tutte le altre norme vigenti. L'Impresa, sotto la sua piena responsabilita, potra utilizzare piante
non provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate
dalla Direzione Lavori. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle
specifiche contenute negli allegati tecnici. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi
omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo
leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, nome commerciale per le cultivar)
del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densita e forma
della chioma, presenza enumero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono
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precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco prezzi e nelle successive voci particolari.
L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'lmpresa
dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle stesse
condizioni in cui hanno lasciato il vivaio,curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e
modalita di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle
non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi anche a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale
soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato
loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione
in vivaio provvisorio) dovra essere il piu breve possibile. Nell’eventualita che per avverse condizioni climatiche
le piante approvvigionate a pié d’'opera non possano essere messe a dimora in breve, si dovra provvedere a
collocare il materiale in “ tagliola “ curando in seguito le necessarie annaffiature ed evitando “ pregerminazioni
“.In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita adeguato alla loro buona
conservazione. Non é consentita la sostituzione di piante che I'lmpresa non riuscisse a reperire; ove tuttavia
venga dimostrato che una o piu specie non siano reperibili, I'lmpresa potra proporre la sostituzione con piante
simili. L'Impresa dovra sottoporre per iscritto tali proposte di sostituzione alla Direzione Lavori con un congruo
anticipo sull'inizio dei lavori stessi ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La Direzione
Lavori si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate, o di proporne di alternative.

a) Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici della specie, della varieta e della eta al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere
stati specificamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberate stradali,filari, esemplari isolati o gruppi,
ecc.).In particolare gli alberi ad alto fusto di latifoglie e conifere, non a portamento piramidale, dovranno avere
il tronco nudo, dritto, senza ramificazioni fino all’altezza di impalcatura richiesta, le piante a portamento
piramidale possono essere ramificate fino dalla base, con asse principale unico e rettilineo. Il fusto e le branche
principali dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti, grandine,
scortecciamenti,legature e ustioni da sole, capitozzature, monconi di rami tagliati male, cause meccaniche in
genere, devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di funghi o virus. La chioma, salvo
guanto diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa.

Per le latifoglie non dovranno essere presenti “ rami verticillati “ cioé pit rami che si dipartono dal tronco al
medesimo livello. La chioma dovra sempre presentare I'apice di accrescimento principale (“freccia“) con
gemma apicale sana e vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti, escluse le varieta globose,
pendule o innestate alla corona (particolarmente per le piante a ramificazione monopodiale). L'apparato
radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo
di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitore o
in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice
nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni
delle piante come di seguito riportato:

40 cm. di diametro per alberi di circonferenza cm. 12/14

50 cm. di diametro per alberi di circonferenza cm. 16/18

60 cm. di diametro per alberi di circonferenza cm. 18/20

In mancanza di specifiche legate ad esigenze particolari di progetto, I'altezza del pane di terra non deve essere
inferiore ai 2/3 della misura del diametro del pane stesso. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la
terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da
non determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore, cioé quelle piante che abbiano passato in vaso
almeno una stagione di crescita e il cui apparato radicale abbia colonizzato il 70% del terreno in esso
contenuto, dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale
eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso (spiralizzazione). Le zolle dovranno essere
ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli,ecc.), rinforzato se le piante superano i
m. 5 di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali
equivalenti. Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell'Elenco prezzi secondo quanto
segue:
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- altezza dell'albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto della branca
principale piu vicina;

- circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse sottomisure salvo
accettazione della Direzione dei Lavori);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a due
terzi dell'altezza totale per tutti gli altri alberi- per alberature stradali i primi rami dovranno essere impalcati
sul fusto ad una altezza minima di : 220 cm. per piante fino a cm. 25 di circonferenza 250 cm. per piante oltre
cm. 25 di circonferenza.

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di porta innesto e l'altezza del punto d'innesto,

Le piante devono aver subito i necessari trapianti o rizzollature in vivaio (I'ultimo da non piu di due
anni)secondo il seguente prospetto:

- Specie a foglia caduca

fino alla circonferenza di cm. 12-15 almeno un trapianto

fino alla circonferenza di cm. 20-25 almeno due trapianti

fino alla circonferenza di cm. 30-35 almeno tre trapianti

- Specie sempreverdi

fino all'altezza di m. 2-2,5 almeno un trapianto

fino all'altezza di m. 3-3,5 almeno due trapianti

fino all'altezzadim. 5 almeno tre trapianti.

b) Giovani piante

Per “giovani piante” si intende far riferimento a soggetti arborei e arbustive di 1, 2, o 3 anni. Queste piante
devono possedere il portamento tipico della specie (non “filato” o che dimostri una crescita troppo rapida o
stentata); devono essere esenti da malattie e prive di deformazioni; se sempreverdi, devono essere fornite in
contenitore; se spoglianti, possono essere consegnate a radice nuda salvo diversa richiesta).

c) Arbusti e cespugli

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi), anche
se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento “filato”, dovranno possedere un minimo di tre
ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al
diametro della chioma e a quello del fusto. Anche per arbusti e cespugli I'"altezza totale”, verra rilevata
analogamente a quella degli alberi. 1l diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli
arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche e della
richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua,purché di
giovane eta e di limitate dimensioni. Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari. Per le indicazioni riguardanti I'apparato radicale, 'imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei
contenitori vale quanto esposto nel precedente comma a proposito degli alberi

d) Postime forestale

Per postime forestale devono intendersi giovani piante di specie arborea o arbustiva allevate specificamente
per imboschimento e di eta non superiore ad anni cinque, siano esse prodotte da seme o tramite riproduzione
agamica. Dovranno essere forniti con pane di terra (fitocelle, fertil pots, vaso, alveolo, ecc.); solo le specie
decidue potranno essere fornite a radice nuda.

e) Piante esemplari

Per piante “esemplari” si intendono alberi, arbusti e cespugli di grandi dimensioni nell'ambito della propria
specie con particolare valore ornamentale per forma e portamento. Devono quindi essere soggetti cresciuti e
sviluppati in modo isolato in terreni a loro confacenti per natura e composizione. Queste piante dovranno
essere state preparate per la messa a dimora. Le piante esemplari sono riportate a parte in Elenco prezzi
distinguendole dalle altre della stessa specie e varieta, e devono essere scelte singolarmente in vivaio dalla D.
L..Queste piante dovranno essere state preparate in vivaio con un numero maggiore di trapianti rispetto allo
standard.
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f) Piante tappezzanti

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante (portamento proprio della specie) e
buona capacita di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. Dovranno essere sempre fornite in contenitore
con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso.

g)Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti

Le piante appartenenti a queste specie dovranno avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta(dal
colletto all'apice vegetativo pit lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in contenitore.

g) Piante erbacee annuali, biennali e perenni

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel contenitore in cui sono
state coltivate e con apparato radicale che abbia colonizzato almeno il 70% del volume del contenitore stesso.
Non dovranno presentare portamento “filato”. L'uso di prodotti nanizzanti & consentito solo se preventivamente
concordato. Le misure riportate nelle specifiche di progetto si riferiscono al diametro del contenitore o al
volume.

h) Piante bulbose, tuberose e rizomatose

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere sempre della dimensione
richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma dovranno presentare almeno tre
gemme. | bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa. Per le
piante consegnate in contenitore varranno le norme prescritte.

[) Piante acquatiche e palustri

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in contenitore o in cassette predisposte alle
esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione
fino al momento della messa a dimora.

m) Rose

Le rose possono essere a cespuglio, rampicanti o tappezzanti. Per le singole piante dovra essere indicato il
tipo di porainnesto utilizzato. Dovranno essere fornite a radice nuda o in contenitore. Nel primo caso la
lunghezza minima delle radici dal punto d'innesto, dovra essere di almeno cm. 20; nel secondo caso la capacita
del contenitore pud essere espressa in diametro o in litri. Per le piante fornite ad alberello, il diametro dello
stelo dovra essere cm. 1 con indicazione dell'altezza;le specie rampicanti (sempre fornite in zolla o in
contenitore), dovranno presentare tre rami robusti di altezza non inferiore a cm. 150; le specie tappezzanti
dovranno presentare tre ramificazioni.

n) Sementi

L'lmpresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varieta
richieste,sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita dell’'E.N.S.E.
(Ente Nazionale Sementi Elette) con lindicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di
confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. L'’eventuale mescolanza delle sementi di diverse
specie (in particolare per i tappeti erbosi) dovra rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Qualora il miscuglio richiesto non fosse disponibile in commercio, dovra essere preparato in presenza della
D.L.. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere immagazzinate in locali freschi
e privi di umidita.

0) Tappeti erbosi in piote e zolle
Nel caso che per le esigenze della sistemazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a

prato(pronto effetto) oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per propagazione di
essenze prative stolonifere, I'lmpresa dovra fornire zolle e/o piote erbose precoltivate costituite con le specie
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prative richieste nelle specifiche di progetto (es. cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato
monospecie,ecc.).Prima di procedere alla fornitura, I'lmpresa dovra sottoporre all'approvazione della Direzione
Lavori campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I'Impresa dovra prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori. Le zolle erbose, a seconda
delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, verranno di norma fornite in forme
regolari di rettangolari, quadrate o a strisce.Al fine di non spezzarne la compattezza, le piote precoltivate
dovranno essere consegnate arrotolate,mentre le zolle dovranno essere fornite su “pallet”.Tutto il materiale,
di qualunque tipo sia, al fine di evitare danni irreparabili dovuti alla fermentazione e allamancata esposizione
alla luce, non dovra essere lasciato accatastato o arrotolato per piu di h 24 dalla consegna.

MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 23
PULIZIA GENERALE DEL TERRENO

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'lmpresa con il terreno a quota d’impianto.
Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell'opera per la presenza di
materiale di risulta o di discarica abusiva, i preliminari lavori di pulitura del terreno saranno eseguiti in base
allElenco prezzi e in accordo con la Direzione Lavori. Per quanto attiene le quote relative all'andamento
superficiale del terreno, l'impresa e tenuta, visti gli elaborati progettuali a provvedere alle necessarie
movimentazioni al fine di ottenere gli andamenti superficiali previsti dal progetto stesso, cid minimizzando le
asportazioni dello strato di coltivo esistente.

ART. 24
LAVORAZIONI PRELIMINARI

Prima delle lavorazioni preliminari, I'lmpresa dovra provvedere esclusivamente a propria cura, ad acquisire
informazioni certe presso i vari Enti preposti, circa la presenza e la posizione di impianti non visibili (SIP,
ENEL,ecc). Qualunque danno arrecato ad impianti deve essere immediatamente riparato a cura e spese della
Ditta Appaltatrice esonerando I'’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilita. L'lmpresa, prima di
procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere come da progetto all'abbattimento delle piante da
non conservare, al decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio della
Direzione Lavori non conformi alle esigenze della sistemazione, all'estirpazione delle ceppaie e allo
spietramento superficiale.

a) Eliminazione della parte aerea degli alberi

Gli alberi che dovranno essere eliminati potranno essere depezzati progressivamente sia abbattuti con unsolo
taglio al piede purché tali operazioni non costituiscano in alcun modo fonte di danni meccanici per le piante
superstiti. | materiali di risulta dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona di cantiere. Non sara
e possibile utilizzare gli strumenti di taglio impiegati per gli abbattimenti per effettuare potature o tagli delle
radici degli alberi superstiti se non dopo attenta disinfezione (ipoclorito di sodio al 2 per 1000 o Sali quaternari
di ammonio).

b) Eliminazione dell’apparato radicale degli alberi
L'eliminazione delle radici dovra essere completa per uno spazio minimo di m.1xm.l1xm.l al di sotto
dell'inserzione dell’albero abbattuto. Questa operazione potra essere effettuata sia con modalita meccaniche
che manuali. | materiali di risulta dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona di cantiere. Queste
operazioni saranno da computarsi in base all’Elenco prezzi.

ART. 25
LAVORAZIONE DEL SUOLO
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Su indicazione della Direzione Lavori, I'lmpresa dovra procedere alla lavorazione del terreno fino alla profondita
necessaria preferibilmente eseguita con I'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici a seconda della
lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.

ARATURA :

L'aratura dovra farsi con il mezzo trainante piu leggero possibile in relazione alle caratteristiche del terreno
stesso per minimizzare la compressione del medesimo. Le “fette” di lavorazione dovranno essere rovesciate
con successione regolare senza lasciare fasce intervallate di terreno sodo. Ove necessario il lavoro dovra
completarsi a mano: le arature dovranno effettuarsi sempre previa autorizzazione della D.L. e saranno
finalizzate a garantire I'esecuzione degli interventi solo a terreno “in tempera”.

FRESATURA, SARCHIATURA, ERPICATURA o ZAPPATURA:

La lavorazione potra avere profondita di lavoro da cm. 5/8 a cm. 15/20. L'intervento dovra sminuzzare
accuratamente il terreno in superficie, anche per assicurare una buona penetrazione delle acque meteoriche.
Potra essere necessario procedere a una o piu passate fino ad ottenere un omogeneo sminuzzamento delle
zolle e completa estirpazione delle infestanti. Nelle immediate vicinanze di alberi, arbusti, manufatti recinzioni,
siepi, impianti irrigui, il lavoro dovra ovviamente completarsi a mano

VANGATURA:

Avra profondita di lavoro di almeno cm. 30; durante il lavoro si curera di far affiorare in superficie pietre ed
erbe infestanti che dovranno sempre asportarsi comprendendo anche e totalmente le parti ipogee. Qualora, a
causa della limitata superficie delle aree di intervento non possano venire impiegati mezzi meccanici, la
vangatura dovra sostituirsi all'aratura. Eseguito il lavoro di aratura o vangatura, I'appaltatore dovra effettuare
un successivo lavoro complementare di preparazione, consistente in una erpicatura o zappatura di tutte le
aree destinate all'impianto;con questa operazione, da eseguirsi a terreno asciutto, il terreno medesimo dovra
risultare uniformemente sminuzzato. Naturalmente, se con una sola lavorazione di erpice o zappa il terreno
non risultasse uniformemente sminuzzato, I'aggiudicatario sara tenuto ad effettuare successive lavorazioni con
gli strumenti adatti, fino a raggiungere I'uniforme sminuzzamento del terreno richiesto. Se Qualora fra I'epoca
di impianto degli alberi e la formazione del prato trascorresse tempo sufficiente alla proliferazione di
vegetazione infestante, sara cura dell’appaltatore dare corso a sollecite fresature ed erpicature alfine di
eliminare tale vegetazione e cid prima che questa giunga a maturita ( produzione del seme ).Le lavorazioni
saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di
formare suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione I'lmpresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre
e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori provvedendo
anche, su indicazioni della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di particolare
valore estetico (es. rocce,massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella
sistemazione. Nel caso ci si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentino
difficolta ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I'esistenza (es. cavi,
fognature,tubazioni, reperti archeologici, ecc.), I'lmpresa dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni
specifiche alla Direzione Lavori. Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra
essere riparato o risarcito a cura espese dell'Impresa fino a completa soddisfazione del’Amministrazione.

ART. 25
CORREZIONE, AMMENDAMENTO E CONCIMAZIONE DI FONDO DEL TERRENO — UTILIZZO
DIMICORRIZZE - IMPIEGO DI FITOFARMACI E DISERBANTI

Dopo avere effettuato le lavorazioni, I'lmpresa, su istruzione della Direzione Lavori, dovra incorporare nel
terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la correzione, 'ammendamento e la
concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali fitofarmaci e/o diserbanti ammessi dalla D.L.. La
concimazione organica e/o chimica dovra essere rapportata ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari
necessita delle singole specie da mettere a dimora. Oltre alla concimazione di fondo, I'aggiudicatario dovra
effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi idonei per quanto attiene
solubilita e pronta assimilazione degli elementi. Nel caso di impianto di nuovi alberi la concimazione di fondo
pud essere sostituita dall'impiego di prodotti a base di micorrize (funghi simbionti dei vegetali superiori)
eventualmente associati a specifici biostimolanti. Nel caso di sostituzione di alberi esistenti e in terreni ricchi
di elementi nutritivi e di sostanza organica, le micorrizze favoriscono I'assorbimento di tali elementi.

L'impiego di prodotti a base di micorrize rappresenta poi l'unico intervento possibile nel caso di reimpiantodi
alberi in terreni in cui sia accertata o si sospetti la presenza di patogeni fungini agenti a livello degli apparati
radicali. 1l trattamento con prodotti a base di micorrize puo essere effettuato dalla primavera all'autunno,
evitando periodi eccessivamente siccitosi e con temperature massime superiori ai 26 — 28 °C.La modalita di
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distribuzione deve essere valutata caso per caso e deve comunque interessare solo gli strati superficiali di
terreno normalmente esplorati dalle radici assorbenti (15 — 25 cm di profondita).l trattamenti con fitofarmaci,
infine, dovranno essere comungque autorizzati dalla D.L., tempestivi ed eseguiti da personale abilitato secondo
le norme vigenti che dovra attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi
vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone e alle cose.

ART. 26
DRENAGGI LOCALIZZATI E IMPIANTI TECNICI

Successivamente alle lavorazioni del terreno e prima delle operazioni previste, I'lmpresa dovra preparare, sulla
scorta degli elaborati e delle indicazioni della Direzione Lavori, gli scavi necessari alla installazione degli
eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti tecnici (es.
irrigazione, illuminazione ecc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei. Le canalizzazioni degli impianti
tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione della sistemazione, dovranno essere installate ad una
profondita che garantisca uno spessore minimo di 40 cm. di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri
interventi di riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. L'lmpresa dovra completare la
distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le eventuali canalizzazioni secondarie e le opere accessorie.
Dopo la verifica e I'approvazione degli impianti a scavo aperto da parte della Direzione Lavori, I'lmpresa dovra
colmare le trincee e ultimare le operazioni di cui agli articoli precedenti. Sono invece da rimandare a livellazione
del terreno avvenuta, la posa in opera degli irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e I'orientamento
degli apparecchi di illuminazione. Ultimati gli impianti, I'lmpresa dovra consegnare alla Direzione Lavori nelle
scale e con le sezioni e i particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate
nel rispetto delle distanze minime di tutela degli apparati radicali (Regolamento de verde, Capitolo 1, art. );
oppure, in difetto di questi,produrre una planimetria che riporti I'esatto tracciato e la natura delle diverse linee
e la posizione dei drenaggi erelativi pozzetti realizzati.

ART. 27
LAVORI GENERALI DI DRENAGGIO

a) Impiego di macchine
Le macchine da impiegare per il drenaggio possono essere introdotte solo su superfici dove siano gia stati
realizzati i necessari lavori preliminari di picchettazione del tracciato, definizione delle quote, ecc. Si deve
verificare che lo stato di umidita del suolo consenta il transito di macchine pesanti senza distruggere o
compromettere la struttura del suolo stesso e consenta inoltre di ancorare i tubi di drenaggio secondo la
pendenza prefissata. In caso di eccesso di umidita, i lavori dovranno essere rimandati o interrotti. Per gli scavi
dovranno essere usati, salvo presenza di grossi sassi, le catenarie.

b) Realizzazione della fossa di drenaggio

L'asse delle fossa di drenaggio non puo discostarsi dall'asse picchettato piu di 1/10 della distanza tra idreni

e comunque piu di m. 1 per i condotti drenanti secondari e pit di m. 0,5 per i condotti drenanti principali.
Le eventuali variazioni di profondita e pendenza delle fosse dovranno essere motivate ed autorizzate dalla
D.L.. La larghezza della fossa dovra essere commisurata alla sua altezza. Di regola la suola della fossa sara
costituita da terreno naturale. Tuttavia, qualora quest’ultimo non sia adatto come supporto del condotto di
drenaggio, o vi sia possibilita di risalita della falda freatica, si devono adottare misure per ancorare il condotto,
conformemente al successivo punto c. La fossa deve essere scavata in modo tale che l'ingresso dell'acqua
non sia impedito dall'avvenuta compattazione delle pareti.

¢) Posa in opera di drenaggio
La posa in opera dei tubi deve essere effettuato immediatamente dopo lo scavo delle fosse. | tubi non possono
essere collocati ad una profondita inferiore a cm.2 rispetto al livello della suola della fossa. Le estremita
superiori dei tubi devono essere sigillate per evitare I'ingresso di terra. Nel caso di interruzione dei lavori, il
condotto deve essere provvisoriamente chiuso fino alla ripresa dei lavori.

d) Assicurazione dei tubi di drenaggio
Prima del riempimento della fossa, si deve assicurare che i tubi di drenaggio e dei relativi collegamenti siano
nella corretta posizione. Lo spazio tra il condotto e le pareti della fossa deve essere riempito con terra grumosa
e permeabile, ovvero con materiale filtrante, in modo tale che la posizione dei tubi non possa essere modificata.

data revisione fase file pagina
dicembre 2015 0 progetto definitvo esecutivo 07-capitolato speciale_2711015.docx 25 di 66




committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Nel caso di sottofondo cedevole, i tubi non devono essere posati direttamente sul suolo naturale, ma sualtro
materiale sciolto adatto (ad esempio ghiaia, ecc.), ovvero su tavole o griglie. In ogni caso, la nuova base di
appoggio deve avere una sufficiente portanza ed adempiere alle prescrizioni del punto 2.Le giunzioni dovranno
garantire il corretto funzionamento del sistema. Eventuali nervature di calcestruzzo per impedire lo
scalzamento dei condotti di drenaggio principali con forte pendenza devono essere inserite per tutta la
larghezza della fossa, con spessore di almeno 20 cm ed altezza di almeno 30 cm. Nel caso di pericolo di
galleggiamento, subito dopo la posa, i tubi devono essere ricoperti con materiali filtranti adatti (ad esempio
ghiaia).

e) Filtri
Come materiali filtranti possono essere usati, secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, previa
considerazione dei processi di decomposizione biologica, sabbia grossa, ghiaia, trinciato di ramaglie o canne
palustri ecc. L'efficacia nel tempo del materiale filtrante deve essere commisurata alla durata del processo di
intasamento; nel caso in cui quest'ultimo sia persistente, la durata del filtro deve corrispondere a quella del
condotto di drenaggio. Il materiale filtrante deve circondare il condotto drenante da ogni lato.

f) Riempimento della fossa di drenaggio

Controllata la corretta posizione dei tubi, il condotto drenante deve essere il piu rapidamente possibile
ricoperto con uno strato di terreno evitando I'utilizzo di zolle di terra o pietre di dimensioni superiori a
cm.15.Nel riempimento della fossa dovra essere considerato il successivo assestamento del terreno.

ART. 28
TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'lmpresa,sulla
scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, predisporra la picchettatura delle
aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole
(alberi,arbusti, altre piante segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni
omogenee(tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).Prima di procedere alle operazioni successive,
I'Impresa deve ottenere I'approvazione della Direzione Lavori. A piantagione eseguita, I'lmpresa, nel caso siano
state apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare una copia degli elaborati relativi con
l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

ART. 29
PREPARAZIONE DELLE BUCHE, DEI FOSSI O PIAZZOLE

Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in
rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora.

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime:

- buca per piante arboree cm. 100x100x80

-.buca per grandi arbusti e cespugli cm. 70x70x70

-.buca per postime forestale, piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti cm. 40x40x40

-.buca per piante erbacee perenni cm. 30x30x30

-.buca alberature stradali ed esemplari cm. 150x150x100

Nell'apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, &€ opportuno smuovere il terreno lungo le
Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'lmpresa é
tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato
circostante,recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche stesse, in accordo con
la Direzione Lavori. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, dovra essere allontanato dall'lmpresa dalla sede del cantiere e portato alla
pubblica discarica o su aree autorizzate. Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'lmpresa dovra assicurarsi
che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidita e provvedere che lo scolo
delle acque superficiali avvenga in modo corretto. Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di
ristagno I'lmpresa provvedera, su autorizzazione della Direzione Lavori, a predisporre idonei drenaggi
secondari che verranno contabilizzati a parte in base all'Elenco prezzi. | drenaggi secondari dovranno essere
eseguiti collocando sul fondo degli scavi uno strato di materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di
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varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla espansa, etc.)eventualmente separato dalla terra vegetale
sovrastante con un feltro imputrescibile (tessuto non tessuto); al disotto del drenaggio, dovranno essere
realizzate anche canalette di deflusso o posti in opera idonei tubi drenanti,che dovranno essere raccordati al
sistema drenante generale.

ART. 30
APPORTO DI TERRA DI COLTIVO

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, I'lmpresa in accordo con la Direzione Lavori, dovra verificare
che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovra apportare terra di coltivo in quantita
sufficiente a formare uno strato adeguato per i prati, tenendo presente l'eventuale calo del terreno per
assestamento, e a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano
frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli
scavi sara utilizzata, secondo le istruzioni della Direzione Lavori, insieme a quella apportata. Le quote definitive
del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno comunque essere approvate
dalla Direzione Lavori.

ART. 31
PREPARAZIONE DEL TERRENO PER | PRATI

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'lmpresa dovra eseguire, se necessario, una ulteriore
pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di terra di
coltivo fine ed uniforme. Dopo aver eseguito le operazioni indicate, I'lmpresa dovra rastrellare, eliminare ogni
ondulazione, buca o avvallamento del terreno non previsto dal progetto. Gli eventuali residui della rastrellatura
dovranno essere allontanati dall’area del cantiere.

ART. 32
OPERE ANTIEROSIONE

L'Impresa provvedera, secondo quanto previsto dal progetto agli interventi di difesa idrogeologica.

ART. 33
MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla D.L., al iempimento parziale
delle buche gia predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che le piante
possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle necessita delle radici e comunque
non inferiore a cm. 15.Nel riempimento della buca I'lmpresa avra cura di interrare con la terra smossa gli
eventuali concimi definiti dal progetto o in corso d’opera dalla D.L., in modo tale che il medesimo sia ricoperto
da uno strato di terra e non a contatto diretto con gli apparati radicali. Viceversa, nel caso si impieghino
prodotti a base di micorrizze o biostimolanti, questi dovranno essere messi a contatto con le radici. La messa
a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote fissate,avendo cura
che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno,interrate oltre il
livello del colletto. L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.,),dovra
essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature
metalliche e il materiale di imballo in eccesso cio previa autorizzazione specifica da parte della D.L. che potra
a suo insindacabile giudizio, anche alternativamente richiederne la rimozione. La zolla deve essere integra,
sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovra essere immersa
temporaneamente in acqua con tutto I'imballo. Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in
contenitore. Le piante dovranno essere collocate con lo stesso orientamento che avevano in vivaio in modo da
ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. Prima del riempimento
definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti dimensioni dovranno essere resi stabili per
mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. Prima di provvedere all'ancoraggio definitivo delle piante sara
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necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato per evitare che le
piante risultino sospese alle armature in legno e si formino cavita al di sotto degli apparati radicali. L'impresa
provvedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che
non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 1l palo tutore dovra essere infisso saldamente nel terreno
a buca aperta e prima dellimmissione nella buca della pianta da sostenere. Nel caso di impiego di sistemi di
ancoraggio a scomparsa, deve essere previsto almeno un controllo del loro grado di tensionamento dopo la
prima pioggia abbondante successiva alla messa a dimora della pianta. Qualora previsto dal progetto I'lmpresa
e tenuta a collocare attorno al pane di terra, a livello della massima circonferenza, un tubo drenante in PVC di
diametro cm. 10 corrugato e forato lateralmente. Una estremita del tubo dovra fuoriuscire dal terreno per
consentire le operazioni di irrigazione periodica. Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della
piantagione, sia quello definitivo, potra essere effettuato, a seconda delle necessita, con terra di coltivo
semplice oppure miscelata con torba. Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dellimpianto venga
effettuata una concimazione secondaria localizzata, I'lmpresa avra cura di spargere il fertilizzante evitando che
guesto venga a contatto diretto con le radici, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la
ritenzionedell’acqua necessaria per favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento
della terraattorno alle radici e alla zolla.

a) Alberi, arbusti e cespugli a foglia caduca

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento dellevarie
specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. Le piante a foglia caduca fornite in contenitore,
potranno essere messe a dimora in qualsiasi periodo dell’anno, esclusi i mesi di piena estate, mentre quelle a
radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il periodo di riposo naturale (dal mese di ottobre
a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericoli di gelate o nevicate o il terreno sia ghiacciato.
Prima di mettere in opera le piante a radice nuda (pioppi, salici, tigli, ecc), invece, € necessario che I'apparato
radicale venga leggermente spuntato all'estremita delle radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate e
successivamente “inzaffardato” (impasto di acqua, argille e letame).L’eventuale potatura di trapianto della
chioma deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori e dovra seguire rigorosamente le disposizioni impartite,
rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche delle singole specie. Nel caso fosse necessario
agevolare I'attecchimento, I'lmpresa, su indicazione della Direzione Lavori,

b) Alberi, arbusti e cespugli sempreverdi

Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore
e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie. Le piante
sempreverdi e le conifere non devono essere potate; saranno percio eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della Direzione Lavori, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati. Fatta eccezione per le conifere
sempreverdi, in caso di necessita & possibile fare ricorso all'uso di antitraspiranti, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

ART. 34
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI, BIENNALI
EANNUALI, E DELLE PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI

La messa a dimora di queste piante € identica per ognuna delle diverse tipologie sopraindicate e deve essere
effettuata in buche adeguate al diametro dei contenitori delle singole piante, previa lavorazione del terreno.
Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici,
ecc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa
compressa, ecc.) le piante potranno essere messe a dimora con tutto il vaso previa autorizzazione della D.L..In
ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a fertilizzanti (concordato con la
D.L.) e ben pressata intorno alle piante. L'Impresa € tenuta infine a completare la piantagione delle specie
rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in
modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

ART. 35
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE ACQUATICHE E PALUSTRI
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La messa a dimora di queste piante rispettera le caratteristiche esigenze della specie e varieta secondo quanto
stabilito negli elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite dalla Direzione Lavori che sara responsabile
della corretta sistemazione delle piante in merito alle condizioni di umidita o alla appropriata profondita di
acqua di cui le diverse specie utilizzate (in particolar modo quelle acquatiche) necessitano. Nella realizzazione
degli scomparti sommersi deve essere privilegiato I'uso di mattoni, escludendo il cemento, mentre i contenitori
di plastica perforata o di legno devono essere esenti da sostanze nocive. La superficie dei contenitori e delle
pareti perimetrali deve essere ricoperta da ghiaia grossolana e ciottoli, per uno

spessore di cm. 4-5, con l'eventuale inserimento di rete al fine di impedire I'erosione del suolo da parte
dellacqua e della fauna ittica, oltre che per trattenere nel suolo le piante. Le piante acquatiche galleggianti o
sommerse che non radicano sul fondo, vengono semplicemente poste in acqua, dopo essere state preparate
per un periodo di circa due anni.

ART. 36
FORMAZIONE DEI PRATI

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo diquelle
arboree e arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali
operemurarie, delle attrezzature e degli arredi. Tutte le aree da seminare o piantare a prato non dovranno
essere sistemate fino a che non sia stato installato o reso operante un adeguato sistema di irrigazione, oppure
siano stati approntati materiali e metodi per I'innaffiamento manuale. | vari tipi di prato dovranno presentarsi
perfettamente inerbiti con le specie previste, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di
tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiari e ed avvallamenti dovuti all'assestamento del
terreno o ad altre cause.

a) Semina dei tappeti erbosi

Dopo la preparazione del terreno, I'area sara, su indicazione della D.L., seminata e rullata a terreno asciutto.
Qualora la morfologia del terreno lo consenta, € preferibile che le operazioni di semina vengano effettuate
mediante speciale seminatrice munita di rullo a griglia, al fine di ottenere I'uniforme spargimento del seme e
dei concimi minerali complessi. In caso contrario, la semina, eseguita a spaglio, deve effettuarsi sempre in
giornate senza vento. La copertura del seme dovra essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco
o tramite specifiche attrezzature meccaniche. L'operazione dovra essere eventualmente ripetuta dopo il
secondo sfalcio. Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente
bagnato fino a che il suolo non risulti imbevuto di acqua fino alla profondita di almeno cm. 5. Per impedire che
I'acqua possa asportare semi o terriccio, l'irrigazione dei prati appena formati deve essere realizzata per mezzo
di irrigatori provvisti di nebulizzatori. La superficie dovra essere opportunamente delimitato per evitarne il
calpestio nelle fasi iniziali di sviluppo delle specie.

b) Messa a dimora delle zolle erbose

Le zolle erbose per la formazione dei prati a pronto effetto, dovranno essere messe a dimora stendendole sul
terreno in file a giunti sfalsati tra fila e fila, dovranno risultare assestate a perfetta regola d'arte, in modo tale
che non si presenti soluzione di continuita tra zolla e zolla. 1l piano di appoggio delle zolle dovra risultare
debitamente livellato ed il terreno precedentemente lavorato Per favorirne I'attecchimento, le zolle dovranno
essere compattate per mezzo di battitura o di rullatura e,infine, abbondantemente irrigate.Le zolle di specie
prative stolonifere destinate alla formazione di tappeti erbosi con il metodo dellapropagazione dovranno essere
accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe adimora nella densita precisata
negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione Lavori. Le cure colturali sarannoanaloghe a quelle
precedentemente riportate.

ART. 37
INERBIMENTI E PIANTAGIONI DI SCARPATE E DI TERRENI IN PENDIO

Per evitare frane e fenomeni erosivi causati dalla pioggia, le scarpate e i terreni con pronunciata pendenza
dovranno essere sistemati dal punto di vista idrogeologico e successivamente inerbite con specie caratterizzate
da un potente apparato radicale e adatte a formare uno stabile tappeto erboso polifico. La D.L. si riserva anche
di indicare, in relazione alla pendenza, alla natura e all’esposizione del terreno,quale dei vari metodi seguire.
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ART. 38
PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle aree dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
persone o automezzi, I'lmpresa dovra proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con
opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.).Se previsto dal progetto, le
piante dovranno essere protette da eventuali stress idrici e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di
pacciame (cippatura di ramaglia e di corteccia di conifere, biodischi, vermiculite,scaglie di pigna, ecc.).Qualora
si preveda l'uso di decespugliatore all'interno dell'area di rispetto di un esemplare arboreo per il controllo della
vegetazione erbacea spontanea sviluppatasi successivamente all'impianto, si deve adottare un idoneo sistema
di protezione del colletto. Tale sistema dovra a sua volta essere provvisto di adeguati meccanismi che
consentano il corretto incremento diametrale del fusto. Nel caso di impianti irrigui permanenti il sistema di
protezione del colletto deve essere tale da consentire la libera circolazione dell’aria al suo interno.

MANUTENZIONE DELLE OPERE

ART. 38 bis
MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA

La manutenzione che I'lmpresa € tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovra
riguardare anche le eventuali piante preesistenti e comprendere le seguenti operazioni:
1)irrigazioni;

2)ripristino conche e rincalzo delle alberature

3)falciature, diserbi e sarchiature delle alberature;

4)concimazioni;

5)potature;

6)eliminazione e sostituzione delle piante morte;

7rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi;

8)difesa dalla vegetazione infestante;

9)sistemazione dei danni causati da erosione;

10)ripristino della verticalita delle piante;

11)controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;

12)controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature.

La manutenzione delle opere dovra avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora (o la semina) di ogni
singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovra continuare per tutto il periodo concordato. Ogni nuova
piantagione dovra essere curata con particolare attenzione fino a quando non sara dichiarato dalla D.L. che le
piante, superato il trauma del trapianto (o il periodo di germinazione per le semine), siano ben attecchite e
siano in buone condizioni vegetative. La manutenzione delle opere edili, impiantistiche, di arredo, ecc., &
soggetta alle norme contemplate nei capitolati speciali di settore.

1) Irrigazioni
L'lmpresa € tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il periodo di garanzia
concordato. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantita e frequenza, in
relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale:
il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall'lmpresa e successivamente approvati dalla Direzione Lavori. Nel caso fosse stato predisposto un impianto
di irrigazione automatico, I'lmpresa dovra controllare che questo funzioni regolarmente. L’impianto di
irrigazione non esonera pero I'lmpresa dalle sue responsabilita in merito all'irrigazione la quale pertanto dovra
essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita,adeguati interventi manuali.

2) Ripristino conche e rincalzo
Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto delle alberature devono essere, se
necessario,ripristinate. A seconda dell'andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di
specie, I'Impresa provvedera alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure alla riapertura delle
conche per

3) Falciature, diserbi e sarchiature
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Oltre alle cure colturali normalmente richieste, I'lmpresa dovra provvedere, durante lo sviluppo delle specie
prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso. L'erba tagliata dovra essere
immediatamente rimossa salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori. Tale operazione dovra essere
eseguita con la massima tempestivita e cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi. | diserbi
dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dallimpianto devono essere eseguiti
preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L'eventuale impiego di diserbanti chimici dovra
attenersi alle normative vigenti. Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni,
biennali, annuali, ecc. e le conche degli alberi devono essere oggetto di lavorazioni periodiche.

4) Concimazioni
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantita stabilite dal piano di concimazione
approvato preventivamente dalla D.L..

5) Potature
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze
delle singole specie. Il materiale vegetale di risulta dovra essere immediatamente rimosso e depositato secondo
gli accordi presi con la Direzione Lavori.

6) Eliminazione e sostituzione delle piante morte
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto allandamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve
tempo possibile dall'accertamento del mancato attecchimento.
7 Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi Epoca e condizioni climatiche permettendo, I'lmpresa
dovra riseminare o reimpiantare ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa,
che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualita dei prati oppure sia stata giudicata per qualsiasi
motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.
8) Difesa dalla vegetazione infestante Durante I'operazione di manutenzione I'lmpresa dovra estirpare,
salvo diversi accordi con la Direzione Lavori, le specie infestanti e reintegrare lo strato di pacciamatura come
previsto dal progetto.
9) Sistemazione dei danni causati da erosione
L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza.
10) Ripristino della verticalita delle piante
L'Impresa € tenuta al ripristino della verticalita e degli ancoraggi delle piante qualora se ne riconosca la
11) Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere
E’' competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai
danni accertati.
12) Controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature
L'Impresa € tenuta a ripristinare gli ancoraggi delle piante qualora ve ne sia la necessita.
E' inoltre competenza dell'Impresa controllare periodicamente le legature per prevenire ferite al fusto, e
rimuoverle almeno una volta, all'anno, rifacendo la legatura in posizione diversa dal precedente punto di
contatto con la pianta.

PARTE I11
PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Art. 39
MISURAZIONI

La D.L. potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.
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Art. 40
OSSERVANZA CAPITOLATO GENERALE

L'appalto & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite dal Capitolato Generale di
Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, e in quanto non sia in contrasto con le
condizioni particolari espresse nel presente Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi.

L'appalto e altresi regolato dalle norme di legge in generale che concernono gli appalti di opere pubbliche e
dal Regolamento per la Direzione, contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni
del Ministero dei LL.PP.

Art. 41
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte del Capitolato e delle condizioni locali
del suolo su cui dovra sorgere la costruzione e della sua natura, delle condizioni di viabilita e di accesso delle
difficolta di impianto del cantiere per ridotta area;

b) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali
relative all'appalto stesso ed ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sulla esecuzione delle
opere;

c¢) di aver esaminato il progetto nei riguardi costruttivi, nonché di essere a completa conoscenza di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi;

d) di aver esaminato la relazione geologica esistente fatta eseguire dall'’Amministrazione appaltante sul terreno
interessato dalla costruzione;

e) di aver esaminato senza rilievo tutti i calcoli in cemento armato eseguiti dalla Stazione appaltante,
riscontrandoli conformi alla normativa vigente e dai quali risulta che le strutture portanti sono state
dimensionate a sopportare i carichi assunti per tale costruzione e pertanto li accetta assumendo ogni e qualsiasi
responsabilita di impresa al riguardo.

f) di impegnarsi con la presentazione dell'offerta a stipulare il relativo contratto di appalto entro i termini di
cui al successivo "Stipulazione contratto".

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni
e la sopravvenienza di elementi non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
delle cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme del presente
Capitolato.

Con la partecipazione alla gara I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte.

Inoltre la Ditta con il partecipare alla gara ha verificato la qualita di tutti gli elaborati progettuali e la loro
conformita alle normative vigenti. Da parte propria I'Amministrazione appaltante ha verificato quanto sopra sia
con i propri Tecnici che con l'apposita Comitato Tecnico, vigente in seno all'’Amministrazione, di cui all'art.3
della Legge Regionale 7/06/1999 n.18.

Resta stabilito inoltre che in caso di discordanza tra i vari elaborati in progetto, varra la soluzione piu favorevole
alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.
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h) di impegnarsi nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino al
loro collaudo, se Cooperative, il rispetto della normativa € esteso anche nei confronti dei soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa & responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori e dei rispettivi loro dipendenti, qualora il subappalto sia stato autorizzato dalla
stazione appaltante.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'Impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente comma, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del
caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di
Cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'lmpresa non puo opporre eccezione alla Stazione
Appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Art. 42
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Al momento della stipulazione del contratto, I'lmpresa dovra stipulare una garanzia fideiussoria, bancaria o
assicurativa sempre a favore dell'’Amministrazione, del 10% dell'importo dei lavori stessi, al netto del ribasso
d'asta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento con aggiudicazione dell'appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, a garanzia delle somme eventualmente
pagate in piu dall'Amministrazione e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

L'anticipazione non viene piu concessa a seguito della Legge 28/05/1997 n. 140 che modifica il D.L.
28/03/1997.

L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da gualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
0 cause di forza maggiore, per I'importo delle opere da realizzare e delle opere preesistenti per un totale di €
200.000,00 cosi suddivisa:

a) per le opere e impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto, per un massimale di € 80.000,00;
b) per i danni che dovesse subire la stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
0 parziale di impianti ed opere preesistenti che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un
massimale di € 120.000,00. Inoltre una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
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lavori_sino _alla data di_emissione del certificato di collaudo provvisorio con un_massimale pari_ ad €
3.000.000,00.

Art. 43
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

Si intendono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, oltre al presente Capitolato
Speciale d'Appalto ed elenco prezzi unitari:

a) il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.;
b) gli elaborati grafici progettuali;

¢) i piani di sicurezza;

d) il cronoprogramma.

Non fara parte degli allegati del contratto il preventivo di spesa delllAmministrazione.

Art. 44
SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delle copie del contratto e dei documenti e
disegni di progetto. La liquidazione delle spese di cui sopra € fatta in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui € stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo
inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Se al termine dei lavori il valore del contratto
risulta maggiore di quello originario € obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte delllAmministrazione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte; al contrario se I'importo sara inferiore, la stazione appaltante, rilascera
dichiarazione al fine del rimborso, secondo le vigenti norme fiscali, delle maggiori imposte eventualmente
pagate.

Art. 45
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve avvenire entro 90 giorni dalla concessione di accettazione dell'offerta, nel
caso di trattativa privata o cottimo fiduciario

Qualora l'approvazione o la stipula del contratto non rispetti i termini di cui sopra I'aggiudicatario puo, mediante
atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto

Art. 46
SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di
rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, senza la preventiva
autorizzazione dell'lstituto Appaltante, da concedersi previa verifica del possesso da parte del subappaltatore,
dei requisiti di cui all'art. 21 della legge 13/9/1982, n. 646, ed al rispetto della normativa stabilita dalla legge
n. 55 del 19/3/1990.

L'impresa all'atto della presentazione dell'offerta in base all'Art.18, 3° C.,L.55/90, gia sostituito dall'art. 34 del
D.L. 19/12/91 n. 406come modificato ed integrato, da ultimo, dall'art. 9, 65° e 66° C., L.415/98. deve indicare
le categorie dei lavori o parti di esse che intende subappaltare o concedere a cottimo.
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Durante il corso dei lavori I'lmpresa aggiudicataria potra fare richiesta di subappalto. L'autorizzazione si
intende rilasciata ove non intervenga diniego dal’Amministrazione entro 30 giorni dalla data della richiesta,
prorogabile una sola volta per altri 30 gg. per giustificati motivi. Comunque il silenzio assenso riguarda
l'autorizzazione al subappalto di quei lavori gia indicati all'atto della presentazione dell'offerta da parte
dell'impresa aggiudicataria e non di altri. Ottenuta l'autorizzazione I'impresa dovra apporre in cantiere, in
apposito luogo, I'elenco dei propri dipendenti e delle ditte subappaltatrici, nonché le relative autorizzazioni
rilasciate dall'’Amministrazione.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Imprese per la
fornitura dei materiali.

L'Impresa, ove fosse autorizzata a subappaltare parte dei lavori, & tenuta a prescegliere Ditte che si impegnino

formalmente ad osservare, per i lavori di cui al presente contratto, nei confronti delle proprie maestranze, i
contratti collettivi di lavoro, nonché servirsi, ai sensi dell'art. 2 della legge 10/2/1962 n. 57 e successive
modificazioni, di Ditte iscritte alle categorie A.N.C. o Camera di Commercio, per gli importi necessari.

Entro 20 giorni dall'inizio dei lavori l'appaltatore deve depositare all'amministrazione tutti i contratti di
subappalto.

A tale contratto dovra essere allegata la certificazione di iscrizione agli albi competenti per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione circa la
sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. e non
deve sussistere nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall'art.10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le categorie di lavoro presenti nell'appalto in oggetto sono quelle riportate nell'art.2 del presente contratto.

La OG2, viene stabilita come categoria prevalente del presente progetto e I'importo relativo € riportato sempre
nell'art.2 del presente capitolato speciale.

Tutte le altre categorie non sono prevalenti ed i loro importi sono anch'essi evidenziati nello stesso art.2 del
presente capitolato:

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, & definita la quota parte subappaltabile in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%.

L'impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto, agli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
L'esecuzione di opere affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto..

Diritti dei lavoratori.

Al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, I'lmpresa appaltatrice, deve applicare nei
confronti dei dipendenti occupati, le condizioni normative retributive, risultanti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e degli accordi integrativi locali, devono provvedere all'assolvimento degli specifici obblighi inerenti
la Cassa Edile e gli Enti scuola, il tutto come previsto dagli art. Da 26 a 28 della legge 49/92, cosi come
modificata dalla L.R. 25/94.All'emanazione del regolamento.

In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti di lavoro o degli accordi integrativi
locali o delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione ed assistenza dei lavoratori,
I'’Amministrazione procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti a saldo, se i lavori sono ultimati.

Tale procedura verra attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice anche quando é stata accertata una
inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

Art.47
NORME DI SICUREZZA GENERALI
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I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 48
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008, al'allegato XI11 allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 49
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10
del Decreto n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 50
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.
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5.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 51
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L'appaltatore é tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 52
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore e
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 53
ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto e compensati con i prezzi dei lavori,
i seguenti oneri e relative spese:
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1) La fornitura del cantiere attrezzato in relazione all'entita dell'opera con tutti i piu moderni perfezionati
impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire, la recinzione del cantiere, la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone,
la illuminazione per eventuali lavori notturni ed anche diurni se necessario, sia propri che di altre Ditte.

2) Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari, dei ponti ecc. di tutte le opere
provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori
e dei loro spostamenti. La rimozione dei ponteggi dovra essere eseguita previa autorizzazione della D.L. |
rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, gli apparecchi sondaggi, capisaldi e picchettazioni, gli utensili ed il
personale occorrente per I'accertamento delle misure, compreso I'eventuale rifacimento in pristino stato, che
possono occorrere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto.

3) Le tettoie ed i ricoveri per gli operai, la ricostruzione di piccolo edificio in muratura con sufficiente numero
di regolatori e decenti latrine e locali con acqua corrente per uso degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove
possibile, saranno previste di fogna per il regolare scarico dei liguami nelle vicine fogne pubbliche.

4) | passaggi, gli accessi carrai, le occupazioni temporanee, I'uso della localita di scarico definitivo ed il
risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati. L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e
nelle opere costruite o in costruzione, alle persone dipendenti da qualunque altra Ditta o Impresa, alla quale
siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto
diretto della Stazione Appaltante, facilitandone in ogni modo la esecuzione dei lavori stessi, nonché, a richiesta
della Direzione dei Lavori, I'uso gratuito parziale, totale da parte di Ditte, Imprese o persone, dei ponti, impianti
di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento ecc. e I'uso dell'acqua per tutto
il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera direttamente eseguire,
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta. Gli oneri che potessero derivare dalla particolare indicazione del cantiere anche posto nel
centro abitato e dalle eventuali difficolta di limitazione del traffico stradale.

5) Gli oneri derivanti dalla presentazione delle progettazioni, seppur eseguite dalla Stazione Appaltante, agli
Enti preposti al controllo, al rilascio delle documentazioni di conformita.

6) La custodia e la buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato e comunque fino alla consegna
dell'immobile all'lstituto Appaltante.

7) Le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla
stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future.

8) L'Impresa dovra attenersi a quanto stabilito dalla legge Regionale n.49 del 7/11/92 in modo particolare al
titolo IV artt. 21-26-27-28 in materia di regolarita di conduzione dei cantieri e sulla sicurezza dei lavoratori.
Pertanto come previsto dal paragrafo 3 dell'art.26 della citata legge verranno applicate sui pagamenti in
acconto detrazioni del 20% e sospesi quei pagamenti a saldo se si riscontreranno inadempienze seppur
minime. Di tali inadempienze verranno resi edotti gli organi competenti.

9) La guardia o la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere, di tutti i
materiali in esso esistenti e delle piantagioni che saranno consegnate all'’Appaltatore, nonché di tutte le cose
della S.A., nel rispetto dell'Art.22 della legge 13/9/1982 n.646.

10) La costruzione entro il recinto del cantiere dei locali che saranno destinati alla Direzione dei Lavori,
manutenzione ed il funzionamento di detti locali ad uso Ufficio per il personale della Direzione di assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati.

11) L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione

dei Lavori. La esecuzione presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e gli assaggi che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione in correlazione
a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Potra essere ordinata la conservazione nel
competente Ufficio Direttivo dei campioni muniti di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa nei
modi piu adatti a garantirne l'autenticita.
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12) Tutte le spese relative alla presentazione della documentazione agli Enti competenti;richiesta con il D.L.
6/9/1982, n. 629 e con la legge 19/3/90 n.55, leggi antimafia. L'Impresa e suo tramite, le imprese
subappaltatrici dovranno inoltre trasmettere alla stazione appaltante, mensilmente, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, in caso di inadempimento verra operata una detrazione della rata di acconto nella
misura del 20%. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. All'atto della
consegna dei lavori I'Appaltatore dovra fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati.

13) Le pratiche per ottenere I'approvazione delle Autorita competenti e tutte le spese relative, compresa la
parcella dell'ingegnere collaudatore delle opere in cemento armato, collaudatore nominato dall'Ente
Appaltante. Tutte le prove di carico delle varie strutture, che venissero ordinate dalla Direzione dei Lavori,
compresa la fornitura dei materiali, dei mezzi d'opera, delle maestranze occorrenti nonché, qualora
occorressero, dei flessimetri del tipo scelto dalla Direzione dei Lavori. Inoltre qualora risultassero appaltati con
il presente capitolato anche le opere inerenti la realizzazione dei seguenti impianti: elettrico, televisivo, di
riscaldamento, idrosanitario, gas, ascensore, antincendio, autoclave, sia nella loro globalita che parzialmente
o singolarmente, I'Impresa dovra, a sua cura e spese, provvedere a tutti gli adempimenti previsti D.M. 37/2008
- norme per la sicurezza degli impianti. Tutti gli oneri di cui alla citata legge sono stati valutati e considerati
con la definizione dei prezzi elementari di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato e pertanto nulla
e dovuto all'lmpresa per richieste rivolte in tal senso.

14) La provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione. La fornitura e
la manutenzione dei cartelli di cantiere, dei cartelli di avviso e di lumi per i segnali notturni prescritti e quanto
altro potra occorrere a scopo di sicurezza, che venissero particolarmente indicati dalla Direzione dei Lavori. Il
mantenimento fino al collaudo delle continuazione degli scoli delle acque pubbliche e di transito sicuro, nelle
vie, sentieri pubblici e privati antistanti alle opere da eseguire. L'aggottamento delle acque che si raccogliessero
negli scavi di fondazione; lo sgombero delle nevi, le opere occorrenti a riparare dalle acque e dal gelo, le opere
eventualmente occorrenti per impedire danni ai fabbricati contigui. L'innaffiamento delle eventuali demolizioni
per impedire efficacemente il sollevarsi della polvere.

15) La fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi.
Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a mancare il funzionamento della conduttura di adduzione dell'acqua,
si dovra assicurare I'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei.

16) L'esposizione del cartello di cantiere delle dimensioni minime di m. 1 di larghezza per 2 di altezza con le
indicazioni di seguito riportate, ed affisso entro 5 giorni dalla consegna sei lavori: -Amministrazione centrale;
Ufficio competente; titolo dell'opera; titolo del lavoro in appalto; estremi della legge; Concessioni dell'opera;
Impresa Appaltatrice; dati di iscrizione ANC o CCIAA; importo dell'opera; data di consegna lavori; termine
contrattuale di ultimazione; progettista dei lavori; Ingegnere capo, subaffidatari con dati ANC o CCIAA , |l
Coordinatore della progettazione e il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

- L'esposizione della notifica con i vari aggiornamenti di cui all'art. 11 allegato 11l a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.

17) | pagamenti degli operai a norma di legge. | contributi ed oneri derivanti dalla osservanza delle vigenti
leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai dipendenti e delle altre disposizioni in vigore e che potranno
intervenire in corso d'opera, compreso la Cassa Edile. Resta stabilito che in caso di inadempimento, sempre
che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorita, la Stazione Appaltante procedera ad una
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% (venti per cento), che costituira apposita garanzia per
I'adempimento di detti obblighi, ferma I'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

18) Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la
Stazione Appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri, rimangono ad esclusivo carico
dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi compreso le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
A garanzia di tali obblighi si effettuera sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento,
una particolare ritenuta dello 0,50 per cento. In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore
nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvedera la Stazione Appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui
sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali maggiori responsabilita dell'Appaltatore verso gli aventi
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diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'Appaltatore fino a raggiungere l'importo della
somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo
scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sara restituito all’Appaltatore con l'ultima rata di acconto.
L'osservanza delle disposizioni per le assunzioni preferenziali di qualsiasi natura. La Stazione Appaltante, per
la parte di sua competenza, e I'lmpresa sono tenute ad applicare rigorosamente le norme di legge e di contratto
collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe sindacali. La comunicazione alla Direzione dei Lavori,
entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

19) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, corrispondenti ad ogni stato di
avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione dei Lavori.

20) La concessione dei permessi comunali, sia per le licenze di costruzione che per le eventuali occupazioni
temporanee di suolo pubblico, nonché le licenze di passi carrabili e di tutte le licenze e permessi in genere
occorrenti per |'esecuzione dei lavori.

21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione ed in corso di ultimazione e l'eventuale sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte o maestranze.

22) Il ricevimento in cantiere, carico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere o a pie
d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, la buona conservazione e la perfetta custodia dei
materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, provviste od eseguire da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. |1 danni che, per cause dipendenti dalla negligenza, fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

23) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, rispettando quanto prescritto dal
Piano della Sicurezza e ogni altro adempimento che si rendesse necessario a tale scopo nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita, in caso di infortunio, ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed
alla Sorveglianza.

24) L'uso anticipato dell'opera che venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che I'Appaltatore abbia
diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

25) L'onere di valersi dell'artigianato e della mano d'opera locale, tenendo conto della necessita di utilizzare
le maestranze specializzate.

26) L'onere per la protezione dei marmi, delle pietre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di
gualsiasi genere, I'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della Direzione dei Lavori, ad
esempio la misurazione e la loro nuova posa in opera.

27) Lo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti
di sua proprieta ed a richiesta della D.L. lo sgombero di tutto o parte del suolo di pertinenza del fabbricato,
anche se momentaneamente occupato da materiali, baracche ecc.

28) Ogni onere e responsabilita, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati, sia verso la Stazione
Appaltante che verso terzi e cid nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione
Appaltante.

29) L'Appaltatore e pure tenuto sempre a rispondere dell'operato dei suoi dipendenti anche nei confronti dei
terzi e deve in ogni caso rilevare la Stazione Appaltante da ogni danno o molestia causati dal proprio personale.

30) A fornire periodicamente (ogni quattro mesi) all'lstituto Appaltante la certificazione di iscrizione all'Albo
Nazionale dei Costruttori (ANC).

31) A stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa che tenga indenni le Amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
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quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio.

32) L'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare all'ufficio della direzione dei lavori, entro e non oltre 20 giorni di
ogni mese a partire da quello in cui si effettua la consegna, tutte le notizie relative all'impiego della mano
d'opera con l'avvertenza che per ogni giorno di ritardo nell'invio delle notizie suddette verra applicata una
multa pari al 10% della penalita prevista per il ritardo sulla ultimazione dei lavori. Dovra anche essere
comunicato l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese.

33) L'Appaltatore dovra assicurare contro gli incendi tutte le opere del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre ditte; I'Assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all'’Amministrazione Appaltante.

34) La Stazione Appaltante ai sensi del capitolato generale dei LL.PP. potra richiedere all'appaltatore
I'anticipazione di somme per allacci alle pubbliche forniture (Enel, acquedotto, gas ecc.). Tali somme verranno
rimborsate dietro quietanza rilasciata dagli Enti interessati e dietro ordine scritto della D.L. a provvedere a tale
adempimento. Sugli importi da rimborsare all'appaltatore verra applicato il saggio d'interessi pari al 5%.

35) L'Appaltatore dovra provvedere alla dotazione in cantiere di un "giornale dei lavori" dove dovranno essere
registrate scrupolosamente i fatti salienti dell'opera compreso i giorni di pioggia e di impedimento dei lavori
per cause non imputabili all'lmpresa in modo tale da evitare contestazioni sulla ultimazione dei lavori e sulla
individuazione dei giorni lavorativi. A tal fine si ricorda che nello stabilire i giorni lavorativi per I'esecuzione
dell'opera la Stazione Appaltante ha tenuto conto delle eventuali piovosita e giorni di cattivo tempo secondo
un normale andamento climatico della zona. Pertanto verranno considerati solo eventi eccezionali che escono
dalla norma.

36) L'Appaltatore dovra assicurare contro gli incendi tutte le opere del cantiere dall'inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite dal altre ditte; I'assicurazione
contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all'’Amministrazione Appaltante.

37) L'Appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

38) L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.

39) L'Appaltatore deve verificare tutti i calcoli strutturali e deve dare indicazioni sulle modalita costruttive
che intende adottare prima dell’esecuzione delle opere.

40) Ogni e qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se espressamente qui non indicata.

Art. 54
INVARIABILITA DEI PREZZI NUOVI PREZZI REVISIONE PREZZI

Per norma generale ed invariabile resta contrattualmente convenuto e stabilito che nei prezzi unitari dei lavori

si intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale, provvisionale od accessoria, nessuna
esclusa, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero e in
genere quanto altro occorre per dare tutti i lavori completamente in opera ed ultimati nel modo prescritto,
nonché l'utile dell'Impresa.
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Qualora nel corso dell'appalto vi fossero necessita di eseguire varianti, si procedera alla determinazione dei
nuovi prezzi, se necessari, con apposito verbale, prima della esecuzione di tali lavori.

| nuovi prezzi verranno valutati:

a) desumendoli dal prezziario di cui all'art.35 del presente contratto;

b) ragguagliandoli a quelli consimili del contratto;

¢) ricavandoli da nuove analisi.

Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita se non dopo I'approvazione superiore.
Tutti i prezzi delle opere valutati a misura e delle provviste in economia, sono fissi ed invariabili.

La revisione dei prezzi contrattuali, in dipendenza delle variazioni di costo delle opere, non & ammessa e non
si applica nemmeno il 1° comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Art. 55
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal capitolato di appalto, spetta ai sensi dell'art.20 del
codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto é stato stipulato.

Se le parti intendono definire, ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto queste sono risolte
da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, secondo le modalita previste
dallo stesso regolamento.

Art. 56
CONSEGNA DEI LAVORI RITARDI NELLA CONSEGNA

In relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 10 del Capitolato Generale di Appalto per le opere
del Ministero dei Lavori Pubblici, si precisa che, salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di appalto
o nelle condizioni di aggiudicazione dei lavori, e ferma restando la consegna delle aree ai fini dell'inizio dei
lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il Direttore dei Lavori, dovra acquisire, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione dell'avvenuta
denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, ed annotera sul verbale
di consegna l'avvenuta predisposizione del piano per la sicurezza fisica, verificando la sottoscrizione dello
stesso da parte dell'impresa e del Direttore Tecnico di cantiere.

Ai fini, poi, di quanto previsto dal nono comma del medesimo articolo 10 del su richiamato Capitolato Generale
di Appalto, si precisa che la consegna delle aree pud anche essere eseguita in piu parti mediante successivi
verbali di consegna; in tale eventualita, la data legale di consegna dei lavori agli effetti contrattuali € quella
del primo verbale di consegna, anche se parziale, ma l'ultimazione dei lavori pud avere diverse scadenze in
relazione alle singole consegne parziali.

Decorsi sessanta giorni dalla data prevista, per l'inizio dell'esecuzione delle opere ricadenti nelle aree non
consegnate, senza che si sia proceduto da parte dell'lstituto Appaltante alla consegna delle aree stesse,
I'lmpresa appaltatrice puo chiedere formalmente di recedere dal contratto, senza indennita, per la parte di
opera ricadente nelle aree non consegnate.

Art. 57
COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Gli eventuali danni delle opere per cause di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente
appena verificatosi l'evento e comunque, sotto pena di decadenza, non oltre i 5 giorni da quello
dell'accadimento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per riparare guasti, applicando ai lavori i prezzi di
contratto, cioé i prezzi depurati del ribasso d'asta.
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Pertanto I'lmpresa non potra sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso sara dovuto per danni prodotti pur di forza maggiore quando essi siano imputabili anche
alla negligenza dell'’Appaltatore od alle persone delle quali € tenuto a rispondere e che non abbiano osservato
la regola dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Art. 58
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra compiere tutti i lavori appaltati in giorni 64 (sessantaquattro) naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna.

Nel tempo utile per dare ultimati i lavori sono compresi anche i giorni di prevedibile interruzione del lavoro
dovuta a cause meteorologiche corrispondenti ad un normale andamento stagionale nella zona nella quale si
svolgono i lavori e di cio I'lmpresa deve tenere conto nella elaborazione dei programmi operativi.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al Direttore
dei Lavori, il quale procede subito alla necessaria constatazione in contraddittorio con l'impresa.

Per ogni giorno impiegato in piu oltre il termine convenuto, verra applicata una penale pari allo 0,5 per mille
dell'importo netto di contratto e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La riscossione della penale si fara mediante ritenuta sull'importo dei lavori.

Art. 59
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Quando cause imprevedibili o di forza maggiore vietano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, il Direttore dei Lavori avra la facolta di ordinare la sospensione, salvo a farli riprendere non
appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni la
cui durata per altro sara aggiunta al termine utile per l'ultimazione dei lavori.

Nel corso della sospensione il D.L. disporra visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni
per accertare le condizioni dei materiali e dei macchinari.

Le sospensioni legittime causeranno un danno all'impresa appaltatrice.

E’' consentita la sospensione parziale dei lavori per cause non attribuibili all'lmpresa. Tale sospensione non
potra superare di 1/4 la durata complessiva dei lavori stessi e comungue non potra mai essere maggiore di 6
mesi complessivi. Nel caso la sospensione avesse durata piu lunga I'Appaltatore potra richiedere lo scioglimento
del contratto senza oneri. Se I'Ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, I'Appaltatore ha diritto
al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Art. 60
PROROGHE.

Qualora I'Appaltatore per cause a lui imputate prevedesse di non poter compiere i lavori entro il termine
pattuito, potra richiedere una proroga, che la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio potra accordare,
fissandone i termini con apposito verbale e sempre nei casi consentiti dall'articolo 16 della legge 3/1/1978, n.
1. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione
contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il D.L., entro 30
giorni dal suo ricevimento.

Art. 61
PAGAMENTO IN ACCONTO - CONTO FINALE
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Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso
d’'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 50.000,00.

I lavori eseguiti saranno documentati nelle qualita, quantita, prezzo ed importo dei lavori, secondo le risultanze
dei libretti di misura e dei registri di contabilita firmati dalla Direzione dei lavori e dall'appaltatore.

Per il pagamento dei lavori forfettari, le percentuali da applicare, verranno dedotte dalle percentuali globali
riferite alle singole categorie di lavoro di seguito riportate sotto la lettera b). Il totale delle percentuali dovra
corrispondere esattamente all'importo del contratto a prezzo chiuso dedotto il ribasso d'asta.

Per I'importo risultante dei lavori dedotto dal Certificato di Pagamento, la Stazione Appaltante redigera il
certificato di pagamento con deduzione, delle ritenute di garanzia e degli eventuali acconti gia corrisposti.

Il certificato di pagamento deve essere emesso entro 45 gg. dalla data di ultimazione dei lavori. 1l termine
per disporre il pagamento degli importi dovuti non pud superare i 30 giorni a decorrere dall'emissione del
certificato e solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi
sociali, previdenziali e contrattuali. Tale liquidazione inoltre potra avvenire solo dopo il benestare di regolarita
contributiva trasmessa agli Enti Previdenziali ed Assicurativi.

Inoltre in occasione della liquidazione dell'importo dei lavori eseguiti verra corrisposto anche I'importo del

costo del piano della sicurezza (onere non soggetto a ribasso d'asta). L'importo di detto piano dovra essere
quello riportato all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto e nel piano stesso della sicurezza e salute
dei lavoratori, allegato al contratto.
Tale importo verra comunque riconosciuto alla ditta appaltatrice solo se durante il corso dei lavori ha
provveduto alla corretta esecuzione di tutti gli accorgimenti previsti per la sicurezza e non ha riportato o fatto
riportare, per cause dovute alla propria negligenza, note di rilievo, anche pecuniarie, da parte degli Enti
preposti alla sorveglianza.

La somma trattenuta dello 0,5% serviranno alla Stazione Appaltante come ulteriore garanzia
dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore e saranno restituite insieme alla cauzione definitiva a collaudo
approvato ed accettato dall'’Appaltatore.

Su queste somme la Stazione Appaltante ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante provvedera alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti.

La liguidazione dello stato finale & subordinata all'accensione della polizza di cui all'art.10 comma 5.
L'Appaltatore dovra sottoscriverlo per accettazione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi
alla data del conto finale, salva la facolta di presentarle per iscritto, entro la data di cui sopra, le sue
osservazioni ed eccezioni.

Nel caso che in detto periodo I'Appaltatore non abbia firmato il conto finale o presentato osservazioni ed
eccezioni, come sopra detto, il conto stesso si intendera definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Art. 62
RITARDI NEI PAGAMENTI

| ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Appaltatore di pretendere indennita di qualsiasi specie, al di fuori
degli interessi previsti dalla legge, o di pretendere lo scioglimento del contratto, né rallentare o sospendere il
regolare svolgimento dei lavori.

Per ritardi nella emissione dei certificati e dei pagamenti imputabili alla stazione appaltante, degli acconti e
della rata di saldo, si richiama il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
Lavori Pubblici.
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Gli interessi di cui ai precedenti due comma non sono dovuti nel caso e per il tempo in cui il pagamento non
possa essere effettuato per impedimento a carico dell'Appaltatore, derivante da pignoramenti, sequestri od
altri fermi legali, ovvero da causa di forza maggiore.

Art. 63
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con I'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato.

Il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione
dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente capitolato.

Art. 64
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti si intendono obbligati all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle
disposizioni emanate ai sensi di legge, dalle competenti Autorita Governative, Provinciali e Comunali che hanno
giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.

Art. 65
CRONOPROGRAMMA
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Il progetto esecutivo dell'opera é corredato dal cronogramma che di seguito viene riportato, redatto al fine di
stabilire in via convenzionale, nel corso dei lavori compensati a prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire
per ogni anno intero decorrente dalla data di consegna dei lavori.

Nel caso di interruzione dei lavori temporanea o di ritardo dei lavori stessi, per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronogramma di cui sotto redatto dall'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la possibilita di chiedere scadenze differenziate di varie parti dei lavori, in relazione
a determinate esigenze, consegne parziali anticipate e situazioni analoghe, senza che questo possa essere
motivo, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di richieste particolari.

Nel calcolo del tempo contrattuale stabilito anche dall'art.20 sono state tenute in debito conto le giornate
prevedibili di incidenza di andamento stagionale sfavorevole. Pertanto non sono concedibili proroghe per
recuperare rallentamenti o le soste dovute ad eventi meteorologici salvo che tali eventi non siano di carattere
eccezionale.

| lavori dovranno venire condotti in funzione del cronogramma.

Art. 66
DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Impresa ha I'obbligo di demolire e rifare a totali sue spese e rischio le opere che la Direzione Lavori riconosce
eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali che per qualita, misura, peso e lavorazione siano diversi
dal prescritto o non perfettamente rispondenti alle disposizioni del presente Capitolato e dei disegni.

Se l'appaltatore contesta I'ordine della D.L., la decisione & rimessa al responsabile del procedimento. Qualora
I'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procedera da parte della Direzione Lavori alla demolizione e
rifacimento delle opere suddette a tutte spese dell'Appaltatore stesso.

Allorché la Direzione Lavori presume che esistono difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi siano accertati, le spese delle verifiche
sono a carico dell'appaltatore; in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione originaria con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 67
CONSERVAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE

Durante il periodo di tempo dalla data del verbale di ultimazione dei lavori alla consegna dell'immobile
all'lstituto Appaltante, I'lmpresa dovra mantenere tutti i lavori eseguiti in perfetto stato di regolarita e di
integrita, riparando tutti i guasti che si verificassero in dipendenza di cattiva costruzione o imperfezione dei
materiali e dovra sorvegliare il fabbricato stesso mediante personale idoneo.

Tale onere risulta compreso nel prezzo di appalto.

Dopo il collaudo la garanzia sul fabbricato & quella prevista dal Codice Civile.

Art. 68
VARIANTI AL PROGETTO

La Direzione dei Lavori si riserva espressamente ampia facolta di introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori
gia appaltati, modifiche e varianti al progetto, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Qualora I'importanza e la natura di dette varianti esiga una valutazione a misura, i lavori verranno valutati e
contabilizzati a misura in base ai prezzi di elenco, o se in esso non contemplati, in base ai prezzi indicato dal
Prezzario Regionale vigente, o se neanche in questo contemplati, da concordare tra la Stazione Appaltante e
I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori. A tali lavori verra comunque dedotto il ribasso d'asta.
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Detti nuovi prezzi dovranno risultare da appositi verbali firmati dalle parti e mentre essi sono impegnativi per
I'Impresa, per la Stazione Appaltante lo divengono solo dopo la ratifica degli organi superiori.

L'impresa non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Le varianti in corso d'opera comungue possono essere ammesse, sentito il Progettista ed il Direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamenti;

b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento; per l'intervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino I'impostazione progettuale;

b bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

C) nei casi previsti dall'art.1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento da
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio che siano
contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua
funzionalita sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento, riferito a tali varianti, non puo superare il 5% dell'importo originario di contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Nel caso di varianti per manifestati errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, che eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, I'Amministrazione appaltante procedera ad una nuova gara alla quale € invitato l'aggiudicatario
iniziale.

La risoluzione del contratto, sempre ai sensi dell'art. 25 della legge 415/98, da luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili non ancora posti in opera e del mancato utile del 10% dei lavori non eseguiti, fino
a 4/5 dell'importo contrattuale.

Art. 69
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Istituto Appaltante puo dichiarare risoluto il contratto, oltre che nei casi previsti dal Regolamento sui lavori
pubblici, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di subappalto, di cui al precedente art. 13;

b) quando il mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dall'lstituto Appaltante, per ritardo nell'inizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori di cui al
precedente articolo 27, si configuri come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Impresa
appaltatrice agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

) per gravi violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato.

d) per frode o gravi negligenze dell'Appaltatore o quanto questo contravvenga agli obblighi ed alle condizioni
stipulate.
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Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'Ufficio dei lavori, la comunicazione della decisione
assunta dall'lstituto Appaltante e fatta all'lmpresa Appaltatrice nella forma dell'ordine di servizio, con la
contestuale indicazione del giorno, compreso fra il decimo ed il quindicesimo giorno successivo alla data
dell'ordine di servizio, nel quale avra luogo I'immissione dell'lstituto Appaltante nel possesso del cantiere
nonché, nel caso di esecuzione d'Ufficio dei lavori, con l'indicazione di quali materiali, macchine e attrezzature
esistenti nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione dell'lstituto Appaltante.

Con la sottoscrizione del contratto I'lmpresa appaltatrice dichiara - ora per allora - il proprio incondizionato
consenso a detta immissione in possesso qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione
del contratto o di esecuzione d'Ufficio dei lavori di cui al presente articolo.

All'atto dell'immissione da parte dell'lstituto Appaltante nel possesso del cantiere, si fa luogo alla redazione,
in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori o altro idoneo rappresentante dell'lstituto Appaltante, e il
rappresentante dell'lmpresa appaltatrice - ovvero, in mancanza di questo, a rogito di Notaio, alla constatazione
dello stato dei lavori e del cantiere e all'inventario dei materiali a pié d'opera e dei macchinari e attrezzature
tuttora esistenti in cantiere; a chiusura del verbale, I'lstituto appaltante indica quali materiali, macchinari e
attrezzature debbano ancora essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere
completato salvo, in caso di inadempienza, I'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature
a spese dell'lmpresa appaltatrice.

Se il verbale non é redatto in contraddittorio con I'lmpresa appaltatrice, viene comunicato per ogni ulteriore
effetto all'lmpresa medesima a mezzo di Ufficiale Giudiziario a cura dell'lstituto Appaltante.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con
questa sono definiti, con salvezza di ogni diritto e azione dell'lstituto Appaltante, corrispondendo:

- per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali con
I'applicazione del ribasso contrattuale;

- per i lavori a corpo il prezzo che risulta detraendo dal relativo importo lordo indicato in contratto I'importo
dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento secondo le pattuizioni contrattuali, valutati a
misura in base ai prezzi sopra richiamati e applicando alla differenza il ribasso contrattuale.

Art. 70
LAVORI IN ECONOMIA

L'impresa aggiudicataria € ammessa ad eseguire, dietro richiesta della D.L., lavori in economia fino ad un
importo pari a 200 mila Eu e comunque previsti nel Q.E. di progetto e nei limiti massimi consentiti all'interno
del contratto di appalto.

I lavori, che non trovano luogo ad una valutazione a misura, con i prezzi d'elenco, verranno valutati con liste
dei materiali e della manodopera secondo gli elementi di costo assunti ad indice dei materiali, noli e trasporti,
ai sensi dei DD.MM. 22/6/68 e 11/12/78, validi ai soli fini della revisione prezzi emessi dal Provveditorato
Regionale in cui si effettuano i lavori. Per altri materiali saranno assunti per base le fatture di acquisto da parte
della impresa, con verifica della congruita del prezzo in base a valutazioni di mercato. A tali prezzi base per i
lavori in economia, indicati nel Prezzario Regionale vigente, verranno riconosciute le maggiorazioni percentuali
previste dall'art.14 della legge 741/81, ossia il 13% per spese generali e il 10% per utili dell'impresa.
Sull'importo di tali lavori andra detratto il ribasso d'asta offerto dalla Ditta.

PARTE IV
VALUTAZIONE UNITARIA DELLE OPERE

Art. 71
ELENCO DEI PREZZI UNITARI PER LAVORI FINITI
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Con I'elenco prezzi allegato verranno pagati:

a) tutti quei lavori fuori appalto contabilizzati a misura di cui all'Art.4, o ordinati dalla D.L.;

b) le somministrazioni per le opere in economia;

¢) le variazioni in aumento ed in diminuzione delle opere appaltate a forfait.

| prezzi dell'elenco per lavori finiti, allegati al presente Capitolato, sono comprensivi di spese generali, costo
del piano della sicurezza e utili dell'Impresa, conglobati rispettivamente nella misura del 13%+10% (legge

10/12/81, n. 741).

L'Impresa per I'esecuzione di tutte le opere a misura ed a forfait dovra attenersi alla descrizione delle singole
voci del presente prezziario integrandole con le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Capitolato.

Camerano, .......co.cceeeviiinenins
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ALLEGATO 1

data revisione fase file pagina
dicembre 2015 0 progetto definitvo esecutivo 07-capitolato speciale_2711015.docx 50 di 66




committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

SPECIFICHE PER LE OPERE DI PUNTELLAMENTO

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

VADEMECUM STOP

PUNTELLATURA
DI RITEGNO IN LEGNO

Aprile 2010

@ CHNVWVF- Riproduzione consentita per sole uso intemo del CNVWVF
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Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MNucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per lamessa In sicurezza post-sisma da parte del Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIQ: indicazioni generali

comenti puntons superions traverso supsrore
ey R
-

E traverso
< [~

5 intermeadio
«)
& ritts. —
o
" diagonali
T =" controvento

base traverso infenare

Tabella 2 - Dimensionamento del puntone superiore {cmxem) schema R1 su base d'appoggio

R1 spessore
muro finoa 06 m maggiore di 0.6 finoa 1.0 m
H presidiato s,
2.0-3.0m
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m
interasse fincalaom 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 13x13 13x13 13x13
presidi D 15-20m 15¢15 13x13 13x13 13x13 18x18 15415 15%15 13x13
Altri elementi
base come puntone superiore
ritto come puntone superiore
rompitratta 2 tavole 2.5 x 12 cm fissate di lato sui puntoni con 3 chiodifviti da 100 ogni testa
diagonali tavole 2.5 x 12 cm fissate con 2 chiodifviti da 100 ogni testa
traversi meoraletti & x & ecm fissati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa
. tavoloni 5 x 20 cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in comrispondenza delle
correnti I
fasce di piano tra le aperture
INDICAZION| PER LA SCELTA
DELL'INCLINAZIONE DEL fascia delle inclinazioni consentite
PUNTELLO SUPERICRE 5 - peril puntello superiare
Aprile 2010 2 CNVWF- Riproduzione consentita per solo uso intemo del CNVWF PR 3/15
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Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MNucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per lamessa In sicurezza post-sisma da parte del Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D'APPOGGIO: indicazioni generali sTor-PRmB

Tipi di movimento da contrastare: Descrizione
Potenziale ribaltamento fuori piano di parete muraria per:
a) distacco facciata a seguito di compromissione
dellammorsamento su muri perimetrali o di spina
b} distacco macro elemento di facciata per fessura-
zione sui muri perimetrali o di spina

Evidenze di spanciamento della parete verso 'esterno

ribaltamento spanciamento

Obiettivo dell'opera provvisionale: contrastare la prosecuzione del ribaltamento o dello spanciamento

SCHEMI COSTRUTTIVI (le tabelle riportate di seguito sono applicabili ad entrambi gli schemi)

Elemento critico: @ Elemento critico: @
H puntelli multipli H puntelli multipli
a fasci convergenti a fasci paralleli
00 T
B B

Area presidiata e aree di influenza
sul singolo presidio

Tabella 1 - Soluzioni in funzione dell'altezza H

Altezza H (m) TIPO DI OPERA
20m=H=<3.0m R1 (vedi tabelle R1)
3.0m<H=5.0m R2 (vedi tabelle R2)
5.0m<H=7.0m R3 (vedi tabelle R3)

soluzioni in legno lamellare o acciaio
i maggiore'dl 7/0m da dimensionare caso per caso

H quota di appoggic puntene superiore
D interasse tra i presidi
B larghezza della base del presidio

Aprile 2010 2 CNVWF- Riproduzione consentita per solo uso intemo del CNVWF PR 2/15
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Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MNucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per lamessa In sicurezza post-sisma da parte del Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO: scelta del sistema di puntellamento

SCENARI
RIBALTAMENTO SPANCIAMENTO RIBALTAMENTO SPANCIAMENTO
FUORI PIANO PARETE MURARIA FUORI PIANO PARETE MURARIA
SOLUZIONE CON SOLUZIONE CON
PUNTELLI DI RITEGNO PUNTELLI DI RITEGNO
SU BASE D’APPOGGIO A STAMPELLA
vedi STOP-PR/B vedi STOP-PR/S
(pag. 215) (pag. 9115)
puntelli multipli puntelli multipli
a fasci convergenti su punto d’appoggio

puntelli multipli

puntelli multipli su zona d'appoggio

a fasci paralleli

N.B. IL RITEGNO DELLA PARETE MURARIA PUO ESSERE ATTUATO ANCHE COM ALTRI SISTEMI QUALI AD ESEMPIO
CINTURAZIONI COM TIRANTI. QUESTULTIMA SOLUZIONE E PREFERIBILE QUANDO E NECESSARIO LASCIARE LIBERA LA
TRANSITABILITA DELL'AREA PROSPICENTE LA PARETE DA PRESIDIARE.

Aprile 2010 2 CNVWF- Riproduzione consentita per solo uso intemo del CNVWF PR 1/15
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Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: istruzioni scheda

SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PER IL RITEGNO DI MASSE MURARIE CON TRAVATURE
RETICOLARI A STAMPELLA

Campo di utilizzo
Sistemi di puntellamento per il ritegno di manufatti ubicati in Comuni interessati da
danneggiamento a seguito di un terremoto.

Indicazioni generali

Le opere sono finalizzate a contenere i movimenti di porzioni di manufatti in muratura portante
piena, con spessore fino ad un metro.

Vengono proposti due schemi per i quali sono indifferentemente applicabili le tabelle per il
dimensionamento dei presidi.

"H" rappresenta l'altezza tra il piano di riferimento (quota del piede) e il punto di appoggio, sulla
parete da presidiare, del puntone superiore. Tale punto di appoggio va scelto in corrispondenza
di un elemento di contrasto retrostante la parete (se presente) quale un solaio, una volta, un
arco, un muro di spina al fine di impedire lo sfondamento della parete da vincolare ad opera dei
puntelli.

Scelto “H", ne consegue il tipo di opera R1, R2 o R3, che si differenzia per la crescente
dimensione degli elementi (Tabella 7 a pag. 9/15); nel caso in cui H > 7.0 m si sconsiglia I'uso
del legno ordinario e pertanto gli elementi da realizzare in legno lamellare od acciaio vanno
dimensionati caso per caso.

Individuato lo spessore “s " di muro da presidiare (fasce fino a 0.6 m e da 0.6 a 1 m), utilizzando
la Tab. 8 di pag. 10/15 per R1, Tab. 9 di pag. 11/15 per R2 e Tab. 10 di pag. 12/15 per R3, scelto
l'interasse dei presidi “D", la distanza del piede d'appoggio “B" e tenuto conto della classe
prestazionale (ricavata dall'Allegato 1), & immediatamente possibile determinare la sezione dei
puntoni e degli altri elementi.

| presidi sono proposti, per quanto possibile con elementi di ugual sezione, per facilitare il
reperimento del materiale nonché l'efficace realizzazione delle connessioni tra gli elementi
stessi.

A pag. 13/15 vengono evidenziate le principali criticita da gestire nella realizzazione dell'opera ed
i particolari esecutivi di alcune tra le pil frequenti soluzioni di connessioni tra gli elementi e di
collegamenti nei vincoli.

A pag. 14/15 sono riportati i particolari costruttivi di due soluzieni tipe di ancoraggio/contrasto al
piede.

L'ancoraggio al piede deve in particolare:

- impedire lo sprofondamento nel terreno del basamento al piede dei puntoni;

- impedire lo spostamento orizzontale verso I'esterno, dei puntoni.

AVVERTENZA

Tutti i valori dimensionali forniti nella presente scheda sono da intendersi come minimo di
progetto. In fase esecutiva, in caso di indisponibilita di materiale, si possono utilizzare sezioni di
dimensione maggiore.

Aprile 2010 & CNVVF- Ripreduzicne consentita per solo uso interno del CNVVF PR 15/15
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PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: particolari piede

Configurazione a
picchetti su lato singolo

)

Soluzione con contrasto al piede
graffa metallica su tavola fissaggio chiodi bloccaggio
ambeo i [ati \ \ / cuneo

_ doppio cuneo
/ di serraggio

# Configurazione a
picchetti accoppiati

taveloni & x 20

chiodati suambo
i lati sul dormiente it . G
e sui puntoni ™ = - di ancoraggio
dormiente - g -
tmlmg 5x 8 - s d Configurazicne a doppic
|::_h|od.at| = . trave di contrasto
ripartiter | | interasse picchetti
] /2 ancoraggio (D)
ripartitori ——— . (vedi Tabella 12)
tavoloni 5 x 20 x 3s S
¥
infissione .
min §0cm | H
i P

AVVERTENZA: a realizzazione eseguita
posizionare degli elementi di protezione
sulla testa dei picchetti.

Tabella 12 - Interasse d dei picchetti di ancoraggio della trave di contrasto al piede e configurazione

PICCHETTI ANCORAGGIO R1 R2 R3

spessore muro presidiato s, fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.6-1.0m
classe A 1¢26 ogni 1 ¢26 ogni 1 ¢26 ogni 1 ¢26 ogni 1 26 ogni 1 26 ogni
50 cm (3) 40 cm (8) 30 ecm (8) 25 cm (8) 12.5cm (S) 10 cm (8)

oppure oppure ogni oppure oghi

40cm su dueg 25¢cm su due 20cm su due

file (A) o (D) file (A) o (D) file (A) o (D)

classe B 1 926 ogni 1 @26 ogni 1 ¢26 ogni 1 ¢26 ogni 1 426 ogni 1 ¢ 26 ogni
60 cm (S) 50 cm (8) 40 cm (8) 30 em (8) 15 em (8) 12.5cm (8)

oppure oppure ogni oppure ogni

50cm su due 30cm su due 25cm su due

file (A) o (D) file (A) o (D) file (A) o (D)

hetti laddowve & cc ita la configurazione {S) lo & anche la (A) e |a (D) & laddove & consentita la (A) lo & anche la (D)

NOTA: a parita di interasse tra i pi

Soluzione con basamento al piede

L

pendenza del
basamento

Prep
basamente di appoggio
con seavo nel terreno

1
3
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committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MNucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per lamessa In sicurezza post-sisma da parte del Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: gestione criticita sTorP-PRis

Criticita

Criticita globali

a - possibile rotazione complessiva

b - possibile scivolamento e/o sprofondamento alla base

Criticita locali

1 - possibile scalzamento verso |'alto zona di imposta del puntello

2 - possibile scivolamento verso l'esterno o sprofondamento al piede del puntello
3 - possibile scalzamento verso l'alto zona di imposta del puntello

Indicazioni per gestire le criticita globali

@O

¥ — predisposizione di un elemento di contrasto ancorato al terreno
per impedire lo scivolamento verso l'esterno

¥ — ancoraggio ritto alla parete

ATTEMNZIOME: nel caso in cui non sia possibile forare la parete per praticare gli
ancoraggi y & necessario garantire un adeguato attrito/ingranamento tra parete e
ritto in modo da impedirne lo scivolamento verso l'alto quando la parete carichera
il puntello o collegare il ritto ad un ancoraggio alla base.

%

Indicazioni per gestire le criticita locali

@ Nodo ritto - puntone superiore @ Nodo ritto - puntone inf.
max :534 Tabella 11 - Viti di giunzione e spinotti sqinotti di
] ‘;oﬂw'e elemento viti spinotti ?1'!:;_":19)9'0
min 4s F 13x13 5 $10 x150 2616 viti i
= i il
T ) vitidio 15x15 | 512 x180 3416 UELSNE
T - ). Pt e ¢ g (Tab.11)
graffa (Tab.11) 18%18 )
metallica 3 ¢12%200 4416 !
su ambo 20x20
i lati e AVVERTENZA:
‘/\ AVVERTENZA: graffe metalliche minimo ¢8 inserire gli spinctti in
] " S sostituibili con fazzoletti i collegamento su comispondenza dei correnti
5 ambo i lati (tavole da 2.5e¢m chiodate o avvitate) (nel caso in cui non si possa
forare la parete sequire le
@ Nodo appoggio indicazioni fornite per gestire le
criticita globali)
a Bk . :
graffa metallica™ - doppio graffametalica, & femmilaterali
%\ cuneo  frave di B WU tavoloni 5x 20
g \ | contrasto Y /| _
L¥ 4 (min sxs) e / \ domiente
\\ f\ N ~ tavolone Sx s
2 tavoloni 5 x 20 PN /i 2 tavoloni 5 x 20
inda b ! k — chiodati su . : /
chiodali su ambo : ! domiente e -
i lati sul dormiente | —— | puntoni su
@ :sulRunten| i picchetti metallic ambo i lati
dommiente tavolone 5% 20 min ¢ 26 infissi nel
terreno per min 50 ¢m

ripartitori tavoloni 5 x 20 x 3s

MNOTA: le soluzioni (a) e (b) sono altemative
AVVERTENZA: |a profondita dellintaglio per la formazione delle giunzioni tra gli elementi non deve mai superare il valore di s/d4

@2
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committente localita oggetto

Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

CONTROVENTATURA
puntoni intermedi puntoni superion
comentl puntone superiore traverse superiore
- ..\_‘_\1 L,
puntone "
intermedio s traverso
| traverso superiore Intermedio
ritto
= R
= : ki diagonali
g | 7| Fomplratia . Iraverso ~ controvento
= intermedio
I I
T puntone |— diagonall
f Inferiore —~ controvento

5

o7 !
traverso inferiare fraverse inferiore
B

Tabella 10 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R3 a stampella

R3 Spessore

muro finoa 0.6 m maggiore di 0.6 finoa 1.0 m
510-’;‘0“1 presidiato s,
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m - 4.5m
interasse finoa 1.5 m 20x20 20m20 20m20 20m20 20m20 20%20 20%20 20%20
Presidi O 16-25m 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 n.c. 20%20 ne. 20%20
n.c. - non conf fata: ita di una p tazi ifi
. Altri elementi
puntone inferiore come puntone superiore
base | come puntone superiore
ritto . come puntone superiore
rompitratta 2 tavoloni 5 x 20 cm chiodati di lato sui puntoni con 3 chiodifviti da 150 oani testa

tavoleni 5 x 20 cm chiodati con 3 chiodifviti da 150 ogni testa
diagonali oppure
| moaraletti 8 x & cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

traversi moraletti 8 x & cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

) tavoloni § x 20 cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza
correnti G B
delle fasce di piano tra le aperture

INDICAZIONI PER LA SCELTA
DELLINCLINAZIOME DEL

fascia delle inclinazioni consentite

PUNTELLO SUPERIORE 5 = periipunieliisuperiore
P
et
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committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

CONTROVENTATURA
punteni inferion puntoni superion
coment! puntone superiore traverso superiore
— | 7 e R—

£ puntene ™
=] Inferiore _ traverso
s [ 4 " intermedio
& rilto
o I
n diagenali _diaganali
& —conlrovento| — confravenio

? ] I T -
traverso Inferiore traverse inferiare
B

Tabella 9 - Cimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R2 a stampella

R2 spessore
muro finoa06m maggiore di 0.6 finoa 1.0m
H presidiato s
3.0-5.0m
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 2.5m 3.6m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m
finoa 1.0m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 15%15 1515 13x13
interasse 10-15m 18x15 15x15 16%15 13x13 18x18 18x18 16%15 18x15
presidiD |45 20m 18x18 | 15x15 15x15 15%15 20x20 18x18 18x18 18x18
20-25m 18x18 18x18 18x18 19%15 n.c. 18x18 20%20 18x18
n.c. - non contemplato; fta di una pro ione ifi
Altri elementi
puntone inferiore come puntone superiore
base come puntone superiore
ritto come puntone superiore
rompitratta 2 tavoloni 5 x 20 cm chiodati di lato sui puntoni con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

tavoloni 5 x 20 cm chiodati con 3 chiodifviti da 150 ogni testa
diagonali oppure
moraletti 8 x 8 cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

traversi moraletti 8 x & cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

tavoloni § x 20cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle

correnti s
| fasce di piano tra le aperture

INDICAZIONI PER LA SCELTA
DELLINCLINAZIONE DEL
FUNTELLO SUFERIORE

fascia delle inclinazioni consentite
per il puntello superiore
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committente
Comune di Camerano

localita
Via Marinelli

oggetto
Paratia di pali — capitolato speciale

MNucleo coordinamento opere provvisio

Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

nali

Schede Tecniche Opere Provvisionali

per lamessa in sicurezza post-sisma da parte del Vigill del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali

sToP-PRss

traverso supsnore

comenti puntons supenons
E R
-

E treverso
2 " intermedio
o tenme
=]
o
" diagonall
T =" controvento

travesso inlenore

Tabella 8 - Dimensionamento del puntone superiore {cmxem) schema R1 a stampella

R1 spessore
muro finoa 06 m maggiore di 0.6 finoa 1.0 m
H presidiato s,
2.0-3.0m
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m 1.5m 2.5m
interasse finca1sm 13x13 13x13 13x13 13x13 15x13 13x13 13x13 13x13
presidi D 1520m 15¢15 13x13 13x13 13x13 18x18 15¢15 15%15 13x13
Altri elementi
base come puntone superiore
ritto come puntone superiore
rompitratta 2 tavole 2.5 x 12 cm fissate di lato sui puntoni con 3 chiodifviti da 100 ogni testa
diagonali tavole 2.5 x 12 cm fissate con 2 chiodifviti da 100 ogni testa
traversi meoraletti & x & ecm fissati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa
. tavoloni 5 x 20 cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in comrispondenza delle
correnti I
fasce di piano tra le aperture
g‘gf&%ﬁm&f&}éégfu’k fasc_ia delle indinazi_oni consentite
PUNTELLO SUPERIORE 2 < el puntelgsupetiors
1y
;’_
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committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'lnterno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
MNucleo coordinamento opere provvisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per lamessa In sicurezza post-sisma da parte del Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO A STAMPELLA: indicazioni generali sTorP-PRis

Tipi di movimento da contrastare: Descrizione
Potenziale ribaltamento fuori pianc di parete muraria per:
a) distacco facciata a seguito di compromissione
delllammorsamento su muri perimetrali o di spina
b) distacco macro elemento di facciata per fessura-
Zzione sui muri perimetrali o di spina

Evidenze di spanciamento della parete verso l'esterno

ribaltamento spanciamento

Obiettivo dell'opera provvisionale: contrastare la prosecuzione del ribaltamento o dello spanciamento

SCHEMI COSTRUTTIVI (le tabelle riportate di seguito sono applicabili ad entrambi gli schemi)

Elemento critico: @ Elemento critico: @
H H
puntelli multipli puntelli multipli
su punto d’appoggio su zona d’appoggio
G A
B B

Area presidiata e aree di influenza
sul singolo presidio

Tabella 7 - Soluzioni in funzione dell' altezza H

Altezza H (m) TIPO DI OPERA
20m=H=<3.0m R1 (vedi tabelle R1)
3.0m<H=5.0m R2 (vedi tabelle R2)
5.0m<H=7.0m R3 (vedi tabelle R3)

soluzioni in legno lamellare o acciaio
i maggiore'dl 7/0m da dimensionare caso per caso

H quota di appoggic puntene superiore
D interasse tra i presidi
B larghezza della base del presidio
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committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: istruzioni scheda

SISTEMA DI PUNTELLAMENTO PER IL RITEGNO DI MASSE MURARIE CON TRAVATURE
RETICOLARI CON BASE IN APPOGGIO

Campo di utilizzo
Sistemi di puntellamento per il ritegno di manufatti ubicati in Comuni interessati da
danneggiamento a seguito di un terremoto.

Indicazioni generali

Le opere sono finalizzate a contenere i movimenti di porzioni di manufatti in muratura portante
piena, con spessore fino ad un metro.

Vengono proposti due schemi per i quali sono indifferentemente applicabili le tabelle per il
dimensionamento dei presidi.

“H" rappresenta l'altezza tra il piano di riferimento (ove & vincolata la base) e il punto di appoggio,
sulla parete da presidiare, del puntone superiore. Tale punto di appoggio va scelto in
corrispondenza di un elemento di contrasto retrostante la parete (se presente) quale un solaio,
una volta, un arco, un muro di spina al fine di impedire lo sfondamento della parete da vincolare
ad opera dei puntelli.

Scelto "H", ne consegue il tipo di opera R1, R2 o R3, che si differenzia per la crescente
dimensione degli elementi (Tabella 1 a pag. 2/15); nel caso in cui H > 7.0 m si sconsiglia I'uso
del legno ordinario e pertanto gli elementi da realizzare in legno lamellare od acciaic vanno
dimensionati caso per caso.

Individuato lo spessore “s_" di muro da presidiare (fasce fino 2 0.6 m e da 0.6 a 1 m), utilizzando
la Tab.2 di pag. 3/15 per R1, Tab.3 di pag. 4/15 per R2 e Tab.4 di pag. 5/15 per R3, scelto
I'interasse dei presidi “D", la dimensione della base "B” e tenuto conto della classe prestazionale
(ricavata dall'Allegato 1), & immediatamente possibile determinare la sezione dei puntoni, della
base e degli altri elementi.

| presidi sono proposti con elementi di ugual sezione, per facilitare il reperimento del materiale
nonché l'efficace realizzazione delle connessioni tra gli elementi stessi.

A pag. 6/15 vengono evidenziate le principali criticita da gestire nella realizzazione dell'opera ed i
particolari esecutivi di alcune tra le piu frequenti scluzioni di connessioni tra gli elementi e di
collegamenti nei vincoli.

A pag. 7/15 sono riportati i particolari costruttivi di due soluzieni tipe di ancoraggio alla base.
L'ancoraggio della base deve in particolare:

- impedire lo spostamento verso l'alto, del nodo tra la base ed il ritto,

- impedire lo spostamento orizzontale verso I'esterno, della cerniera tra la base ed i puntoni.

AVVERTENZA

Tutti i valori dimensionali forniti nella presente scheda sono da intendersi come minimo di
progetto. In fase esecutiva, in caso di indisponibilita di materiale, si possono utilizzare sezioni di
dimensione maggiore.
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committente localita oggetto
Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: contrasto alla base

tavola fissaggio

\'.  chiodi bloccaggio cunei

trave di ancoraggio

“ d interasse picchetti

]
= ancoraggio (vedi Tabella &)

_ r—/

doppio cuneo

di serraggio | | /= H
—— - = "
- .
p H infissione s ‘\(\..
¥ min S0cm | - “
infissione | . T <7 d interasse picchetti
min 5@cm/ i ancoraggio (vedi Tabella &)
Configurazione a Configurazione a
picchetli su lato singolo doppia trave di contrasto

®)

Configurazicne a
picchetti accoppiati

A

posizionare degli elementi di protezione

ﬁlr\ AVVERTENZA: a realizzazione eseguita
sulla testa dei picchetti,

Tabella 6 - Interasse d dei picchetti di ancoraggio della trave e configurazione

PICCHETTI ANCORAGGIO R1 R2 R3
spessore muro presidiato s | finoa 0.6m tra 0.6-1.0m fino a 0.6m tra 0.8-1.0m finoa 0.6m tra 0.6-1.0m
classe A 1426 ogni 1 ¢ 26 ogni 1 ¢ 26 ogni 1 ¢26 ogni 1 ¢ 26 ogni 1 ¢ 26 ogni
50 ¢cm (S) 40¢cm (S) 30 ¢m (S) 25 ¢m (8) 12.5 ¢m (S) 10¢m (S)
oppure oppure ogni oppure ogni

40cm su due 25cm su due 20cm su due
file (A) o (D) file (A) o (D) file (A) o (D)

classe B 1 426 ogni 1 #26 ogni 1 #26 ogni 1 #26 ogni 1 ¢ 26 ogni 1 ¢ 26 ogni
60 cm (S) 50 cm (S) 40 cm (S) 30 cm (S) 15 cm (S) 12.5cm (S)
oppure oppure ogni oppure ogni

S0cm su due 30cm su due 25cm su due
file (4) o (D) file (&) o (D) file (&) o (D)

WOTA: a parita di interasse tra i picchetti laddowve & consentita la configurazione (S) lo & anche la (A) e la (D) e l[addove & consertita la (A) lo & anche la (D)
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committente
Comune di Camerano

localita
Via Marinelli

oggetto
Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali

per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali

sTorP-PR/B

Criticita

Criticitd globali
a - possibile rotazione complessiva

b - possibile scivolamento alla base
Ciriticita locali

1 - possibile scalzamento verso 'alto zona di imposta del puntello
2 - possibile scalzamento verso I'esterno zona di imposta del puntello

3 - possibile sfilamento verso |'alto del ritto

@®

Y -4 Yooy
[ 1 [
z 4
a puntoni a puntoni
paralleli convergenti

Indicazioni per gestire le criticita globali
¥ — predisposizione di un elemento di contrasto ancorato al terreno
per impedire lo scivolamento verso I'esterno

y — incasso dell'elemento di base nella parete

0 ancoraggio ritto alla base della parete

in alternativa a y:

Z — chiodatura a terra della base con soluzione “A” di pag. 7/15
entro una fascia di almeno meta della base dal lato del ritto verticale

ATTENZIONE: la soluzione z & da utilizzare in sostituzione della y SOLO SE
non & possibile forare la parete o incassare la base. In tal caso & necessario
garantire anche un adeguato attrito/ingranamento tra parete e ritto in modo da
impedirne |o scivolamento verso l'alto quando la parete carichera il puntello

©

max s/4

I ‘gsﬂ‘
min 4s -i../"dﬁua
7
| itidi
~ giunzione
graffa (Tab.5)

metallica
suambo ,
i lati X
ilati s
— " #
)

@ Neodo inferiore base - puntone
witi di giunziene (Tab.5)

picchetti metallici
min ¢ 26 infissi nel
temreno

graffa metallica
suamboilati

Nodo superiore ritto - puntone

!
! trave ancoraggio
=/ /(minsxs)

Indicazioni per gestire le criticita locali

Tabella 5 - Viti di giunzione e spinotti

elemento wili spinotti
13x13 5 ¢ 10 x150 2p16
15%15 S5 ¢12x180 3p16
18x18
5 #12 200 4 416
20020

AVVERTENZA: graffe metalliche minimo ¢ 8
sostituibili con fazzoletti di collegamento su
ambo i lati (tavele da 2.5cm chiodate o awitate)

trave di contrasto

{min 1.55x 1.5s)

con ritaglio sede per
appoggio puntone

viti di giunzione (Tab.5)
|

i I
picchetti metallici
min ¢ 26 infissi nel
terreno

|
doppia graffa
metallica su
amboi lati

MOTA: le soluzioni (a) e (b} sono alternative anche se, ove praticabile, & consigliata la (a)
AVVERTENZA: la profondita dellintaglio per la formazione delle giunzioni tra gli elementi non deve mai

superare il valore di s/4

@ Nodo inferiore base-ritto
""" 0

incasso

o }

e
graffe metalliche
suambo i lati

min 1.5s

mn-or d

. spinotti di
L “uan coraggio
(Tab.5)

N\ ' TS
——
graffe metalliche
su amboi lati

NOTA: (c) e (d) sono soluzioni
alternative

AVVERTENZA:

lincasso e l'ancoraggio a
muroe Non Sono necessari in
caso di chiodatura a terra di
almeno meta della base, lato
parete, con configurazione
tipo “A" di pag 715

Aprile 2010 & CNVVF- Ripreduzicne consentita per solo uso interno del CNVVF PR &/M15
data revisione fase file pagina
dicembre 2015 0 progetto definitvo esecutivo 07-capitolato speciale_2711015.docx 64 di 66




committente

Comune di Camerano

localita

Via Marinelli

oggetto
Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali

CONTROVENTATURA

puntoni intermedi

punteni superiori

comentl  puntone superiore traverso superlore

— ~ | I

f puntone -

intermedio . traverso

| / traverso superiore interm edio
£ ritlo
= diagonali
E raas ~ confrovento
d intermadio
w
" purntone |
T inferiore 1N dlagonall

g — controvento

fraverso inferiore

traverso

inferiore

Tabella 4 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R3 su base d'appoggio

R3 spessore
muro finoa 0.6 m maggiore di 0.6 finoa 1.0 m
H presidiato s,
5.0-7.0m
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 4.5m 3.5m 45m
intarasse finoa 1.5 m 20%20 20x20 20x%20 20x20 20x%20 20x20 20x20 20%20
presidiD 1.6-25m 20%20 20x20 20x20 20%20 n.c. 20x20 ne. 20x20
n.c. - non conf fata: ita di una p tazi ifi

Altri elementi

puntone inferiore

come puntone superiore

base come puntone superiore
ritto come puntone superiore
rompitratta 2 tavoloni 5 x 20 em chiodati di lato sui puntoni con 3 chiodifviti da 150 ogni testa
tavoloni 5 x 20 cm chiodati con 3 chiodifviti da 150 ogni testa
diagonali oppure
maoraletti 8 x & cm chiodati con 2 chiodi/viti da 150 ogni testa
traversi moraletti 2 x & cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa
. tavoloni 5 x 20 cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza
correnti S
delle fasce di piano tra le aperture
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DELLINCLINAZIONE DEL fascia delle inclinazioni consentite
PUNTELLO SUPERICRE 5 - per il puntello superiore
R
—2
Aprile 2010 & CNVVF- Ripreduzicne consentita per solo uso interno del CNVVF PR 515
data revisione fase file pagina
dicembre 2015 0 progetto definitvo esecutivo 07-capitolato speciale_2711015.docx 65 di 66




committente localita oggetto

Comune di Camerano Via Marinelli Paratia di pali — capitolato speciale

Ministero dell'Interno — Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Mucleo coordinamento opere prowisionali
Schede Tecniche Opere Provvisionali
per la messa in sicurezza post-sisma da parte dei Vigili del fuoco

PUNTELLATURA DI RITEGNO SU BASE D’APPOGGIO: indicazioni generali

CONTRCVENTATURA
punteni superiori

cormrent] puntone superiore fraverso superiore
s

— -~/  pe=dee-
E puntone
=1  inferiore _ fraverso
W intermedio
& ritte

t 3 romplratta diagonall
T — contravento

base fraverss inferiore

Tabella 3 - Dimensionamento del puntone superiore (cmxcm) schema R2 su base d'appoggio

R2 spessore
muro finoa06m maggiore di 0.6 finoa 1.0m
H presidiato s,
3.0-5.0m
classe prestazionale classe A classe B classe A classe B
base B 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m 2.5m 3.5m
finoa 1.0m 13x13 13x13 13x13 13x13 15x15 15x15 15x15 13x13
intarasse 10-15 m 15x15 16x15 15x15 13x13 18x18 18x18 15x15 15x15
presidiD | 45_20m 18x18 | 16x15 16x16 16x15 20x20 18x18 18x18 18x18
20-25m 18x18 18x18 18x18 15x%15 . n.c. 18x18 20x20 18x18
.G, - 10N cor plato: df una t ifi
Altri elementi
puntone inferiore . come puntone superiore
base come puntone superiore
ritto come puntone superiore
rompitratta 2 tavoloni 5 x 20 cm chiodati di lato sui puntoni con 3 chiodifviti da 150 ogni testa

tavoloni 5 x 20 cm chiodati con 3 chiodifviti da 150 ogni testa
diagonali oppure
moraletti & x 8 cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa

traversi maoraletti 8 x 8 cm chiodati con 2 chiodifviti da 150 ogni testa
correnti tavoloni 5 x 20cm interasse max 1m su pareti senza aperture oppure posizionati in corrispondenza delle
fasce di piano tra le aperture
INDICAZION| PER LA SCELTA i o )
DELLINCLINAZIONE DEL fascia delle |nc||n32|_on| consentite
PUNTELLC SUPERICRE 5 per il puntello superiore
Py
2
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