


LAVORI

A Importo lavori soggetto a ribasso 44 990.94€  

B Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 7 071.39€

C Costo della manodopera non soggetto a ribasso 25 337.11€  

D Importo totale dei lavori 77 399.44€  

E I.V.A. (10%) 7 739.94€

F Spese tecniche R.U.P. 154.80€  

G Spese Autorità Vigilanza 30.00€  

H Spese S.U.A. 400.00€  

I Prove materiali 1 300.00€

L Spese per collaudo 1 400.00€

M Spese tecniche di progettazione (già liquidate): 3 496.38€

N
Spese tecniche D.L., contabilità, sicurezza (cassa prev.le 4% e 
i.v.a. 22% comprese):

3 554.64€

O Lavori in economia e arrotondamenti: 3 524.80€

P Totale somme a disposizione  € 21 600.56 

Q TOTALE: 99 000.00€           
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