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QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI CAMERANO (An)

Opere di consolidamento del muro di sostegno a valle di Via Marinelli

LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso € 44 990.94
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7 071.39
Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 25 337.11
Importo totale dei lavori € 77 399.44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. (10%) € 7 739.94
Spese tecniche R.U.P. € 154.80
Spese Autorita Vigilanza € 30.00
Spese S.U.A. € 400.00
Prove materiali € 1 300.00
Spese per collaudo € 1 400.00
Spese tecniche di progettazione (gia liquidate): € 3 496.38
f\yj.(;s.eztzeoc/oni(;:ctlr(le1 FIi)r;eLS;,e)c:ontabilita, sicurezza (cassa prev.le 4% e € 3554 64
Lavori in economia e arrotondamenti: € 3524.80
Totale somme a disposizione € 21 600.56
TOTALE: € 99 000.00
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