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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di

02.01.001* mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...

ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l’opera finita.

SOMMANO m³ 565,94 6,27 3´548,44 1´703,25 48,000

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con

02.01.003* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

.001 relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 30,77 14,45 444,63 208,97 47,000

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con

02.01.004* l’uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...

.001 relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 2,00.

SOMMANO m³ 6,00 160,13 960,78 912,74 95,000

4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o

02.01.007* sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni

spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

SOMMANO m³ 654,00 3,98 2´602,92 741,57 28,490

5 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali

02.02.002* scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ...

.001 nici (piastre vibranti). E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Con

sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 20,78 47,39 984,76 265,89 27,000

6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di

02.03.004* qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole ...

.001 con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l’uso

di mezzo meccanico.

SOMMANO m³ 82,06 89,85 7´373,09 2´580,58 35,000

7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in

02.04.015* metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne

ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

SOMMANO cad 5,00 95,06 475,30 166,36 35,000

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di

03.01.001* cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per

.001 pavimentazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

SOMMANO m² 943,20 13,85 13´063,32 3´265,83 25,000

9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o

03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce

.001 ...  controlli in corso d’opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per

le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 301,29 138,92 41´855,21 9´208,15 22,000

10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le

legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l’opera finita.

SOMMANO kg 8´603,09 1,87 16´087,78 8´043,89 50,000

11 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello ad

06.04.026* opera incerta, dello spessore variabile da cm 2-5, fornito e posto su idoneo lett ... etto di

.003 sottofondo da computarsi a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm

20, a correre.

SOMMANO m² 617,00 70,81 43´689,77 19´223,50 44,000

12 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante

15.04.002* l’incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto

.030 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione

2x1,5 mm²

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 131´086,00 46´320,73
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R I P O R T O 131´086,00 46´320,73

SOMMANO m 355,00 2,76 979,80 274,34 28,000

13 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC

15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...

.002 alla scatola di derivazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm 20.

SOMMANO m 355,00 3,26 1´157,30 833,26 72,000

14 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

15.05.021* parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti.

.001 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40,

interno mm 31.

SOMMANO m 11,00 2,64 29,04 20,91 72,000

15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

15.05.021* parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti.

.004 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75,

interno mm 60.

SOMMANO m 565,00 3,23 1´824,95 1´295,71 71,000

16 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

15.05.021* parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ...  pozzetti. E’

.008 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 140,

interno mm 120.

SOMMANO m 245,00 5,63 1´379,35 965,55 70,000

17 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da

15.06.018* inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito.

.034 E’ esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale

(100h) ad 1 uscita.

SOMMANO cad 1,00 120,20 120,20 9,62 8,000

18 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da

15.08.028* palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a

.004 mm 550x900x400 classe d’isolamento I

SOMMANO cad 2,00 431,13 862,26 103,47 12,000

19 Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo.

15.08.029* Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con ...  elementi

.006 di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli

profondità 400 mm

SOMMANO cad 2,00 394,24 788,48 94,62 12,000

20 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su

16.01.027 custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di c ... i

accessorio e quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 244,01 488,02 107,36 22,000

21 Espurgo di materiali eseguito a mano in canali scoperti. Espurgo di materiali di qualsiasi natura

17.01.007 e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali s ... parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO m³ 6,50 97,10 631,15 599,59 95,000

22 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa

18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino

.001 a cm 5,00

SOMMANO m²xcm 2´375,00 1,72 4´085,00 1´988,33 48,674

23 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato

18.07.009* con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco

.004 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro

esterno mm 200

SOMMANO m 97,50 21,82 2´127,45 1´063,73 50,000

24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono

18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

.001 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 30x30x30

SOMMANO cad 4,00 52,20 208,80 31,32 15,000

25 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 145´767,80 53´708,54
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18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 40x40x40

SOMMANO cad 22,00 60,29 1´326,38 198,96 15,000

26 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono

18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono

.003 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 50x50x50

SOMMANO cad 14,00 72,08 1´009,12 151,37 15,000

27 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono

18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l’elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre

.001 compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 4,00 106,82 427,28 158,09 37,000

28 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e

18.09.013* poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e

.002 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe

D 400

SOMMANO kg 240,00 3,17 760,80 464,08 61,000

29 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative

18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d’uomo di  ...  resistenza a

1 rottura. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di

t 25.

SOMMANO kg 1´794,00 2,96 5´310,24 1´699,28 32,000

30 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative

18.09.014.00 vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d’uomo di  ...  resistenza a

2 rottura. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di

t 40.

SOMMANO kg 895,00 3,55 3´177,25 1´016,72 32,000

31 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale

19.13.001* in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

.001 anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

SOMMANO m³ 105,43 39,71 4´186,63 1´549,05 37,000

32 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale

20.01.001.00 attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro.

1 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita

a mano.

SOMMANO m³ 40,75 42,67 1´738,80 365,15 21,000

33 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata

26.01.01.08 (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. Costo d’uso mensile (minimo tre mesi)

SOMMANO m 680,00 10,20 6´936,00 3´537,36 51,000

34 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto

26.01.04.30. previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ...

001 ai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d’uso mensile Senza restringimento della

carreggiata opposta ai lavori

SOMMANO cad 4,00 256,33 1´025,32 574,18 56,000

35 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne

E.001.190.31 e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... noltre

0.a compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in

Abru condotte o tubazioni

SOMMANO m³ 42,50 24,37 1´035,73 212,12 20,480

36 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne

E.001.190.31 e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... ltre

0.c compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. Quota fissa per diritto di chiamata e

abru piazzamento macchina:

SOMMANO cad 1,00 316,21 316,21 0,00

37 Realizzazione plinto di fondazione in calcestruzzo dimensioni 1000x1000x1000 mm. , con

NP1 predisposizione per  collegamento  cavi di alimentazione, per l’installazione di pali per pub ...

palo e l’allaccio ai cavidotti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre a dare l’opera finita a

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E 173´017,56 63´634,90
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perfetta regola d’arte.

SOMMANO a corpo 11,00 353,32 3´886,52 738,44 19,000

38 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ad incasso a filo della superficie,

NP10 applicabile a parete e pavimento, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a led  ... d. 2620

00 + 694504) 0,7 W - 24 Vdc (dimensioni 60 x 60 x 82 mm.) con collare acciaio inox e

controcassa in alluminio  .

SOMMANO cadauno 52,00 331,21 17´222,92 2´583,44 15,000

39 Lastre tattili per esterni in pietra di Trani o Travertino noce/brown  per formazione di percorsi

NP11 per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipol ... elive e

carrabili, spessore totale 40 mm, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo

da pagarsi a parte.

SOMMANO m2 40,00 194,28 7´771,20 1´087,97 14,000

40 Fornitura e posa in opera di cordolo in travertino diritto o curvo o circolare eventualmente

NP2 smussato nella parte finale a 45 gradi per 2 cm. e sagomato per accesso disabili, dell ... opera di

tutta la segnaletica stradale necessaria per la sicurezza fisica delle persone( nastri, transenne,

segnali ecc)

SOMMANO ml 457,00 50,81 23´220,17 9´984,67 43,000

41 Fornitura e posa in opera canaletta di raccolta acque meteoriche. Fornitura e posa in opera di

NP3 canaletta di raccolta delle acque meteoriche a fessura laterale di profondità pari a  ...

conglomerato cementizio, i terminali speciali  e quanto altro utile per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

SOMMANO ml 44,50 326,55 14´531,48 1´017,20 7,000

42 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in cubetti di porfido spessore 10/12 posti a

NP4 file parallele posti su uno strato di allettamento eseguito con malta premiscelata ... stero per

dare il lavor finito a regola d’arte  e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,

pendenze ecc

SOMMANO m2 15,00 168,76 2´531,40 506,28 20,000

43 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in cubetti di pietra di Trani spessore 10/12

NP5 posti a file parallele posti su uno strato di allettamento eseguito con malta prem ... istero per

dare il lavor finito a regola d’arte e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,

pendenze ecc

SOMMANO m2 135,00 145,96 19´704,60 4´532,06 23,000

44 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in lastre di pietra di trani dimensioni 30

NP6 spessore 4 cm  con superficie rigata  posta a correre secondo indicazioni della D.L. ... tero per

dare il lavoro finito a regola d’arte e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,

pendenze ecc.

SOMMANO m2 916,00 105,68 96´802,88 25´168,75 26,000

45 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in lastre PORFIDO dimensioni 25

NP7 spessore 3/6 cm  posta a correre secondo indicazioni della D.L. su uno strato di allettamento e

... ro per dare il lavoro finito a regola d’arte e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi,

chiusini, pendenze ecc.

SOMMANO m2 180,00 134,38 24´188,40 5´079,56 21,000

46 Fornitura e posa in opera di listello di travertino colore brown, noce o bianco  posto a correre

NP8 con superficie naturale e coste rifilate, di larghezza 6 cm e  spessore 4/5 cm  pos ... tero per

dare il lavoro finito a regola d’arte e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,

pendenze ecc.

SOMMANO ml 926,00 17,31 16´029,06 6´251,33 39,000

47 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso stampato,

NP9 realizzato mediante fornitura e posa in opera di afalto per uno spessore di 40-50 mm. Real ...

tero per dare il lavoro finito a regola d’arte e l’onere delle interruzioni intorno agli alberi,

chiusini, pendenze ecc.

SOMMANO m2 475,00 50,24 23´864,00 4´056,88 17,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 422´770,19 124´641,48 29,482

T O T A L E   euro 422´770,19 124´641,48 29,482

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO

A   R I P O R T A R E
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 422´770,19 124´641,48 29,482

M:000 <nessuna> euro 422´770,19 124´641,48 29,482

M:000.001      PAVIMENTAZIONI euro 328´807,79 96´408,87 29,321

M:000.002      ARREDO URBANO euro 1´738,80 365,15 21,000

M:000.003      REGIMAZIONE ACQUE E SOTTOSERVIZI euro 37´981,75 9´633,07 25,362

M:000.004      SCAVI E DEMOLIZIONI euro 24´661,55 10´116,74 41,022
M:000.005      ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 7´961,32 4´111,54 51,644

M:000.006      IMPIANTI euro 21´618,98 4´006,11 18,531

TOTALE  euro 422´770,19 124´641,48 29,482

     Data, 02/12/2015

Il Tecnico

Arch. Sauro Censi - Coll. Geom. Samuele Mandolesi
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COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO  [’Computo metrico esecutivo Piazza Matteotti.dcf’   (\\nas1\llpp\Lavori Pubblici\Strade\PIAZZA MATTEOTTI\PROG

A   R I P O R T A R E


