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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
TAVORT A MISURA
1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
02.01.001* |mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ...
ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO m? 565,94 6,27 37548,44 17703,25| 48,000
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003* |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 3,00.
SOMMANO m? 30,77 14,45 444,63 208,97 47,000
3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
02.01.004* |luso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...
.001 relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 2,00.
SOMMANO m? 6,00 160,13 960,78 912,74 95,000
4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o
02.01.007* |sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
SOMMANO m? 654,00 3,98 2°602,92 741,57 28,490
5 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali
02.02.002*  |scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ...
.001 nici (piastre vibranti). E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con
sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 20,78 47,39 984,76 265,89 27,000
6 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
02.03.004* |qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: limpiego di mezzi d’opera adeguati alla mole ...
.001 con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con luso
di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 82,06 89,85 77373,09 27580,58| 35,000
7 Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in
02.04.015* |metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne
ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO cad 5,00 95,06 475,30 166,36 35,000
8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di
03.01.001* |cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm 7.
SOMMANO m? 943,20 13,85 13°063,32 37265,83| 25,000
9 Classe di esposizione XCI - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*  |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce
.001 . controlli in corso d’opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m?3 301,29 138,92 417855,21 97208,15 22,000
10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003*  |diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO kg 8603,09 1,87 167087,78 87043,89| 50,000
11 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre regolari tagliate allo scalpello ad
06.04.026* |opera incerta, dello spessore variabile da cm 2-5, fornito e posto su idoneo lett ... etto di
.003 sottofondo da computarsi a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo scalpello, larghezza cm
20, a correre.
SOMMANO m? 617,00 70,81 437689,77 197223,50| 44,000
12 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
15.04.002*  |Iincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto
.030 altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
2x1,5 mm?
A RIPORTARE 131°086,00 467320,73

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 7
RIPORTO 1317086,00 467320,73
SOMMANO m 355,00 2,76 979,80 274,34| 28,000
13 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* |autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ...
.002 alla scatola di derivazione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 355,00 3,26 1°157,30 833,26| 72,000
14 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia
15.05.021* |parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti.
.001 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40,
interno mm 31.
SOMMANO m 11,00 2,64 29,04 20,91 72,000
15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia
15.05.021*  |parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti.
.004 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75,
interno mm 60.
SOMMANO m 565,00 3,23 1'824,95 17295,71| 71,000
16 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia
15.05.021*  |parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... pozzetti. E’
.008 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 140,
interno mm 120.
SOMMANO m 245,00 5,63 17379,35 965,55 70,000
17 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018* |inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito.
.034 E’ esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale
(100h) ad 1 uscita.
SOMMANO cad 1,00 120,20 120,20 9,62| 8,000
18 Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da
15.08.028*  |palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondita assimilabili a
.004 mm 550x900x400 classe d’isolamento I
SOMMANO cad 2,00 431,13 862,26 103,47| 12,000
19 Accessori per linstallazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo.
15.08.029*  |Accessori per linstallazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con ... elementi
.006 di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a pavimento per moduli
profondita 400 mm
SOMMANO cad 2,00 394,24 788,48 94,62 12,000
20 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su
16.01.027 custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di ¢ ... i
accessorio e quanto altro occorre per dare lopera finita. E’ compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 244,01 488,02 107,36/ 22,000
21 Espurgo di materiali eseguito a mano in canali scoperti. Espurgo di materiali di qualsiasi natura
17.01.007 e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali s ... parte il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO m? 6,50 97,10 631,15 599,59 95,000
22 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa
18.06.003* |applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino
.001 acm 5,00
SOMMANO m?cm| 27375,00 1,72 4°085,00 17988,33| 48,674
23 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato
18.07.009* |con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche ... il rinfianco
.004 e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 200
SOMMANO m 97,50 21,82 2°127,45 17063,73| 50,000
24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* |compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
.001 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 30x30x30
SOMMANO cad 4,00 52,20 208,80 31,32| 15,000
25 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
A RIPORTARE 1457767,80 537708,54

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 7
RIPORTO 1457767,80 537708,54
18.09.003*  |compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 40x40x40
SOMMANO cad 22,00 60,29 17326,38 198,96/ 15,000
26 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003*  |compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono
.003 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 50x50x50
SOMMANO cad 14,00 72,08 1°009,12 151,37) 15,000
27 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006*  |compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni
interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 4,00 106,82 427,28 158,09/ 37,000
28 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
18.09.013* |poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e
.002 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe
D 400
SOMMANO kg 240,00 3,17 760,80 464,08/ 61,000
29 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative
18.09.014.00 |vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di ... resistenza a
1 rottura. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di
t25.
SOMMANO kg 17794,00 2,96 57310,24 17699,28| 32,000
30 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative
18.09.014.00 |vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo duomo di ... resistenza a
2 rottura. E’inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di
t 40.
SOMMANO kg 895,00 3,55 3°177,25 1016,72| 32,000
31 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale
19.13.001*  |in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ...
.001 anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione
avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m? 105,43 39,71 4°186,63 17549,05 37,000
32 Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale
20.01.001.00 |attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ti, PH neutro.
1 E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita
amano.
SOMMANO m?3 40,75 42,67 17738,80 365,15 21,000
33 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
26.01.01.08 |(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo duso mensile (minimo tre mesi)
SOMMANO m 680,00 10,20 67936,00 37537,36| 51,000
34 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto
26.01.04.30. |previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ...
001 ai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo duso mensile Senza restringimento della
carreggiata opposta ai lavori
SOMMANO cad 4,00 256,33 17025,32 574,18 56,000
35 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne
E.001.190.31 |e cunicoli, non praticabili a qualunque profonditad, comprese le materie putride, e ... noltre
0.a compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in
Abru condotte o tubazioni
SOMMANO m? 42,50 24,37 17035,73 212,12| 20,480
36 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne
E.001.190.31 |e cunicoli, non praticabili a qualunque profondita, comprese le materie putride, e ... ltre
0.c compreso quantialtro occorre per dare il lavoro finito. Quota fissa per diritto di chiamata e
abru piazzamento macchina:
SOMMANO cad 1,00 316,21 316,21 0,00
37 Realizzazione plinto di fondazione in calcestruzzo dimensioni 1000x1000x1000 mm. , con
NP1 predisposizione per collegamento cavi di alimentazione, per linstallazione di pali per pub ...
palo e lallaccio ai cavidotti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre a dare l'opera finita a
A RIPORTARE 173°017,56 63°634,90

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 7
RIPORTO 1737017,56 63°634,90
perfetta regola d’arte.
SOMMANO a corpo 11,00 353,32 3886,52 738,44/ 19,000
38 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ad incasso a filo della superficie,
NP10 applicabile a parete e pavimento, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led ... d. 2620
00 + 694504) 0,7 W - 24 Vdc (dimensioni 60 x 60 x 82 mm.) con collare acciaio inox e
controcassa in alluminio .
SOMMANO cadauno 52,00 331,21 177222,92 2°583,44| 15,000
39 Lastre tattili per esterni in pietra di Trani o Travertino noce/brown per formazione di percorsi
NP11 per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipol ... elive e
carrabili, spessore totale 40 mm, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo
da pagarsi a parte.
SOMMANO m2 40,00 194,28 77771,20 1°087,97| 14,000
40 Fornitura e posa in opera di cordolo in travertino diritto o curvo o circolare eventualmente
NP2 smussato nella parte finale a 45 gradi per 2 cm. e sagomato per accesso disabili, dell ... opera di
tutta la segnaletica stradale necessaria per la sicurezza fisica delle persone( nastri, transenne,
segnali ecc)
SOMMANO ml 457,00 50,81 237220,17 97984,67 43,000
41 Fornitura e posa in opera canaletta di raccolta acque meteoriche. Fornitura e posa in opera di
NP3 canaletta di raccolta delle acque meteoriche a fessura laterale di profondita pari a
conglomerato cementizio, i terminali speciali e quanto altro utile per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO ml 44,50 326,55 14°531,48 1017,20, 7,000
42 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in cubetti di porfido spessore 10/12 posti a
NP4 file parallele posti su uno strato di allettamento eseguito con malta premiscelata ... stero per
dare il lavor finito a regola darte e lonere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc
SOMMANO m2 15,00 168,76 27531,40 506,28 20,000
43 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in cubetti di pietra di Trani spessore 10/12
NP5 posti a file parallele posti su uno strato di allettamento eseguito con malta prem ... istero per
dare il lavor finito a regola d’arte e lonere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc
SOMMANO m2 135,00 145,96 197704,60 4°532,06/ 23,000
44 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in lastre di pietra di trani dimensioni 30
NP6 spessore 4 cm con superficie rigata posta a correre secondo indicazioni della D.L. ... tero per
dare il lavoro finito a regola darte e l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc.
SOMMANO m2 916,00 105,68 967802,88 257168,75| 26,000
45 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in lastre PORFIDO dimensioni 25
NP7 spessore 3/6 cm posta a correre secondo indicazioni della D.L. su uno strato di allettamento e
.. ro per dare il lavoro finito a regola darte e l'onere delle interruzioni intorno agli alberi,
chiusini, pendenze ecc.
SOMMANO m2 180,00 134,38 24°188,40 57079,56 21,000
46 Fornitura e posa in opera di listello di travertino colore brown, noce o bianco posto a correre
NP8 con superficie naturale e coste rifilate, di larghezza 6 cm e spessore 4/5 cm pos ... tero per
dare il lavoro finito a regola darte e l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini,
pendenze ecc.
SOMMANO ml 926,00 17,31 167029,06 67251,33| 39,000
47 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso stampato,
NP9 realizzato mediante fornitura e posa in opera di afalto per uno spessore di 40-50 mm. Real ...
tero per dare il lavoro finito a regola d’arte e lonere delle interruzioni intorno agli alberi,
chiusini, pendenze ecc.
SOMMANO m2 475,00 50,24 237864,00 47056,88| 17,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 4227770,19 124°641,48| 29,482
TOTALE euro 4227770,19 124°641,48| 29,482
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO
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Data, 02/12/2015

11 Tecnico
Arch. Sauro Censi - Coll. Geom. Samuele Mandolesi

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4227770,19 1247641,48| 29,482
M:000 <nessuna> euro 4227770,19 124°641,48| 29,482
M:000.001 PAVIMENTAZIONI euro 328°807,79 96°408,87| 29,321
M:000.002 ARREDO URBANO euro 17738,80 365,15 21,000
M:000.003 REGIMAZIONE ACQUE E SOTTOSERVIZI euro 37981,75 9633,07| 25,362
M:000.004 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 247661,55 107116,74| 41,022
M:000.005 ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA euro 7961,32 47111,54| 51,644
M:000.006 IMPIANTI euro 21618,98 47006,11| 18,531
TOTALE euro 4227770,19 124°641,48| 29,482

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di PORTO SAN GIORGIO [Computo metrico esecutivo Piazza Matteotti.dcf” (\\nasI\llpp\Lavori Pubblici\Strade\PIAZZA MATTEOTTINPROC



