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REPUBBLICA ITALIANA
CITTA DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO
Repertorio n. del
OGGETTO: CONTRATTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI.
IMPORTO NETTO: Euro: oltre IVA
CIG:: ;CUP: J67H15001390004
L’anno duemila (201_),il giorno _____ (__), del mese di _______ in Porto San Giorgio,

nella Residenza Municipale, in Via Veneto 4.

Davanti a me , Segretario Generale del Comune di Porto San Giorgio,

Ufficiale Rogante autorizzato ai sensi dell’articolo 97, comma IV®° lettera ¢ ), del D.Lgs n.
267/2000, senza I’assistenza dei testimoni, in quanto tale atto non rientra tra quelli previsti dall’art.
48 della vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, né vi ¢ stata richiesta da parte dei soggetti
legittimati, sono presenti, da una parte:

- , nato/a a ( ) il , Dirigente del Settore

LL.PP ambiente —urbanistica del Comune di Porto San Giorgio (cf del Comune :81001530443),

il/la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi
dell’articolo 107, commi 2 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in forza del

Decreto Sindacale di nomina n. del ;

dall’altra parte:
- , a carico del/la quale nulla risulta, nato/a a il , residente a

(__) in Via n. , C.F. , il/la quale

interviene al presente atto non in proprio ma in qualita di legale rappresentante, della ditta

p—

con sede legale in ( ) ,Via n.

Codice fiscale/partita IVA

La societa/ditta non risulta in stato di fallimento,liquidazione coatta o concordato preventivo come

da certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato di Ascoli Piceno, visura del

Comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identita personale, qualifiche e poteri io
Segretario Generale sono certo

PREMESSO:

a) che con atto della Giunta Comunale n.___del ______ ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI per un importo lordo complessivo di euro

422.770,19 di cui euro 20.795,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso



b) che con determinazione del Dirigente: n. del , si € deciso di procedere all’appalto

dei lavori, mediante

¢) che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del e

stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati definitivamente i lavori di

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI alla ditta ,  Codice
fiscale/partita IVA , la quale si ¢ offerta di eseguire 1 lavori per la somma di Euro
( /) al netto del ribasso del % e comprensiva della somma

di Euro 20.795,06, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I'IVA come per legge;
d) che I’esito della gara e la data di scadenza del termine dilatorio ( ), sono stati

comunicati alle imprese partecipanti, in data dal settore lavori pubblici;

e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positivamente,dal settore lavori
pubblici, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui sopra , ai sensi
dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del
procedimento e 1’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita , agli atti dell’ UTC
LL.PP.

g) che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dell’ente, per i lavori di che trattasi, non ¢ stato
predisposto dal settore tecnico in quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art.90 commi 3 e 4
del D.Lgs 81/08, pertanto la ditta ha consegnato il (PSS) (piano sostitutivo di sicurezza) (in atti ) ;

h) che la ditta , ha presentato il piano operativo di sicurezza (POS)

allegato al presente contratto,

1) che Il Dirigente del settore, firmatario del presente contratto, con nota prot. n. del
,specifica che per i lavori oggetto del presente appalto, non ¢ stato predisposto il

(DUVRI), in quanto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di

prevenzione e protezione atte ad eliminare e\o ridurre i rischi .Pertanto tutte le prescrizioni tendenti

ad eliminare eventuali rischi durante le lavorazioni sono indicate ed individuate nel POS,

predisposto dalla ditta e nel PSS ,ai quali la stessa dovra attenersi. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa

di risoluzione del contratto in suo danno.

1) che per la ditta ¢ stato acquisito il D.U.R.C. in atti, emesso in data dal

quale la ditta risulta regolare ai fini del versamento dei contributi ;

m) che, a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria ha prestato garanzia di

esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n. ,

redatta secondo lo schema tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2 di cui al DM 12.3.2004, emessa dalla



, Agenzia di ,sede legale Via .emessa il per

I’importo di Euro ( / ) pari al , % dell’importo dei

lavori. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .Essa ¢ svincolata nei termini € modi
previsti dall’art.113 del d.1gs.163\2006.

n) che la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 129, del D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche ed
integrazioni, ha presentato la seguente polizza CAR comprensiva di RCT ,secondo lo schema tipo

2.3 ministeriale e scheda tecnica 2.3, n. emessa dalla , Agenzia

di ,sede legale Via ,con decorrenza il e scadenza il

, depositata in atti, per i seguenti capitali /massimali:
A) danni alle cose: Opere Euro (importo dei lavori arrotondato)
B) responsabilita civile verso terzi : RCT\RCO per sinistro € per persona euro ;
0) che ¢ stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura di Fermo circa 1’assenza
delle cause di divieto di cui all’art.67 cosi come richiesto dal DL 153 del 6.10.2014 in vigore al
26.11.2014, sempre per le comunicazioni antimafia.
Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare 1’appalto e nell’intesa che
la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e

si stipula quanto previsto nei seguenti Articoli individuati con i numeri da 1) a 26).

1) , nella qualifica e nell’ esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta
affida alla ditta con sede legale in () ,Via
n.__, che in persona del legale rappresentante sig. come sopra meglio generalizzato,

accetta, I’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI per la somma di euro

( /__) al netto del ribasso d’asta e comprensiva della somma di

Euro 20.795,06 , per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I’ IVA come per legge;

2) L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato Speciale d’ Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che qui si intendono integralmente richiamati con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione e che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che controfirmati dalle parti sono

conservati agli atti dell’Ufficio LL.PP.



Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto dall’art. 4, il computo metrico ed il computo metrico estimativo
allegato al progetto.

3)Ai sensi dell’ Art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art.3 del capitolato
speciale il contratto ¢ stipulato: a misura.

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettiva della prestazione.

B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione. Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in
parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario sempre in
sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e I’'importo complessivo dell’ offerta,
anche se determinato attraverso 1’applicazione dei prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed
invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per ’esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiche,
essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi
(vedi art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di
gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto
possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 1l gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo,
cosi come previsto dall’art.. 43, comma 6, del d.P.R. ottobre 2010, n. 207, ¢ indicato nel capitolato
speciale

C) Per 1 contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le
disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente
punto B) (per la parte a corpo).Le prestazioni in economia e i pagamenti in acconto saranno
effettuati e pagati con riferimento a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto

4) 11 tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori ¢ fissato in giorni 150 (diconsi centocinquanta)
naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,ai sensi
dell’art.18 del capitolato speciale. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale finale di cui
sopra, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una

penale pari all’l per mille dell’importo netto contrattuale (art.23 capitolato speciale) oltre il



rimborso delle maggiori spese per protratta sorveglianza. La tempistica prevista nel
cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo
contrattuale sia per quanto concerne il termine finale , sia per i termini parziali . Pertanto ritardi
rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. Un ritardo di oltre 45 giorni
rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al Responsabile Unico
del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere 1’avvio delle procedure
previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto.

5) L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del Regolamento DPR 207\2010 in occasione di ogni
pagamento, sia in acconto che a saldo, dovra risultare dal documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.) in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali. Nel caso il D.U.R.C.
segnali un’ inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il Responsabile del Procedimento tratterra dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il D.U.R.C. verra disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi,
compresa nei lavori la cassa edile. Prima del pagamento diretto agli enti si procedera ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento.

6) Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto e si procedera alla sua risoluzione in danno.

7) Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri stabiliti nel
Regolamento sui LL.PP.

8) Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nel Capitolato Speciale di Appalto
allegato, qui richiamati ed accettati interamente e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o
in forza del capitolato generale.

9) Per la liquidazione degli acconti per le opere e stati di avanzamento, si provvedera ai sensi di
quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.

10) Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilita dei flussi

finanziari, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ CIG:

11) i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
bancario o postale dedicato, comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto.

12) I pagamenti verranno effettuati con le modalita previste ai sensi del Capitolato speciale

d’appalto



13) 11 certificato di pagamento dell’ultimo acconto verra effettuato qualora raggiunga 1’importo
previsto per I’emissione dello stato di avanzamento, in caso contrario tale importo verra considerato
come rata di saldo.

14) Per I’emissione dei certificati di pagamento in acconto da parte del Responsabile del
Procedimento e i pagamenti a saldo ed il conto finale si procedera ai sensi del Capitolato speciale
d’appalto, allegato. La rata di saldo verra pagata,nei termini indicati nel capitolato speciale, previa
presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni, e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarita del
D.U.R.C.. La suddetta polizza fidejussoria dovra essere efficace per almeno due anni e riportare le
stesse condizioni della cauzione definitiva. La mancata presentazione della polizza esonera
I’ Amministrazione dal pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’ opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.
15) Per il saggio degli interessi di mora previsti dal Capitolato speciale d’appalto, allegato, si fara
riferimento al relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si conviene che tale
saggio di interesse sia comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c. 2 del codice civile.
Per i lavori finanziati con mutuo il pagamento della rata di acconto avverra al momento della
somministrazione del mutuo.

16) La ditta ha comunicato con nota del n. prot. che la

corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto dovra essere effettuata

presso il seguente c\c dedicato: filiale di , agenzia
(_), IBAN: I soggetti abilitati ad operare su
detto conto sono: . L’appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari,a pena di nullita assoluta del contratto,di cui all’ art. 3 della L.
13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo
della notizia dell’inadempimento della propria controparte, (eventuale
subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

17) 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita Previa autorizzazione del Comune, nel
rispetto di quanto previsto nel DPR 207\2010 e all'articolo 118 del d.Igs.163\2006, nonché di quanto
previsto nel capitolato speciale, i lavori che 1'appaltatore ha indicato a tale scopo possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalla legge. Ai sensi
di quanto stabilito dalla L.136\2010 e s.m.i., nel contratto tra appaltatore e subappaltatore e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,dovra a pena di nullita

assoluta essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di



tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

18) Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e 1'Appaltatore, si procedera
alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del Dlgs 163/06. Nel caso non si
giungesse ad un accordo, le parti decidono fin da ora di escludere la competenza arbitrale, pertanto
la definizione della controversia sara devoluta all’ Autorita Giudiziaria territorialmente competente
ossia il Foro di Fermo.

19) Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso richiamati, ai sensi
dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, i seguenti documenti: il capitolato generale, il capitolato
speciale d’appalto, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni e la documentazione indicata nel
Capitolato Speciale d’ Appalto, I’elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza previsti dall’art. 131
del Dlgs. 163/2006, il cronoprogramma e le polizze di garanzia.

Il Capitolato Speciale di Appalto ,I’elenco dei prezzi , e il POS della ditta vengono firmati
digitalmente ed allegati al presente atto sotto le lettere “A” “B”C , gli altri documenti elencati
vengono controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione Appaltante presso I’Ufficio LL.PP.
20) L’appaltatore si assume 1’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei
lavori. L’appaltatore si assume anche 1’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di
lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti
norme in materia di sicurezza sul lavoro.

21) Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art.
230 del Regolamento sui Lavori Pubblici, a semplice richiesta della Stazione appaltante senza che
I’ Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso si procedera secondo quanto
indicato nel citato Regolamento.

22) La ditta per tutto cio che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio presso I’ Ufficio
di Segreteria del Comune di Porto San Giorgio.

23) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della
Ditta appaltatrice.

24) Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 perché i lavori sono soggetti ad I.V.A. Le imposte di bollo
e di registro sul presente atto sono assolte tramite procedura di invio telematico per Pubblici
ufficiali messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (software UniMod). Il presente contratto

sara prodotto all’ Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.



25) Con riferimento al decreto legislativo n.196\2003 le parti costituite autorizzano il Comune di
Porto San Giorgio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione
all’atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio.

26) Le parti dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati,
avendone esatta e piena cognizione. Il presente atto formato e stipulato n modalita elettronica nel
rispetto dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs n. 163/2006 ¢ stato redatto da me Segretario Generale

mediante 1’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su ( )

pagine a video intere, atto che, letto ai comparenti, dall’ufficiale rogante, ¢ stato ritenuto conforme
alla loro volonta e con me alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma Digitale ai sensi
dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD) unitamente agli
allegati “A” “B”e “C”. A tal fine io sottoscritto Segretario Generale, attesto che 1 certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n.

82/2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP:
L”APPALTATORE:
IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato A-Capitolato Speciale
Allegato B-Elenco prezzi
Allegato C-POS ditta



