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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondità di m 3,00.
(H/peso=2,1/2) 16,00 3,500 1,050 58,80

SOMMANO m³ 58,80 14,45 849,66

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
01.20.001.00 con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
3 del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25

MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di
trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3
m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il
getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la
separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno
compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata
per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 50.
Paratia 18,00 8,500 153,00
Struttura tipo A *(par.ug.=2,00*6) 12,00 8,000 96,00
Struttura tipo B 8,00 6,000 48,00

SOMMANO m 297,00 50,73 15´066,81

3 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Cordolo paratia 16,00 0,600 0,500 4,80

SOMMANO m³ 4,80 139,18 668,06

4 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.003* ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
.002 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
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garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Struttura tipo A:
Piastre di fondazione *(par.ug.=2*9,71) 19,42 19,42
Struttura tipo B:
Piastre di fondazione 13,05

SOMMANO m³ 32,47 146,22 4´747,76

5 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.004* ambiente con umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).
.001 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Struttura tipo A:
Elevazione *(par.ug.=2*32,46) 64,92 64,92
Struttura tipo B:
Elevazione 40,56

SOMMANO m³ 105,48 148,04 15´615,26

6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 Classe XC2 - C25/30 4,80

Classe XC2 - C28/35 32,47
Classe XC3 - C28/35 105,48

SOMMANO m³ 142,75 16,62 2´372,51

7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Cordolo paratia 8,60
Struttura tipo A:
Solette fondazioni *(par.ug.=2*9,72) 19,44 19,44
Struttura tipo B:
Solette fondazioni 11,97

SOMMANO m² 40,01 25,53 1´021,46

8 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
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legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili,
solette piane.
Struttura tipo A:
Elevazione *(par.ug.=2*66,9) 133,80 133,80
Struttura tipo B:
Elevazione 63,66

SOMMANO m² 197,46 34,74 6´859,76

9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.003 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,

legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di
scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee.
Struttura tipo A:
Soletta a sbalzo e cornicioni *(par.ug.=2*11,51) 23,02 23,02
Struttura tipo B
Soletta a sbalzo e cornicioni 13,36

SOMMANO m² 36,38 43,12 1´568,71

10 Noleggio di casseforme ad estrazione frontale e revisionata in eps a
NP01 forma tronco piramidale con rinforzo sul fondo, complete di lamiera a

protezione del calpestio e di inserto metallico revisionato (con piastra,
stelo e golfare). La fornitura comprende i sacchi in polietilene per non
andare a contatto con il getto e un estrattore oleodinamico elettrico
con gancio in acciaio ad alta densità, forche in lega leggera regolabili,
dispositivo salvamotore e di sicurezza per l'operatore, manovrabile
facilmente da due persone, a noleggio per due mesi, rinnovabile.
Inoltre sono compresi il trasporo franco cantiere e il ritiro
dell'estrattore a fine lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´250,00 5´250,00

11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³
7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Paratia:
Pali 18,00 160,000 2´880,00
Cordolo 296,000 296,00
Struttura tipo A:
Elevazione 2,00 6390,000 12´780,00
Struttura tipo B:
Elevazione 6815,000 6´815,00

SOMMANO kg 22´771,00 1,75 39´849,25

12 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Struttura tipo A:
Solette 2,00 400,000 800,00
Struttura tipo B:
Solette 495,000 495,00

SOMMANO kg 1´295,00 1,87 2´421,65

13 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con
05.01.001* fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
.001 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in

calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad
interasse di 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di
travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in
laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m² ed un carico
permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono
compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino
ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o
pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura
metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione;
il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza
Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del
capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
H=16 cm (12+4) - Per luci nette fino a m 4,00.
Struttura tipo A:
Copertura 2,00 2,24 2,650 11,87
Struttura tipo B:
Copertura 2,13 2,650 5,64

SOMMANO m² 17,51 64,04 1´121,34

Prove di carico statiche di collaudo per pali trivellati, richieste dalla DD.LL. in base alle nuove NTC (DM 14/1/2008). Realizzazione della prova di carico a contrasto su palo/i Ø 500 mm, compresi i trasporti, montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature di contrasto sufficienti per il Carico Massimo di Prova. Sono compresi i certificati di taratura di tutta la strumentazione utilizzata. E' compresa l'esecuzione della prova secondo le indicazioni tecniche di procedimento e fasi di carico e scarico della D. L. o del collaudatore. E' compresa la relazione tecnica in duplice copia conclusiva e riassuntiva di tutta la prova con riportati i valori dei carichi e cedimenti registrati durante il collaudo ed i conseguenti grafici elaborati per una miglior visualizzazione dei risultati della prova. Durata massima della prova 8 ore.

14 Prove di carico statiche di collaudo per pali trivellati, richieste dalla 

NP02 DD.LL. in base alle nuove NTC (DM 14/1/2008). Realizzazione 
della prova di carico a contrasto su palo/i Ø 500 mm, compresi i 
trasporti, montaggio e smontaggio di tutte le attrezzature di 
contrasto sufficienti per il Carico Massimo di Prova. Sono compresi 
i certificati di taratura di tutta la strumentazione utilizzata. E' 
compresa l'esecuzione della prova secondo le indicazioni tecniche di 
procedimento e fasi di carico e scarico della D. L. o del 
collaudatore. E' compresa la relazione tecnica in duplice copia 
conclusiva e riassuntiva di tutta la prova con riportati i valori dei 
carichi e cedimenti registrati durante il collaudo ed i conseguenti 
grafici elaborati per una miglior visualizzazione dei risultati della 
prova. Durata massima della prova 8 ore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´800,00 1´800,00

15 Prova di compressione su cubetti in calcestruzzo. Prova di
NP03 compressione su provino in calcestruzzo di dimensione fino a 20cm

completa di certificato di rapporto prova.
44,00

SOMMANO cadauno 44,00 10,50 462,00

16 Prova di trazione su barra d'acciaio di diametro oltre 12mm fino a
NP04 18mm.  Prova di trazione su barra d'acciaio di diametro oltre a 12mm

fino a 18mm, completa di certificato di rapporto prova.
21,00

SOMMANO cadauno 21,00 16,10 338,10

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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17 Prova di trazione su barra d'acciaio di diametro fino 12mm.  Prova di
NP05 trazione su barra d'acciaio di diametro fino a 12mm, completa di

certificato di rapporto prova.
48,00

SOMMANO cadauno 48,00 14,10 676,80

18 Prova di piegamento su barra d'acciaio di diametro oltre 12mm fino a
NP06 18mm.  Prova di piegamento su barra d'acciaio di diametro oltre a

12mm fino a 18mm, completa di certificato di rapporto prova.
21,00

SOMMANO cadauno 21,00 11,90 249,90

19 Prova di piegamento su barra d'acciaio di diametro fino a 12mm.
NP07 Prova di piegamento su barra d'acciaio di diametro fino a 12mm,

completa di certificato di rapporto prova.
48,00

SOMMANO cadauno 48,00 8,90 427,20

20 Prova di trazione su rete con barra d'acciaio di diametro fino a 12mm.
NP08 Prova di trazione su rete con barra d'acciaio di diametro fino a 12mm,

completa di certificato di rapporto prova.
27,00

SOMMANO cadauno 27,00 14,10 380,70

21 Prova di determinazione del distacco del nodo su rete con barra
NP09 d'acciaio di diametro fino a 12mm.  Prova di determinazione del

distacco del nodo su rete con barra d'acciaio di diametro fino a
12mm, completa di certificato di rapporto prova.

27,00

SOMMANO cadauno 27,00 22,00 594,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 102´340,93

T O T A L E   euro 102´340,93

     Osimo, 05/10/2015

Il Tecnico
Dott. Ing. NICOLA PEPA
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