
COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Lavori di: Rifacimento della pavimentazione sulla passeggiata del lungomare
sud, fino al fosso dell'Albero. 2 stralcio

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA LUNGOMARE

Descrizione: Rifacimento della pavimentazione sulla passeggiata del lungomare sud
fino al fosso dell'Albero. 2 Stralcio.
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

06.04.025* Pavimentazione    per    esterni    in    masselli    di    cls,
autobloccanti.  Pavimentazione  per  esterni  in  m asselli
in  cls,  autobloccanti,  forniti  e  posti  in  op era  su  idoneo
strato  di  sabbia  o  di  ghiaia,  compresi.  Sono   compresi:
la  costipazione  con  piastra  vibrante;  la  sigi llatura  con
sabbia  fina.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro   occorre
per   dare   l'opera   finita.   E'   escluso   il   massetto   di
sottofondo da computarsi a parte.

1 06.04.025* 002 Con    masselli    rettangolari    con    smusso    ridotto    misure
6*24*h6     (tipo     regolino)     ditta     Ferracuti,     similare     o
equivalente.  E'  compreso  nel  prezzo  l'eventuale  fresatura
della  soletta  per  garantire  lo  spessore  minimo  di  cm.9  per
l'inserimento  del  massello  e  del  letto  di  ghiaietto,  il  carico  e
trasporto  a  rifiuto  dei  materiali  di  risulta,  la  pulizia  del  fondo.
E'  compreso  inoltre  nel  prezzo  la  riquadratura  delle  aiuole
mediante  rimozione  delle  lastre  esistenti,  realizzazione  del
massetto  in  cls.  e  fornitura  e  posa  in  opera  di  nuove  lastre
spessore    cm.2,    larghezza    cm.15    incollate    sul    nuovo
massetto.
1795 (escluse le isole con pedane in legno) 1.795,000

Totale m² 1.795,000 25,00 44.875,00

2 P03 realizzazione  di  scivolo  su  marciapiede  esistente  mediante
demolizione    della    soletta    esistente    dimensioni    5x1,
compreso   carico   e   trasporto   dei   materiali   di   risulta   a
discarica,   compresi   oneri   di   smaltimento,   rimozione   dei
cordoli    marginatori    ml.5,    riadattamento    dei    cordoli    di
recupero  se  idonei  o  fornitura  di  nuovi  cordoli  larghezza
cm.15,   per   realizzazione   della   bordatura   della   rampa
compreso  scavo  e  fondazione,  suggellatura  dei  giunti  ed
ogni  altro,  realizzazione  di  soletta  in  CA  spessore  cm.20
armata  con  rete  elettrosaldata  a  maglia  quadrata  20/20  filo
mm.6,  getto  di  calcestruzzo  Rck  300  finito  a  fratazzo.  A
corpo.
2 2,000

Totale Cad. 2,000 350,00 700,00

3 P05 Ricostituzione   delle   aiuole   esistenti   mediante   fornitura
eposa   in   oepra   di   lastre   in   travertino   larghezza   cm.15
spessore     cm.2,     uguali     a     quelle     esistenti,     previa
realizzazione  di  massetto  in  calcestruzzo  di  cemento  Rck
300,   dello   spessore   necessario   al   raggiungimento   della
quota    finita    della    pavimentazione.    Le    lastre    saranno
incollate   sul   massetto   con   collante   idoneo   all'uso   per
esterno in presenza di ambiente bagnato)
180 180,000

Totale ml 180,000 10,00 1.800,00

rialzo
pozzetti

Sistemazione  in  quota  di  chiusini  esistenti  m ediante
opere   murarie   necessarie   per   la   ricolloca zione   del
controtelaio.
Maggiorazione    alle    opere    di    pavimentazi one    dei
chiusini  esistenti  del  tipo  "a  riempimento"  p er  tagli  e
sfridi.
Compreso   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro   finito
aregola d'arte.

4 rialzo
pozzetti

01 dimensioni fino a 40x40

30 30,000
Totale Cad. 30,000 25,00 750,00

5 rialzo
pozzetti

02 dimensioni fino a 80x80

20 20,000
Totale Cad. 20,000 40,00 800,00

A riportare 48.925,00
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 48.925,00

Importo lavori 48.925,00
A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi 794,96

Importo soggetto a ribasso 48.130,04
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 48.130,04
Importo spese complessive della sicurezza 794,96

Totale importo 48.925,00

Somme a disposizione:

iva  (10 %) 4.892,50
LAVORI IN ECONOMIE E IMPREVISTI 6.182,50

Totale somme a disposizione 11.075,00

Totale di progetto 60.000,00

Progettista

_______________________
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