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Porto Sant'Elpidio, 26/11/2015

SISTEMAZIONE DI STRADE, MARCIIAPIEDI, FOGNATURE, 
SOTTOSERVIZI E PERTINENZE DELLA RETE VIARIA URBANA IN 
LOCALITA' MARINA PICENA - 2° stralcio 

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIA SARDEGNA  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizioni (marciapiedi, scatolari in c.a.,cordoli, muretti recinzioni
A.01 ecc.)

Demolizione di marciapiedi, scatolari in c.a.,  cordoli in  calcestruzzo
e muretti di recinzione e al ... sci delle abitazioni e delle attività
commerciali in corrispondenza del cantiere. Ogni e qualsiasi altro
onere compreso.
lato ovest *(lung.=196+62-7) 251,00 1,000 251,00
via lazio 2,00 24,00 1,050 50,40

SOMMANO mq 301,40 31,00 9´343,40

2 / 2 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
02.03.003.00 parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
1.v Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ... a con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico
ZANELLA
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 0,500 0,200 25,80
MARCIAPIEDI ESISTENTI
lato est *(par.ug.=6,63+12,28+4,84+14,44) 38,19 0,200 7,64
VIA LAZIO 2,00 24,00 0,500 0,200 4,80

SOMMANO mc 38,24 71,87 2´748,31

3 / 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003.00 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
1.v qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di 3 mt.
LINEA ACQUE CHIARE
lato ovest *(lung.=116+67+60) 243,00 0,500 0,800 97,20
lato est *(lung.=59+33+50+68) 210,00 0,500 0,800 84,00
via lazio 2,00 24,00 0,500 0,800 19,20
attraversamenti via sardegna 5,00 0,500 0,800 2,00

SOMMANO mc 202,40 14,45 2´924,68

4 / 4 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
18.07.017 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete

liscia internamente e corrugata esternamente,  ...  rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 315 mm
LINEA ACQUE NERE *(lung.=196+62+25) 283,00 283,00
LINEE ACQUE BIANCHE *(lung.=243+210+25+25+5) 508,00 508,00

SOMMANO ml 791,00 35,73 28´262,43

5 / 5 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
19.13.002 cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,

acqua, cemento) di appropriata granulome ... , ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in
opera dopo compressione.
(lung.=196+62) 258,00 0,500 0,200 25,80

2,00 24,00 0,500 0,200 4,80

SOMMANO mc 30,60 53,50 1´637,10

6 / 6 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001.00 di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
4 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... preso quanto altro occorre

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 44´915,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44´915,92

per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a 100 mm
proveniente da cave di prestito
RITOMBAMENTO SCATOLARE
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 0,700 0,600 108,36
(lung.=196+62)*(larg.=,1575*,1575) 258,00 0,025 3,142 -20,27
via lazio 2,00 24,00 0,700 0,600 20,16
(larg.=0,1575*0,1575) 2,00 24,00 0,025 3,142 -3,77
LINEA ACQUE CHIARE
come voce "scavo a sezione ....." 254,00
(lung.=243+210+25+25+5)*(larg.=0,1575*0,1575) 508,00 0,025 3,142 -39,90
come voce "misto cementato ..." -30,80

Sommano positivi mc 382,52
Sommano negativi mc -94,74

SOMMANO mc 287,78 32,03 9´217,59

7 / 7 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 258,00
via lazio 2,00 24,00 48,00
lato est 20,00 20,00

SOMMANO ml 326,00 18,23 5´942,98

8 / 8 Demolizione Pavimentazione in Conglomerato Bituminoso e Parte di
A.01.02 Sottofondo.

Scomposizione o demolilizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o pietrischetto bitumato o  ... el materiale di  risulta. E'
inoltre compreso  quanto altro occorre  per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(lung.=196+62) 2,00 258,00 1,000 516,00

SOMMANO mq 516,00 9,00 4´644,00

9 / 9 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006.00 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
1 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... ltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne fino a 70x70

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 106,82 534,10

10 / 10 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006.00 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
2 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... mpreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre 70x70 a 80x80

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 122,45 612,25

11 / 11 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
19.13.011.00 freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ...  occorra per

avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7
per spessore fino a 7 cm 10,00 10,000 3,000 300,00
per spessore fino a 7 cm 6,00 3,000 3,000 54,00

SOMMANO mq x cm 354,00 0,70 247,80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 66´114,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´114,64

12 / 12 Realizzazione Allaccio (acque nere)
B.02 Realizzazione nuovo allaccio di scarico fognario al collettore esistente

passante sotto il marciapiede ed in ogni caso per una lunghezza
massim ... ltre condotte. Ogni onere compreso. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
lato ovest 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 335,00 335,00

13 / 13 Sostituzione Allaccio dI Scarico Fognario al Collettore Esistente
B.03 (acque nere)

Sostituzione allaccio di scarico fognario al collettore esistente sotto il
marciapiede. Intervento d ...  ed il rinterro. Ogni onere compreso. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
lato ovest 23,00
via lazio 1,00

SOMMANO cadauno 24,00 195,00 4´680,00

14 / 14 Caditoia Stradale Sifonata in Ghisa Sferoidale cm 50X50
B.04 Caditoia stradale carrabile in ghisa sferoidale, del tipo o similare "pont

a mousson mod. Milano" o equivalente conforme al ... PVC a
campana per caditoia, dimensione griglia 50x50. è inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
lato ovest 12,00
lato est 13,00
via lazio 2,00

SOMMANO cadauno 27,00 140,00 3´780,00

15 / 15 Pozzetto Pluviale
B.06 Fornitura e posa di pozzetto per pluviali in polipropilene di colore

grigio di dimensioni 26x13x20 cm completo di dispositivo per
inserire pluviali circolari dia ... etto delle normative vigenti e
quant'altro necessario per dare il lavoro e l'opera finita a regola d'arte e
funzionante.
lato ovest 18,00
lato est 21,00
via lazio 5,00

SOMMANO cadauno 44,00 25,00 1´100,00

16 / 16 Realizzazione nuovo allaccio di scarico fognario acque chiare al
B.16 collettore esistente passante sotto la zanella ed in ogni caso per una

lunghezza massima di circa ml 3.00, passante ...  altre condotte. Ogni
onere compreso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
lato ovest 8,00
lato est 1,00

SOMMANO cadauno 9,00 160,00 1´440,00

17 / 17 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, di qualsiasi altezza e dimensione,
B.12 anche realizzato su tubazioni esistenti e in corrispondenza di scatolari

in cls precedentemente svuotati atti  ...  apertura per passo d'uomo
larghezza min. cm 60. Compreso altresì lo scavo con mezzo
meccanico e l'assistenza a mano ove
LINEA ACQUE NERE 9,00 0,60 0,600 0,800 2,59
LINEA ACQUE CHIARE 1,00 0,60 0,600 0,800 0,29

SOMMANO mc 2,88 300,00 864,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 78´313,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´313,64

18 / 18 Chiusino in Ghisa Sferoidale tipo "Rexel" D400 o equivalente.
B.07 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale del tipo "pont

a musson-rexel" o equivalenti delle caratter ...  deposito comunale
come indicato dalla D.L. compreso ogni onere ecompreso e
compensato nell'importo della presente voce.
LINEA ACQUE NERE 9,00
LINEA ACQUE CHIARE 1,00

SOMMANO cadauno 10,00 140,00 1´400,00

19 / 19 Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
C.01 325, spessore cm 20 minimo, compresa fornitura e posa in opera

dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. È
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 1,100 283,80
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE via lazio 2,00 24,00 1,100 52,80

SOMMANO mq 336,60 26,00 8´751,60

20 / 20 Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
C.04 325, spessore cm 15 minimo, compresa fornitura e posa in opera

dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. È
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est 70,00
BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est 94,00
BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est 42,00

SOMMANO mq 206,00 35,00 7´210,00

21 / 21 Zanella in calcestruzzo armato della larghezza di cm 50 e spessore
C.02 minimo di cm 12 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325

per cm di impasto, armata con barre Feb44k o  ... to e frettazzo fino,
la lisciatura della superficie e la pulitura finale e quanto altro occorra
per dare l'opera finita.
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 258,00
via lazio 2,00 24,00 48,00

SOMMANO ml 306,00 19,50 5´967,00

22 / 22 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
19.13.005.00 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
2 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... da prescrizioni di

CSA e secondo le indicazioni della DL, inerti e lapidei di I cat. -
Misurato al mq x cm dopo la stesa
via sardegna 1290,00 3,000 3´870,00
via lazio 120,00 3,000 360,00

SOMMANO mq x cm 4´230,00 2,29 9´686,70

23 / 23 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
1 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...  lavorazione,

prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
RIPRESE E RASATURE 400,000 400,00

SOMMANO 100 kg 400,00 9,47 3´788,00

24 / 24 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 115´116,94
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R I P O R T O 115´116,94

2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...  lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
(lung.=196+62) 258,00 0,700 7,000 1´264,20

2,00 24,00 0,700 7,000 235,20
(lung.=88+103+62) 253,00 0,700 7,000 1´239,70

SOMMANO mq x cm 2´739,10 2,11 5´779,50

25 / 25 Realizzazione di scalette in c.a. per accesso alle unità immobiliari che
E.01 si trovano ad una quota superiore a quella del marcipiede. Esse

saranno realizzate con gradini in c.a. rasa ... tura adeguata (spazzolata)
per l'esterno. E' compreso tutto quello che occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

6,00

SOMMANO gradino 6,00 100,00 600,00

26 / 26 Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva
07.01.046 di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e

cemento, adatta anche su supporti b ... uffa, antiefflorescenza,
ritenzione del colore ed alta elasticità. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
come voce C.04 "massetto marciapiede ..." 206,00

SOMMANO mq 206,00 17,97 3´701,82

27 / 27 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
06.04.025.00 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
3 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... scluso il massetto di

sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x8 circa, spessore cm 6)
come voce C.01 "massetto marciapiede ..." 336,60

SOMMANO mq 336,60 30,55 10´283,13

28 / 28 Allaccio presa di utenza acquedotto. Formazione di derivazioni per la
D.10 distribuzione dell'acqua potabile alle varie utenze, costituita da: collari

di presa per tubi in PE e PVC di t ... e funzionante, per una lunghezza
fino a m. 10,00. diametri e sezioni secondo le direttive dell'ente
gestore "Tennacola".

42,00

SOMMANO cadauno 42,00 300,00 12´600,00

VIA CAVOUR (tratto tra via Belvedere e via Toscana)  (SpCat 2)

29 / 29 Demolizioni (marciapiedi, scatolari in c.a.,cordoli, muretti recinzioni
A.01 ecc.)

Demolizione di marciapiedi, scatolari in c.a.,  cordoli in  calcestruzzo
e muretti di recinzione e al ... sci delle abitazioni e delle attività
commerciali in corrispondenza del cantiere. Ogni e qualsiasi altro
onere compreso.
via cavour 124,00 1,400 173,60

SOMMANO mq 173,60 31,00 5´381,60

30 / 30 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003.00 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
1.v qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di 3 mt.
via cavour 124,00 0,500 0,800 49,60

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 49,60 153´462,99
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R I P O R T O 49,60 153´462,99

SOMMANO mc 49,60 14,45 716,72

31 / 31 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
02.03.003.00 parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
1.v Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati  ... a con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico
via cavour 124,00 0,500 0,150 9,30

SOMMANO mc 9,30 71,87 668,39

32 / 32 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata
17.01.012 in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o

con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con disco rotante
via cavour 2,00 124,00 248,00

SOMMANO ml 248,00 0,91 225,68

33 / 33 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
18.07.017.00 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
3 liscia internamente e corrugata esternamente,  ...  rinfianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 250 mm
via cavour 124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 25,36 3´144,64

34 / 34 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
18.07.017.00 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
5 liscia internamente e corrugata esternamente,  ...  rinfianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 400 mm
via cavour (nord) 51,00 51,00

SOMMANO ml 51,00 44,72 2´280,72

35 / 35 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
18.07.017.00 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
7 liscia internamente e corrugata esternamente,  ...  rinfianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 630 mm
via cavour (sud) 73,00 73,00

SOMMANO ml 73,00 93,56 6´829,88

36 / 36 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
19.13.002 cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,

acqua, cemento) di appropriata granulome ... , ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in
opera dopo compressione.
via cavour 124,00 1,500 0,100 18,60
via cavour 124,00 0,500 0,100 6,20

SOMMANO mc 24,80 53,50 1´326,80

37 / 37 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001.00 di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
4 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... preso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a 100 mm
proveniente da cave di prestito
via cavour ACQUE BIANCHE 124,00 0,500 0,500 31,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 31,00 168´655,82
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R I P O R T O 31,00 168´655,82

(larg.=0,1575*0,1575) 124,00 0,025 3,142 -9,74
via cavour ACQUE NERE (sud) 73,00 0,800 0,900 52,56
(larg.=0,315*,315) 73,00 0,099 3,142 -22,71
via cavour ACQUE NERE (nord) 51,00 0,700 0,900 32,13
(larg.=0,2*,20) 51,00 0,040 3,142 -6,41

Sommano positivi mc 115,69
Sommano negativi mc -38,86

SOMMANO mc 76,83 32,03 2´460,86

38 / 38 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001.00 di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
5 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... la cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Consabbia naturale di fiume.
via cavour 124,00 0,500 0,200 12,40

SOMMANO mc 12,40 37,47 464,63

39 / 39 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
via cavour 124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 18,23 2´260,52

40 / 40 Sostituzione Allaccio dI Scarico Fognario al Collettore Esistente
B.03 (acque nere)

Sostituzione allaccio di scarico fognario al collettore esistente sotto il
marciapiede. Intervento d ...  ed il rinterro. Ogni onere compreso. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
via cavour 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 195,00 1´170,00

41 / 41 Caditoia Stradale Sifonata in Ghisa Sferoidale cm 50X50
B.04 Caditoia stradale carrabile in ghisa sferoidale, del tipo o similare "pont

a mousson mod. Milano" o equivalente conforme al ... PVC a
campana per caditoia, dimensione griglia 50x50. è inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
via cavour 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00

42 / 42 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, di qualsiasi altezza e dimensione,
B.12 anche realizzato su tubazioni esistenti e in corrispondenza di scatolari

in cls precedentemente svuotati atti  ...  apertura per passo d'uomo
larghezza min. cm 60. Compreso altresì lo scavo con mezzo
meccanico e l'assistenza a mano ove
via cavour 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO mc 1,00 300,00 300,00

43 / 43 Chiusino in Ghisa Sferoidale Rettangolare a Riempimento, classe
B.08 C250 (75*75)

Fornitura e posa di Chiusino in ghisa sferoidale rettangolare, a
riempimento  di Classe C250 adatto pe ...  norme UNI inerenti, e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
via cavour 1,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1,00 175´871,83
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R I P O R T O 1,00 175´871,83

SOMMANO cadauno 1,00 85,00 85,00

44 / 44 Allaccio di scarico acque chiare alla tubazione sotto la zanella. Allacci
B.15 di scaricoacque chiare privati esistenti o da predisporre attraverso

l'introduzione al livello del marciap ... del fabbricato. Ogni onere
compreso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finitp a regola d'arte.
via cavour 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 140,00 1´680,00

45 / 45 Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
C.01 325, spessore cm 20 minimo, compresa fornitura e posa in opera

dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. È
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
via cavour 124,00 1,300 161,20

SOMMANO mq 161,20 26,00 4´191,20

46 / 46 Zanella in calcestruzzo armato della larghezza di cm 50 e spessore
C.02 minimo di cm 12 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325

per cm di impasto, armata con barre Feb44k o  ... to e frettazzo fino,
la lisciatura della superficie e la pulitura finale e quanto altro occorra
per dare l'opera finita.
via cavour 124,00 124,00

SOMMANO ml 124,00 19,50 2´418,00

47 / 47 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
06.04.025.00 Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
3 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... scluso il massetto di

sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x8 circa, spessore cm 6)
via cavour 124,00 1,300 161,20

SOMMANO mq 161,20 30,55 4´924,66

VIA FRANCIA (pista ciclabile)  (SpCat 3)

48 / 48 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004.00 calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
1.v l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
pista ciclabile 85,00 0,300 0,500 12,75

SOMMANO m³ 12,75 89,85 1´145,59

49 / 49 Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento,
19.01.002.v anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
pista ciclabile 87,00 4,300 0,700 261,87

SOMMANO m³ 261,87 6,25 1´636,69

50 / 50 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
19.01.001.00 sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
1.v qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 191´952,97
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R I P O R T O 191´952,97

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi
della profondità fino a m 3,00
fondazione muro 86,50 0,700 0,300 18,17

SOMMANO m³ 18,17 16,30 296,17

51 / 51 Formazione di fondazione in calcestruzzo a prestazione garantita
F.01 secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento g ... re i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Inoltre sono comprese le cassaforme ed il ferro
di armatura. Spessore 30 cm.
pista ciclabile 86,50 0,700 60,55

SOMMANO mq 60,55 72,00 4´359,60

52 / 52 Formazione di muro di sostegno in calcestruzzo a prestazione
F.02 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati

di varie pezzature atte ad assicurare un assortim ... magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Inoltre sono comprese le
cassaforme ed il ferro di armatura.
pista ciclabile 86,50 1,100 95,15

SOMMANO mq 95,15 115,00 10´942,25

53 / 53 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001.00 meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
2 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70
pista ciclabile 204,00 0,200 40,80

SOMMANO m³ 40,80 37,65 1´536,12

54 / 54 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
19.13.003.00 bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
1 proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in
opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm
pista ciclabile 204,00 0,100 20,40

SOMMANO m³ 20,40 250,25 5´105,10

55 / 55 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...  lavorazione,

prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
pista ciclabile 204,00 6,000 1´224,00

SOMMANO mq x cm 1´224,00 2,11 2´582,64

56 / 56 Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in
19.18.033.00 calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione minima
1 di cm² 300, con spigolo esterno smussato e testat ... dei giunti con

malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Fornitura e posa in opera
pista ciclabile 86,50 86,50

SOMMANO m 86,50 17,07 1´476,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 218´251,41

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 218´251,41



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218´251,41

T O T A L E   euro 218´251,41

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 VIA SARDEGNA 148´081,39
  002 VIA CAVOUR (tratto tra via Belvedere e via Toscana) 41´089,30
  003 VIA FRANCIA (pista ciclabile) 29´080,72

Totale SUPER CATEGORIE euro 218´251,41

     Porto Sant'Elpidio, 26/11/2015

Il Tecnico
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