COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provinciadi Fermo
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

RELAZIONE TECNICO

ILLUSTRATIVA




PREMESSA

Il progetto dei lavori di sistemazione strade, rispiedi, fognature pertinenze e sotto-servizi
riguardanti via Sardegna, via Cavour (tratto te@Belvedere e via Toscana) e via Francia (pistalle) ha
un importo complessivo di € 250.000;

L’intervento, come nel progetto principale, si ppop di completare e in alcuni tratti potenziare
I'efficienza del sistema fognario, il rinnovo deiansiapiedi i quali, oltre a trovarsi in condiziodi forte
degrado non sono sempre ed ovunque accessibipalé®ne con ridotte o impedite capacita motorie.

Per quanto sopra si redige il progetto definitivee ccontiene tutti gli elementi necessari per la
realizzazione dell’'opera.

Esso comprende:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;

- N°10 Tavole (elaborati grafici);

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area d’intervento relativo al 2° stralcio riguamb via Sardegna, via Cavour (tratto tra via
Belvedere e via Toscana), e via Francia (pistabild).

All'interno del secondo stralcio a cui € riferito $tudio sullo stato attuale e l'ipotesi progettudi
trasformazione delle infrastrutture € stato indixtd il lotto dei lavori.

Nello specifico il progetto relativo al lotto in ggtto del 2° stralcio funzionale riguarda le seguen
vie :
- via Sardegna (marciapiedi, fognature, strada)
- porzione via Cavour (marciapiede, fognatura)

- porzionevia Francia (pista ciclabile)

L’insieme degli interventi previsti si puo suddiei@ nelle seguenti categorie:
- creazione nuovi allacci al sistema fognario
- posa di huove tubazioni fognarie
- rifacimento dei marciapiedi

- rifacimento tappetino di usura stradale



- collegamenti degli scoli pluviali privati alla fogtura

- inserimento e/o rifacimento caditoie per il dreriaggjradale



ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA

L'insieme degli interventi riguardera, come preggdeente detto, la ridefinizione del sistema

fognario e la realizzazione dei marciapiedi.

Nello specifico € stato previsto:
VIA SARDEGNA

la demolizione delle solette in conglomerato cetméntarmato dei marciapiedi e delle
zanelle stradali esistenti;

lo scavo a sezione obbligata per I'inserimentoedellove condotte fognarie;

il rinterro delle eventuali fosse imhoff da disneet;

il rinterro dei marciapiedi scatolari esistenti;

la posa di nuove tubazioni fognarie per la raccd#ie acque bianche in corrispondenza
delle zanelle stradali e delle acque nere al'mtedegli scatolari;

l'inserimento, nel caso di allacci privati esisiealia fognatura nera, di un pozzetto di
ispezione sifonato al livello del marciapiede;

la realizzazione di nuovi allacci privati alla fagaora nera, (comprensivo dell'inserimento
del raccordo per la connessione con la condotteipale acque nere posta al di sotto del
marciapiede; tubo di collegamento e pozzetto pkigone con allaccio sifonato; rinterro
con sabbione e copertura superficiale);

canalizzazione degli scoli pluviali e posa dei mtizpluviali al livello del marciapiede;
sostituzione delle caditoie stradali e posa di eumaditoie nei tratti interessati
dall'inserimento di nuove condotte bianche;

realizzazione di soletta armata per nuovi marciipie

realizzazione di zanella stradale in conglomeratoentizio armato;

pavimentazione dei marciapiedi con masselli di esttizzo delimitate da cordoli
marginatori in ca;

fresatura dello strato superficiale di pavimentagigtradale in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice (spessure3) e reintegro del tappetino di usura

(spessore cm. 3);

VIA CAVOUR (tratto tra via Belvedere e via Toscana)

la demolizione delle solette in conglomerato cetmentarmato dei marciapiedi e delle
zanelle stradali esistenti;

lo scavo a sezione obbligata per I'inserimentoedellove condotte fognarie;

il rinterro delle eventuali fosse imhoff da disneet;

il rinterro dei marciapiedi scatolari esistenti;



- la posa di nuove tubazioni fognarie per la raccdithe acque bianche in corrispondenza
delle zanelle stradali e delle acque nere all'mtedegli scatolari;

- linserimento, nel caso di allacci privati esisiealla fognatura nera, di un pozzetto di
ispezione sifonato al livello del marciapiede;

- la realizzazione di nuovi allacci privati alla fagara nera, (comprensivo dell'inserimento
del raccordo per la connessione con la condotteipale acque nere posta al di sotto del
marciapiede; tubo di collegamento e pozzetto pigone con allaccio sifonato; rinterro
con sabbione e copertura superficiale);

- canalizzazione degli scoli pluviali e posa dei mdtipluviali al livello del marciapiede;

- sostituzione delle caditoie stradali e posa di eumaditoie nei tratti interessati
dall'inserimento di nuove condotte bianche;

- realizzazione di soletta armata per nuovi marciipie

- realizzazione di zanella stradale in conglomeratoentizio armato;

- pavimentazione dei marciapiedi con masselli di estluzzo delimitate da cordoli
marginatori in Cav;

VIA FRANCIA (pista ciclabile)

- la demolizione del muretto in c.a. esistente;

- sbancamento del terreno ad est della sede stradale;

- realizzazione di fondazione e muro di contenimémtoa.;

- strato di fondazione stradale ed asfaltatura delfe creata che verra adibita a parcheggio;
- posizionamento di cordolo in c.a. che rappreserte@elimitazione della pista ciclabile

con il parcheggio.

FATTIBILITA DELL'INTERVENTO

L’intervento descritto dalla presente relaziongesd all’eliminazione dell'attuale vetusto sistedia
scolo delle acque bianche e nere attraverso ikrsstdenominato precedentemente “a scatolare”. Tale
variazione portera ad un indubbio e concreto mighieento delle condizioni ambientali del comparto
urbano, in quanto verranno eliminate diverse omemn@portanti un alto impatto ambientale, attualmente
presenti nell'area. Nello specifico, gli allacci ftignatura nera attualmente presenti nella grate pael
comparto scaricano attraverso obsolete fosse Imbloé provvedono a diffondere il percolato a disjoere
nel terreno sottostante. Le tubazioni a “scatolanéife a drenare le acque bianche e nere in ntadaista,
hanno lo svantaggio di comportare rilevanti impattibientali dovuti a rotture e interruzioni causdadia
vetusta e dalla difficile manutenzione di tali méaiti.

Per quanto riguarda I'ampliamento della sede deadsalizzata lungo via Francia, consistente nella

realizzazione del tratto di pista ciclabile, pen®et la creazione di n°15 posti auto pubblici.



INTERFERENZE SOTTOSERVIZI

Per la presenza dei sottoservizi quali ENEL —-TELBCO ENI — TENNACOLA verranno
richieste ai rispettivi gestori le indicazioni @rte interferenze con i lavori in progetto.

Nella fase progettuale che ha tenuto conto deltBcazioni fornite non €& possibile escludere
eventuali imprevisti derivanti da ubicazione dedlendotte a profondita non rispondenti alle norrmeatéy
rispettivi carte servizi od altre situazioni nomgsalate.

La soluzione progettuale adottata & compatibileleanterferenze censite.

PIANO DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza e di coordinamento é stattat® dal coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la progettazione dell'opera (coatdie per la progettazione) secondo le nuove d@pos
di cui al D.Lgvo 81/08.

Viste anche le integrazioni apportate al Decretd/d® dal DPR 222/2003Régolamento sui
contenuti minimi dei Piani di Sicurezza 494), il Piano in relazione all’area di cantieognterra:

- le caratteristiche dell'area di cantiere;
- l'eventuale presenza di fattori esterni che conamartrischi per il cantiere;
- gli eventuali rischi che le lavorazioni di cantigressono comportare per l'area circostante.

In relazione all'organizzazione del cantiere comter

- le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fonai dei materiali;

- ladislocazione degli impianti di cantiere;

- la dislocazione delle zone di carico e scarico;

- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggiemadi e dei rifiuti;

- le eventuali zone di deposito dei materiali coriqudo d'incendio o di esplosione.

In riferimento alle lavorazioni conterra consideoa in riferimento:

- alrischio di investimento da veicoli circolantilfgrea di cantiere;
- alrischio di elettrocuzione;

- alrischio rumore;

- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

In particolare saranno garantite le condizioni @iusezza legate alle lavorazioni previste nel
presente progetto Preliminare che prevede intenrenpresenza di traffico veicolare. | cantieri aano
debitamente individuati e recintati. Uguale attenei sara usata per quanto concerne i dispositivi di
protezione individuali.

Il PSC, inoltre, analizzera le interferenze tréaleorazioni e conterra un cronoprogramma dei lavori
inerenti gli aspetti della sicurezza, ad integragidel cronoprogramma previsto dal Regolaments54.del

1999) della Legge Merloni e s.m.e.i.



Riguardo le interferenze delle lavorazioni sarampmortate le prescrizioni operative per lo

sfasamento spaziale o temporale delle lavoraziaerferenti e le modalita di verifica del rispettotal

prescrizioni. Infine il coordinatore per I'esecuzénavra la facolta di verificare la compatibilitél PSC in

relazione ai periodi di maggior rischio dovuto ateiferenze di lavoro, con 'andamento dei lavoeissi,

aggiornando il Piano e il cronoprogramma se neciessa

IL quadro tecnico ed economico di progetto € ilusage:

Lavori a base d’'asta, omprensivi degli oneri della sicurezza non soggettbasso 218.251,41
Somme a disposizione 0
Iva 10 % 21.825,14
Spese gara SUAP 546
Tassa gara AVCP 225
Lavori in economia ed Imprevisti compresa IVA 4.752,45
Totale intervento 245.600

spese tecniche per incentivo relativo alla solagettazione finanziato con 2.837,00

imputazione al cap 1556 del bilancio, di cui
80% ai dipendenti 2.269
20 % a favore del Comune 568

Porto Sant’Elpidio, 26 novembre 2015

Il progettista




