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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | SISTEMAZIONE DI STRADE, MARCIIAPIEDI, FOGNATURE,
SOTTOSERVIZI E PERTINENZE DELLA RETE VIARIA URBANA IN
LOCALITA" MARINA PICENA - 2° stralcio

COMMITTENTE:

Porto Sant'Elpidio, 26/11/2015

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
A.01

2/2
02.03.003.00
1.v

3/3
02.01.003.00
1.v

4/4
18.07.017

5/5
19.13.002

6/6
02.02.001.00
4

LAVORI A MISURA

VIA SARDEGNA (SpCat 1)

Demolizioni (marciapiedi, scatolari in c.a.,cordoli, muretti recinzioni
ecc.)

Demolizione di marciapiedi, scatolari in c.a., cordoli in calcestruzzo
e muretti di recinzione e al ... sci delle abitazioni e delle attivita
commerciali in corrispondenza del cantiere. Ogni e qualsiasi altro
onere compreso.

lato ovest *(lung.=196+62-7)

via lazio

SOMMANO mq

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ... a con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico

ZANELLA

lato ovest *(lung.=196+62)

MARCIAPIEDI ESISTENTI

lato est *(par.ug.=6,63+12,28+4,84+14,44)

VIA LAZIO

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... irelativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi
fino alla profondita di 3 mt.

LINEA ACQUE CHIARE

lato ovest *(lung.=116+67+60)

lato est *(lung.=59+33+50+68)

via lazio

attraversamenti via sardegna

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
liscia internamente e corrugata esternamente, ... rinfianco e rinterro ¢
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 315 mm

LINEA ACQUE NERE *(lung.=196+62+25)

LINEE ACQUE BIANCHE *(lung.=243+210+25+25+5)

SOMMANO ml

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua, cemento) di appropriata granulome ... , ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo compressione.

(lung.=196+62)

SOMMANO mc

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... preso quanto altro occorre

2,00

38,19
2,00

2,00

2,00

251,00
24,00

258,00

24,00

243,00
210,00
24,00
5,00

283,00
508,00

258,00
24,00

1,000
1,050

0,500

0,500

0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

0,200

0,200
0,200

0,800
0,800
0,800
0,800

0,200
0,200

251,00
50,40

301,40

25,80

7,64
4,80

38,24

97,20
84,00
19,20

2,00

202,40

283,00
508,00

791,00

25,80
4,80

30,60

31,00

71,87

14,45

35,73

53,50

9343,40

2'748,31

2'924,68

28°262,43

1637,10

A RIPORTARE

44°915,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44915,92
per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a 100 mm
proveniente da cave di prestito
RITOMBAMENTO SCATOLARE
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 0,700 0,600 108,36
(lung.=196+62)*(larg.=,1575%,1575) 258,00 0,025 3,142 -20,27
via lazio 2,00 24,00 0,700 0,600 20,16
(larg.=0,1575%0,1575) 2,00 24,00 0,025 3,142 -3,77
LINEA ACQUE CHIARE
come voce "scavo a sezione ....." 254,00
(lung.=243+210+25+25+5)*(larg.=0,1575*0,1575) 508,00 0,025 3,142 -39,90
come voce "misto cementato ..." -30,80
Sommano positivi mc 382,52
Sommano negativi me -94,74
SOMMANO mc 287,78 32,03 9°217,59
7/17 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
sezione minima di cm? 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
lato ovest *(lung.=196+62) 258,00 258,00
via lazio 2,00 24,00 48,00
lato est 20,00 20,00
SOMMANO ml 326,00 18,23 594298
8/8 Demolizione Pavimentazione in Conglomerato Bituminoso e Parte di
A.01.02 Sottofondo.
Scomposizione o demolilizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso o pietrischetto bitumato o ... el materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(lung.=196+62) 2,00| 258,00 1,000 516,00
SOMMANO mq 516,00 9,00 4'644,00
9/9 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006.00 |ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
1 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... ltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne fino a 70x70
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 106,82 534,10
10/ 10 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006.00 |ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
2 caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... mpreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre 70x70 a 80x80
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 122,45 612,25
11/11 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
19.13.011.00 |freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per
avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino a cm 7
per spessore fino a 7 cm 10,00 10,000 3,000 300,00
per spessore fino a 7 cm 6,00 3,000 3,000 54,00
SOMMANO mq x cm 354,00 0,70 247,80
A RIPORTARE 66°114,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

66'114,64

12/12
B.02

13/13
B.03

14/ 14
B.04

15/15
B.06

16/ 16
B.16

17/17
B.12

Realizzazione Allaccio (acque nere)

Realizzazione nuovo allaccio di scarico fognario al collettore esistente
passante sotto il marciapiede ed in ogni caso per una lunghezza
massim ... Itre condotte. Ogni onere compreso. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

lato ovest

SOMMANO cadauno

Sostituzione Allaccio dI Scarico Fognario al Collettore Esistente
(acque nere)

Sostituzione allaccio di scarico fognario al collettore esistente sotto il
marciapiede. Intervento d ... ed il rinterro. Ogni onere compreso. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

lato ovest

via lazio

SOMMANO cadauno

Caditoia Stradale Sifonata in Ghisa Sferoidale cm 50X50

Caditoia stradale carrabile in ghisa sferoidale, del tipo o similare "pon
a mousson mod. Milano" o equivalente conforme al ... PVC a
campana per caditoia, dimensione griglia 50x50. ¢ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

lato ovest

lato est

via lazio

SOMMANO cadauno

Pozzetto Pluviale

Fornitura e posa di pozzetto per pluviali in polipropilene di colore
grigio di dimensioni 26x13x20 cm completo di dispositivo per
inserire pluviali circolari dia ... etto delle normative vigenti e
quant'altro necessario per dare il lavoro e I'opera finita a regola d'arte ¢
funzionante.

lato ovest

lato est

via lazio

SOMMANO cadauno

Realizzazione nuovo allaccio di scarico fognario acque chiare al
collettore esistente passante sotto la zanella ed in ogni caso per una
lunghezza massima di circa ml 3.00, passante ... altre condotte. Ogni
onere compreso. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

lato ovest

lato est

SOMMANO cadauno

Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, di qualsiasi altezza e dimensione,
anche realizzato su tubazioni esistenti e in corrispondenza di scatolari
in cls precedentemente svuotati atti ... apertura per passo d'uomo
larghezza min. cm 60. Compreso altresi lo scavo con mezzo
meccanico e 'assistenza a mano ove

LINEA ACQUE NERE

LINEA ACQUE CHIARE

SOMMANO mc

9,00
1,00

0,60
0,60

0,600
0,600

0,800
0,800

1,00

1,00

23,00
1,00

24,00

12,00
13,00
2,00

27,00

18,00
21,00
5,00

44,00

8,00
1,00

9,00

2,59
0,29

2,88

335,00

195,00

140,00

25,00

160,00

300,00

335,00

4'680,00

37780,00

17100,00

17440,00

864,00

A RIPORTARE

78313,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78'313,64

18/18
B.07

19/19
C.01

20/20
C.04

21/21
C.02

22/22
19.13.005.00
2

23/23
19.13.004.00
1

24/24
19.13.004.00

Chiusino in Ghisa Sferoidale tipo "Rexel" D400 o equivalente.
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale del tipo "pont
a musson-rexel" o equivalenti delle caratter ... deposito comunale
come indicato dalla D.L. compreso ogni onere ecompreso ¢
compensato nell'importo della presente voce.

LINEA ACQUE NERE

LINEA ACQUE CHIARE

SOMMANO cadauno

Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
325, spessore cm 20 minimo, compresa fornitura e posa in opera
dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. E
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOTTOFONDO MARCIAPIEDE lato ovest *(lung.=196+62)
SOTTOFONDO MARCIAPIEDE via lazio

SOMMANO mq

Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
325, spessore cm 15 minimo, compresa fornitura e posa in opera
dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. E
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est

BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est

BANCHINA IN CALCESTRUZZO lato est

SOMMANO mq

Zanella in calcestruzzo armato della larghezza di cm 50 e spessore
minimo di cm 12 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325
per cm di impasto, armata con barre Feb44k o ... to e frettazzo fino,
la lisciatura della superficie e la pulitura finale e quanto altro occorra
per dare l'opera finita.

lato ovest *(lung.=196+62)

via lazio

SOMMANO ml

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... da prescrizioni di
CSA e secondo le indicazioni della DL, inerti e lapidei di I cat. -
Misurato al mq x cm dopo la stesa

via sardegna

via lazio

SOMMANO mq x cm

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

RIPRESE E RASATURE

SOMMANO 100 kg

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti

2,00

2,00

1290,00
120,00

258,00
24,00

258,00
24,00

1,100
1,100

3,000
3,000

400,000

9,00
1,00

10,00

283,80
52,80

336,60

70,00
94,00
42,00

206,00

258,00
48,00

306,00

37870,00
360,00

4230,00

400,00

400,00

140,00

26,00

35,00

19,50

2,29

9,47

17400,00

8'751,60

7210,00

5'967,00

9'686,70

37788,00

A RIPORTARE

1157116,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1157116,94

25/25
E.O01

26/26
07.01.046

27/27
06.04.025.00
3

28 /28
D.10

29/29
A.01

30/30
02.01.003.00
1.v

sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

(lung.=196+62)

(lung.=88+103+62)

SOMMANO mq x cm

Realizzazione di scalette in c.a. per accesso alle unita immobiliari che
si trovano ad una quota superiore a quella del marcipiede. Esse
saranno realizzate con gradini in c.a. rasa ... tura adeguata (spazzolata)
per I'esterno. E' compreso tutto quello che occorre per dare il lavoro
finito aregola d'arte.

SOMMANO gradino

Spalmatura di resine poliuretaniche per cls. Finitura plastica protettiva
di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e
cemento, adatta anche su supporti b ... uffa, antiefflorescenza,
ritenzione del colore ed alta elasticita. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

come voce C.04 "massetto marciapiede ..."

SOMMANO mq

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... scluso il massetto di
sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x8 circa, spessore cm 6)

come voce C.01 "massetto marciapiede ..."

SOMMANO mq

Allaccio presa di utenza acquedotto. Formazione di derivazioni per la
distribuzione dell'acqua potabile alle varie utenze, costituita da: collar]
di presa per tubi in PE e PVC di t ... e funzionante, per una lunghezza
fino a m. 10,00. diametri e sezioni secondo le direttive dell'ente
gestore "Tennacola".

SOMMANO cadauno

VIA CAVOUR (tratto tra via Belvedere e via Toscana) (SpCat 2)

Demolizioni (marciapiedi, scatolari in c.a.,cordoli, muretti recinzioni
ecc.)

Demolizione di marciapiedi, scatolari in c.a., cordoli in calcestruzzo
e muretti di recinzione e al ... sci delle abitazioni e delle attivita
commerciali in corrispondenza del cantiere. Ogni ¢ qualsiasi altro
onere compreso.

via cavour

SOMMANO mq

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi
fino alla profondita di 3 mt.

via cavour

2,00

258,00
24,00
253,00

124,00

124,00

0,700
0,700
0,700

1,400

0,500

7,000
7,000
7,000

0,800

1'264,20
235,20
17239,70

2°739,10

6,00

6,00

206,00

206,00

336,60

336,60

42,00

42,00

173,60

173,60

49,60

100,00

17,97

30,55

300,00

31,00

5°779,50

600,00

37701,82

107283,13

127600,00

57381,60

A RIPORTARE

49,60

1537462,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,60 1537462,99
SOMMANO mc 49,60 14,45 716,72
31/31 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
02.03.003.00 |parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
1.v Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ... a con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico
via cavour 124,00 0,500 0,150 9,30
SOMMANO mc 9,30 71,87 668,39
32/32 Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzata
17.01.012 in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o
con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Con disco rotante
via cavour 2,00| 124,00 243,00
SOMMANO ml 248,00 0,91 225,68
33/33 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SNS8 corrugato in barre.
18.07.017.00 |Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
3 liscia internamente e corrugata esternamente, ... rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 250 mm
via cavour 124,00 124,00
SOMMANO ml 124,00 25,36 37144,64
34/34 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SNS corrugato in barre.
18.07.017.00 |Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
5 liscia internamente e corrugata esternamente, ... rinfianco e rinterro ¢
tutti 1 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 400 mm
via cavour (nord) 51,00 51,00
SOMMANO ml 51,00 44,72 2'280,72
35/35 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.
18.07.017.00 |Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
7 liscia internamente e corrugata esternamente, ... rinfianco e rinterro ¢
tutti 1 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 630 mm
via cavour (sud) 73,00 73,00
SOMMANO ml 73,00 93,56 6°829,88
36/36 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto|
19.13.002 cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
acqua, cemento) di appropriata granulome ... , ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo compressione.
via cavour 124,00 1,500 0,100 18,60
via cavour 124,00 0,500 0,100 6,20
SOMMANO mc 24,80 53,50 17326,80
37/37 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001.00 |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
4 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... preso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a 100 mm
proveniente da cave di prestito
via cavour ACQUE BIANCHE 124,00 0,500 0,500 31,00
A RIPORTARE 31,00 1687655,82)

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,00 1687655,82
(larg.=0,1575%0,1575) 124,00 0,025 3,142 -9,74
via cavour ACQUE NERE (sud) 73,00 0,800 0,900 52,56
(larg.=0,315*,315) 73,00 0,099 3,142 -22,71
via cavour ACQUE NERE (nord) 51,00 0,700 0,900 32,13
(larg.=0,2%*,20) 51,00 0,040 3,142 -60,41
Sommano positivi mc 115,69
Sommano negativi mc -38,86
SOMMANO mc 76,83 32,03 2'460,86
38/38 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.001.00 |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
5 la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Consabbia naturale di fiume.
via cavour 124,00 0,500 0,200 12,40
SOMMANO mc 12,40 37,47 464,63
39/39 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
sezione minima di cm? 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
via cavour 124,00 124,00
SOMMANO ml 124,00 18,23 2260,52
40 /40 Sostituzione Allaccio dI Scarico Fognario al Collettore Esistente
B.03 (acque nere)
Sostituzione allaccio di scarico fognario al collettore esistente sotto il
marciapiede. Intervento d ... ed il rinterro. Ogni onere compreso. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
via cavour 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 195,00 17170,00
41/ 41 Caditoia Stradale Sifonata in Ghisa Sferoidale cm 50X50
B.04 Caditoia stradale carrabile in ghisa sferoidale, del tipo o similare "pon
a mousson mod. Milano" o equivalente conforme al ... PVC a
campana per caditoia, dimensione griglia 50x50. ¢ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
via cavour 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 140,00 560,00
42 /42 Pozzetto d'ispezione e/o raccordo, di qualsiasi altezza e dimensione,
B.12 anche realizzato su tubazioni esistenti e in corrispondenza di scatolari
in cls precedentemente svuotati atti ... apertura per passo d'uomo
larghezza min. cm 60. Compreso altresi lo scavo con mezzo
meccanico e 'assistenza a mano ove
via cavour 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO mc 1,00 300,00 300,00
43 /43 Chiusino in Ghisa Sferoidale Rettangolare a Riempimento, classe
B.08 C250 (75*75)
Fornitura e posa di Chiusino in ghisa sferoidale rettangolare, a
riempimento di Classe C250 adatto pe ... norme UNI inerenti, e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
via cavour 1,00
A RIPORTARE 1,00 175°871,83

COMMITTENTE:
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unitario

TOTALE

RIPORTO

1,00

175'871,83

44/ 44
B.15

45 /45
C.01

46 /46
C.02

47147
06.04.025.00
3

48 /48
02.03.004.00
1.v

49 /49
19.01.002.v

50/50
19.01.001.00
1.v

SOMMANO cadauno

Allaccio di scarico acque chiare alla tubazione sotto la zanella. Allacc
di scaricoacque chiare privati esistenti o da predisporre attraverso
I'introduzione al livello del marciap ... del fabbricato. Ogni onere
compreso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finitp a regola d'arte.

via cavour

SOMMANO cadauno

Massetto per marciapiede in calcestruzzo armato a q.li 3 di cemento
325, spessore cm 20 minimo, compresa fornitura e posa in opera
dell'armatura costituita da doppia rete elettrosa ... inee o cuvilinee. E
inoltre compreso e compensato quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

via cavour

SOMMANO mq

Zanella in calcestruzzo armato della larghezza di cm 50 e spessore
minimo di cm 12 in calcestruzzo dosato a q.li 3 di cemento tipo 325
per cm di impasto, armata con barre Feb44k o ... to e frettazzo fino,
la lisciatura della superficie e la pulitura finale e quanto altro occorra
per dare l'opera finita.

via cavour

SOMMANO ml

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... scluso il massetto di
sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x8 circa, spessore cm 6)

via cavour

SOMMANO mq

VIA FRANCIA (pista ciclabile) (SpCat 3)

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.

pista ciclabile

SOMMANO m?*

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento,
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... ¢) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

pista ciclabile

SOMMANO m?
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'

124,00

124,00

124,00

85,00

87,00

1,300

1,300

0,300

4,300

0,500

0,700

1,00

12,00

12,00

161,20

161,20

124,00

124,00

161,20

161,20

12,75

12,75

261,87

261,87

85,00

140,00

26,00

19,50

30,55

89,85

6,25

85,00

17680,00

47191,20

2'418,00

4'924,66

17145,59

17636,69

A RIPORTARE

1917952,97

COMMITTENTE:
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1917952,97

51/51
F.01

52/52
F.02

53/53
19.13.001.00
2

54/54
19.13.003.00
1

55/55
19.13.004.00
2

56/56
19.18.033.00
1

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi
della profondita fino a m 3,00
fondazione muro

SOMMANO m?*

Formazione di fondazione in calcestruzzo a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento g ... re i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Inoltre sono comprese le cassaforme ed il ferr(
di armatura. Spessore 30 cm.

pista ciclabile

SOMMANO mq

Formazione di muro di sostegno in calcestruzzo a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortim ... magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Inoltre sono comprese le
cassaforme ed il ferro di armatura.

pista ciclabile

SOMMANO mq

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ...
anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

pista ciclabile

SOMMANO m?*

Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide
proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in
opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm

pista ciclabile

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... lavorazione,
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

pista ciclabile

SOMMANO mq x cm

Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in
calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione minima
di em? 300, con spigolo esterno smussato e testat ... dei giunti con
malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Fornitura e posa in opera

pista ciclabile

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

204,00

204,00

204,00

86,50

86,50

86,50

86,50

0,700

0,700

0,300

1,100

0,200

0,100

6,000

18,17

18,17

60,55

60,55

95,15

95,15

40,80

40,80

20,40

20,40

17224,00

17224,00

86,50

86,50

16,30

72,00

115,00

37,65

250,25

17,07

296,17

4°359,60

107942,25

1'536,12

57105,10

2'582,64

17476,56

218°251,41

A RIPORTARE

2187251,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 218°251,41
TOTALE euro 218251,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 VIA SARDEGNA 148°081,39
002 VIA CAVOUR (tratto tra via Belvedere e via Toscana) 41°089,30
003 VIA FRANCIA (pista ciclabile) 29°080,72
Totale SUPER CATEGORIE euro 218°251,41

Porto Sant'Elpidio, 26/11/2015

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




