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RELAZIONE GENERALE

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’OPERA

L'intervento progettuale che I'Amministrazione Comunale di Altidona intende realizzare riguarda la
manutenzione e riqualificazione del tratto del lungomare in prossimita del sottovia ferroviario km 271 +

242.50.

La progettazione definitiva - esecutiva, prevedera i seguenti lavori:

- Opere di scavo a sezione ohbligata;

- Rimozioni;

- Massetti:

- Pavimentazioni e rivestimenti;

- Impianto pubblica illuminazione;

- Impianto irrigazione;

- Formazione, stesa di terreno vegetale e prato;
- Piantumazioni.

Gli interventi e le opere sarannc realizzate in parte su aree di proprieta del Comune e in parte su proprieta
del Demanic Marittimo. L’Amministrazione per quanto riguarda la proprieta del Demanio Marittimo
provvedera al loro uso tramite concessione demanialg, in suppletiva,

In particolare le particelle interessate all'intervento e le loro proprieta, ricadenti nel foglio comunale n.10, sono

cosi distinte:

Foglio Particella Proprieta

10 504 Demanio Marittimo dello Stato

10 237 Comune di Altidona. -
10 549 Comune di Altidona

10 548 Comune di Altidona

10 551 Comune di Altidona

10 550 Comune di Altidona

Verifica di compatibilita con gli strumenti di programmazione e pianificazione

L'intervento progettato rispetta quanto previsto dalla Variante al Piano Particolareggiato della Spiaggia,
approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 74 del 15/12/2011 e Delibera per la Conformita del Piano da
parte della Giunta Regionale n. 437 del 02/04/2012.

DESCRIZIONE DEI LAVORI STATO DI FATTO

L'intero tratto di spiaggia € delimitato ad ovest dalla sede ferroviaria Ancona Termoli, che corre

parallelamente alla spiaggia



Attualmente sul lungomare, prospicienti il sottovia ferroviario km 271 + 2425 (lato est) insistono le opere
realizzate nei primi anni del 2000 e consistono;

- in un percorso pedonale e ciclabile costituito da una fascia pavimentata della larghezza di circa ml. 4,00 e
una lunghezza di ml 168,00, (cfr. elaborato tecnico tav. 1). |l percorso & pavimentato con elementi in cotto
(mattone pieno), e riquadri in travertino;

- in un‘area, posta di fronte al sottopasso pedonale (km 271 + 242.50), utilizzata per attivita ricreative,
costituita da una piastra rettangolare delle dimensioni di circa ml. 7.50 x 20,00, e da una superficie destinata
a verde, con filari di piante, della specie Phoenix Canariensis che avanzano verso il mare. La piastra
rettangolare & pavimentata da mattoni pieni e da lastre in travertino;

- in impianti tecnologici (interrati) a servizio alle attivita pubbliche e private.

INTERVENTO PROGETTUALE

L'area e le opere oggetto di intervento di manutenzione e riqualificazione, sono poste difronte al sottovia
ferroviario km 271 + 242.50 (cfr. elaborato tecnico tav. 1 - 2).

La scelta del’lAmministrazione Comunale di intervenire su questo tratto di lungomare scaturisce dal fatto che
si tratta di un area a diretto contatto con I'abitato ed & attualmente I'unico tratto dove la spiaggia & faciimente
utilizzabile ed accessibile da parte degli utenti.

L'intervento si pone come obbiettivo, inoltre, la rigualificazione ed organizzazione formale e funzionale
dell'arenile, in modo di soddisfare le molteplici esigenze connesse con la balneazione quali: le attivita

ricreative e la permanenza sull’arenile.

L'intervento nel particolare prevede:

- la rimozione della pavimentazione in pino autoclavato posta sopra alla piastra esistente in massetto di
calcestruzzo (cfr. elaborato tecnico tav. 1 - 2);

- l'ampliamento della piastra in massetto di calcestruzzo da utilizzare per attivita ricreative. La finitura sara
realizzata con una pavimentazione in lastre di travertino, in falda chiuso, con dimensioni di 25 x 50 cm e 50 x
50 cm poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento, previo spolvero di cemento tipo 325 e
giunti connessi a cemento colorato (cfr. elaborato grafico tav. n. 2);

- la realizzazione di due passerelle, che conducono alla battigia, e di un allargamento della pista ciclo
pedonale con una pavimentazione in ghiaietto lavato realizzata a tratti e con giunti in travertino. La
pavimentazione in ghiaietto lavato sara realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di
cemento tipo 325, dello spessore di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua
in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5 e dello stesso colore
dell'acciottolato presente sulla spiaggia;

- nella realizzazione, lato nord del sottovia, di un'area verde, delimitata da un cordolo in travertino a filo
terreno, da destinare a sosta e a giochi per bambini. In questo spazio si prevede la realizzazione di un
impianto di irrigazione, la posa di terreno vegetale e la formazione di un tappeto erboso. Allinterno dell'area
verde, inoltre, sono previste piantumazioni con essenze arbustive di piccola taglia come la lavandula
Agustifolia Nana Alba (Lavanda), il Pittosporum Tobira Nanum (Pittosforo), il Rosmarinus Officinalis

Prostratus (Rosmarino);



- il ripristino di alcuni tratti di pavimentazione in travertino esistente tramite la sostituzione di alcune lastre
ammalorate;
- [l trattamento con prodotti antifunghicidi a colore della passerella e dei giochi in legno;

- la fornitura e posa in opera di arredo urbano e giochi.

VERIFICA DELLA FATTIBILITA DEL PROGETTO.

La fattibilith amministrativa e tecnica del progetto & definita dalle seguenti considerazioni:

- I'opera sara finanziata tramite somme a disposizione dell'Ente;

- l'intervento risponde alle reali necessita della cittadinanza, comporta l'iter amministrativo usuale delle opere

pubbliche e richiede inoltre, per la sua realizzazione, normali competenze tecniche e magisteriali.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE.

- Approvazione progettazione definitiva - esecutiva 15 giorni
- Affidamento dei lavori 30 giorni
- Esecuzione dei lavori 90 giorni
- Collaudo dei lavori 60 giorni

CONFORMITA AGLI STRUMENTI URBANISTICI.

L'intervento progettato & conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e rispetta le norme di sicurezza e

sanitarie.
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
L'intervento di manutenzione e riqualificazione, in osservanza alla Legge 13/89 e Legge 104/92, riguardanti le

norme che obbligano il superamento e I'eliminazione delle barriere architettoniche, rispetta i requisiti di

accessibilita.

Altidona, dicembre 2015
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