02_2015 manutenzione straordinaria mura Cimitero Capoluogo

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo
Ufficio Tecnico

Lavoridi: Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura di cinta
Cimitero del Capoluogo

Esecutore: Da definire

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:  Ufficio Tecnico Comunale

Computo: 01_Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura Cimitero
Capoluogo

Descrizione:  Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura di cinta
Cimitero Capoluogo

Importo totale lavori: € 55.499,03

[l Progettista [l Progettista
Ufficio Tecnico Comunale Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Maurizio Luchetti Arch. Federica Di Luca

Il Progettista

Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Claudia Boccioni

Montegiorgio, 09/12/2015

Regolo - Namirial S.p.A.



02_2015 manutenzione straordinaria mura Cimitero CapoluogoComputo 01_Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo mura Cimitero C

Capitolo: <indefinito>

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

—_

N

w

N

03.02.036*

03.02.036*

04.01.003

19.07.020

24.01.024*

24.01.024*

001

001

Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata
di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13
per gradini, parapetti e simili, escluse le
pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento
tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma,
comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E'
compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Con mattoni pieni comuni.
8,0070,40 tratto 1°a confine con proprieta Confraternita
(Frati)
15,20%0,40 tratto 2°
25,10%0,40 tratto 5°
25,00%0,40 tratto 6°
Totale

Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento
superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm
30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o
pietrame. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale
occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e
pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
((8,0072,60)+(2,60+2,00)/2+1,05*2,00)*80/100 cuci e scuci
all'80% tratto 1°verso Confraternita (Frati)
(15,20*2,50)*50/100 cuci e scuci al 50% tratto 2°
(14,70%0,70)*30/100 cuci e scuci al 30% tratto 2° lato
interno
(9,00%(1,40+2,00)/2)*30/100 cuci e scuci al 30% tratto 3°
interno al cimitero nuovo verso il vecchio
(14,00*2,50)*15/100 cuci e scuci al 15% tratto 4°
(25,10*2,70)*30/100 cuci e scuci al 30% tratto 5°
25,00%(2,60+2,70)/2*50/100 cuci e scuci al 50% tratto 6
(5,00*1,00)*2*15/100 cuci e scuci al 15% portale zone
laterali
(1,00+0,70)*2,10*15/100 cuci e scuci al 15% portale zone
laterali interne

Totale

Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi
portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio,
lo smontaggio ad opera ultimata, i pianali in legno o metallo
o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale,
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle
normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo
lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
(12,00+15,00+14,00+25,00+25,00)*3,00 muro
10,0076.00 portale

Totale

Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle
connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali
non distruttivi, eseguita sino ad una profondita atta a
garantire l'esecuzione della successiva stuccatura;
compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla
pubblica discarica

Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
((8,0072,60)+(2,60+2,00)/2+1,05*2,00)*20/100 al 20% tratto
i verso Confraternita (Frati)

(15,20%2,50)*50/100 al 50% tratto 2°

(14,70*0,70)*70/100 al 70% tratto 2° lato interno
(9,00%(1,40+2,00)/2)*70/100 al 70% tratto 3°interno al
cimitero nuovo verso il vecchio

(14,00*2,50)*85/100 all'85% tratto 4°

(25,10%2,70)*70/100 al 70% tratto 5°
25,00%(2,60+2,70)/2*50/100 al 50% tratto 6

m?2

m?2

m?2

3,200
6,080
10,040
10,000

29,320

20,160
19,000

3,087
4,590
5,250
20,331
33,125
1,500

0,536

107,579

273,000
60,000

333,000

5,040
19,000
7,203

10,710
29,750
47,439
33,125

54,45

351,10

11,50

1.596,47

37.770,99

3.829,50
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6]

(o))

24.01.025*

24.01.025~

24.13.005*

001

(1,00+0,70)*2,10*85/100 all'85% portale zone laterali
interne
Totale

Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle
connessure di paramenti eseguite con malta di calce a
basso contenuto di argilla secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle
caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali;
compresa la spazzolatura a fine lavorazione con
spazzole di saggina.

Su paramento in mattoni
((8,0072,60)+(2,60+2,00)/2+1,05*2,00) tratto 1°verso
Confraternita (Frati)
(15,20*2,50) tratto 2°
(14,70%0,70) tratto 2° lato interno
(9,00%(1,40+2,00)/2) tratto 3°interno al cimitero nuovo
verso il vecchio
(14,00%2,50) tratto 4°
(25,10%2,70) tratto 5°
25,00%(2,60+2,70)/2 tratto 6
(5,00%1,00)*2 portale zone laterali
(1,00+0,70)*2,10 portale zone laterali interne
Totale

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.
Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in
pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi
con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano
di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la
pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza
dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli
stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i
depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti.
10,0076,00 portale

Totale

Importo lavori

Somme a disposizione:
I.V.A. (10 %)
Incentivazione (2 %)
Imprevisti e lavori a fattura

Totale somme a disposizione

Totale di progetto

CALCOLO IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
Importo lavori a misura

A detrarre incidenza oneri per la sicurezza

A detrarre incidenza della manodopera

Importo soggetto a ribasso d’asta

Progettista
(Ufficio Tecnico Comunale)

m?2

m?2

m?2

3,035

155,302

25,200
38,000
10,290

15,300
35,000
67,770
66,250
10,000

3,570

271,380

60,000

60,000

21,29

31,01

9,67

3.306,38

8.415,49

580,20

55.499,03

5.549,90
1.109,98
2.841,09

9.500,97

65.000,00

55.499,03

1.600,00
34.221,16
19.677,87
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