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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

IMP

ORTI

UNITARI

TOTALI

COSTO
manod'opera

incid. %

26.02.03.11)

002

26.02.03.20

002

26.02.06.02

26.02.06.04

26.02.06.03

12.04.002

003

24.13.005*

13,00

LAVORI A MISURA

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole,
scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto
realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro.

Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna

m2
Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture
esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m

In castelli prefabbricati valutati a superficie oltre m 10,00
finoam 20,0

mz
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di
servizio a protezione della pubblica incolumita, compreso il
fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.

m3

Tavolato in opera dello spessore di 2,5 cm Formazione di
tavolato a perdere, in abete dello spessore di 2,5 cm per
opere di protezione, compreso I'uso di murali; con ogni
onere per tagli, adattamenti, sfridi e chioderie, trasporto di
andata e ritorno, lo smontaggio a fine lavorazione nonché il
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
Senza trattamento mordente

m3

Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in
lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro
per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o
con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il
successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso
I'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti
lignee.

m3

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o
pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di
vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con
eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: le
opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura a gesso,
colla, tempera, idropittura.

m2
Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni.
Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in
pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi
con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano
di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la
pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza
dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli
stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle
operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i
depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura
incoerenti.

La presente voce viene ad essere considerata di valenza
ridotta e cioé pari al 40% in quanto la lavorazione si riduce
di peso vista la raschiatura da attivare in precedenza e visto
che la parete & intonacata.

m3

1249,21

241,85

1380,11

62,7

117

1167,13

507,692

17,64

2,65

4,11

11,34

12,42

455

22036,06

640,90

5672,25

711,02

1453,14

5310,44

9,67

4909,38|

6610,82

192,27

2268,90

177,75

363,29

2230,39

2061,94

30,00%

30,00%

40,00%

25,00%

25,00%

42,00%

42,00%
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“[con mattoni vecchi fatti a mano di recupéro forniti

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio.
Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e
pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile
esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura
con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello.
Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti: la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

mZ
Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio per uno strato in piti dato a rullo.

m2
Raschiatura completa di rivestimento plastico pietrificante
murale, con rappezzi del supporto e rifacimento della
imprimitura nei punti rappezzati, in misura non superiore al
10% della superficie. ]

m2
Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da
eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili
meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve
compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle
macerie alla pubblica discarica.

Intonacq a cemento
. =

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della D.L.. Sono compresi: I'eventuale esecuzione di fasce;
le mostre di riquadratura; le cornici: i cornicioni e qualsiasi
altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e
rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia
generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

m2

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e
lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

m

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete
di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
compreso il fissaggio della rete alla recinzione.
Costo d'uso primo mese -

m2
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

mz

Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una
testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore
ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con
malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; &
compreso inoltre I'onere per la spazzolatura a fine lavoro e
per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema
cuci e scuci con la muratura esistente. La formazione di
piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno
compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comungue con un
minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa.

Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
—

dall'impresa

m3

1269,23

16

113,4]

38

20|

28,8

28,8

1,8

1,8]

14,61

6,37

6,03

16,63

3717

10,20

5,36

0,34

337,73

1.060,58

18543,45

101,92

683,80

66,52

1412,46

204,00

154,37

9,79

607,91

1909,04/

5563,04

30,58

287,20

27,94

494,36

61,20

46,31

2,94

273,56

668,17

30,00%

30,00%

42,00%

42,00%

35,00%

30,00%

30,00%

30,00%

45,00%

35,00%




18

19

20

21

22

23

24

04.03.006

NP (vedere
analisi prezzi)

24.01.024

004
24.01.025*

002
08.01.012*
04.01.017 ?
04.01.018

Ripresa di lesioni su muratura portante con idonea malta.
Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da
eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale, compattata entro la lesione e rifinita con il
frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle
pareti lesionate. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

m

Formazione di finitura civile spugnabile per il livellamento e
la protezione di intonaci civili tradizionali o premiscelati
esterni ed interni sara eseguita con specifica malta
premiscelata minerale inorganica a base calce idrata,
cementi e specifici inerti in curva granulometrica controllata
con pezzatura massima pari a 0.5 mm., da impastare con
sola acqua pulita (tipo il RACEMP r0.5 della Societa CVR).
L'intonaco di sottofondo dovra risultare pulito, asciutto,
stagionato e compatto. Il rasante sara applicato in due mani
ad incrociare mediante spatola inox liscia con spessore
uniforme non inferiore ad 1.0 mm. e non superiore a 2.0
mm.. Spessori superiori potranno essere realizzati a 48 ore
di distanza evitando di superare i 4 mm. complessivi. La
seconda mano di rasatura sara rifinita mediante apposito
frattazzo in spugna.

mZ

Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di
paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi,
eseguita sino ad una profondita atta a garantire
I'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il
trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica

Su stuccatura in cemento )

mZ
Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure
di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto
di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle
malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine
lavorazione con spazzole di saggina.

Su paramento in pietra

Stima stuccatura cornicione (il calcolo della superificie da
considerare € in proiezione verticale di cornicione)

m3

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame.
Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200,
dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono
compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

m?

Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

m?

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per
inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura
con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello
in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.

m?

27|

659,615

19,6

19,6|

22,47

1,2

11,10

12,00

28,17

27,87

93,10

10,68|

24,73

299,70

7915,38

552,13

546,25

2091,96

12,82

29,68

104,90

55625,73

248,46

218,50

627,59

5,13

11,87

35,00%

69,81%

45,00%

40,00%

30,00%

40,00%

40,00%
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Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico,
esercitando una buona pressione a compattazione del
sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore maggiore o uguale a 200 Kg/cm? a 7 gg maggiore o
uguale a 500 Kg/cm? a 28 gg maggiore o uguale a 600
Kg/cm?, - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100
Kg/cm?, - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg
maggiore di 30 Kg/cm?, - modulo elastico (a compressione)
a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm? Per uno spessore medio di
mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

m3

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore S
Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 26 m;
compreso operatore

h

| costi della manodopera, essendo soggetti a contrattazione
nazionale e/o locale, sono consultabili nel sito del
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana,
Marche e Umbria alla pagina:
http://lippmarche.fastnet.it/crc/download/semestraleman115
.pdf. Si fa presente che detti costi sono al netto delle spese
generali e dell'utile d'impresa.

Manodopera per lavori da eseguirsi in economia per opere
non suscettibi di esatta valutazione

Operaio specializzato

h
Manodopera per lavori da eseguirsi in economia per opere
non suscettibi di esatta valutazione
Operaio qualificato

h
Manodopera per lavori da eseguirsi in economia per opere

_|non suscettibi di esatta valutazione

Operaio comune

h

Parziale lavori a misura, Euro,
Totale Incidenza Manod'opera

Camerano li 01/12/2015

1,2 139,70 167,64 50,29 30,00%
50 63,99 3.199,50 959,85 30,00%
20 26,38 527,60 422,08 80,00%
20 24,57 491,40 393,12| 80,00%
20 22,22 444,40 355,52| 80,00%
80.704,92 28.153,10| 34,88%

28153,10( 34,88%

| Progetisti




