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ANALISI PREZZI VOCE N.19 ELENCO PREZZI

Formazione di finitura civile spugnabile per il livellamento e la protezione di intonaci civili tradizionali o premiscelati
esterni ed interni sara eseguita con specifica malta premiscelata minerale inorganica a base calce idrata, cementi e
specifici inerti in curva granulometrica controllata con pezzatura massima pari @ 0.5 mm., da impastare con sola acqua
pulita (tipo il RACEMP r0.5 della Societa CVR). L'intonaco di sottofondo dovra risultare pulito, asciutto, stagionato e
compatto. Il rasante sara applicato in due mani ad incrociare mediante spatola inox liscia con spessore uniforme non
inferiore ad 1.0 mm. e non superiore a 2.0 mm.. Spessori superiori potranno essere realizzati a 48 ore di distanza
evitando di superare i 4 mm. complessivi. La seconda mano di rasatura sara rifinita mediante apposito frattazzo in
spugna.

Descrizione unita di misura I Prezzo elementare I quantita | totale I incidenza
Mano d'opera
Operaio specializzato ora €25,95
Operaio Qualificato ora €2457 0,18 €4,40
Operaio Comune ora €22,22 0,18 € 3,98
Totale €838 69,81%
Materiali
Materiali vari (malta di finitura e acqua/etc..) mq €1,16 1,00 €1,16
1600kg/mex2,5/3mm=4,5kg/mq
Totale €1,16 9,67%
Noli e trasporti
Percentuali di incidenza media 2,00% €0,15 1,00 €0,15
Totale €0,15 1,24%

Eventuali altre voci

Totale

Totale netto € 9,69
Utile e spese generali 25,00% €242
Totale comprese spese e utile €12,11
Arrotondamento €011
Prezzo di applicazione € Imq €12,00

Totale manodopera
Totale materiali (opere compiute) €838 69,81%
€1,16 9,67%

Camerano, 1i 01/12/2015 I Progettisti




