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Il presente progetto esecutivo prevede la sistemazione del “Giardino delle 100 

finestre” che fa parte del sistema di giardini e percorsi che costeggiano le mura della 

cittadina. 

STATO DI FATTO. Attualmente la zona si presenta come uno spazio verde 

disadorno e trascurato con parti in stato di parziale abbandono, come la recinzione 

pericolante. Inoltre il marciapiede che costeggia l’area, realizzato in pietrini di 

cemento bugnato, è sconnesso e presenta avvallamenti, buche e crea quindi 

difficoltà di percorrenza lungo la passeggiata panoramica, aumentando i disagi in 

particolare  per le persone con ridotte capacità motorie. 

PROGETTO. Il progetto proposto ha come finalità la valorizzazione dello spazio 

urbano, considerando la forte pressione fruitiva che insiste nel sito, in particolare 

nella bella stagione.                                                     

Si prevedono, quindi, i seguenti interventi: 

- La sistemazione e valorizzazione dell’area tramite il recupero e rifacimento 

delle pavimentazioni realizzando un luogo ideale ove sostare, un luogo 

riservato, di relax, uno spazio dove fermarsi per ammirare il paesaggio; 

- Il rifacimento del marciapiede adiacente il giardino da realizzarsi con i stessi 

materiali esistenti, ossia pietrino in cemento bugnato e cordolo in cemento 

armato vibrato, con l’inserimento in corrispondenza degli attraversamenti 

pedonali di ingressi (abbassamento quota del marciapiede) per facilitare 

l’accessibilità e la fruibilità del giardino da parte delle persone diversamente 

abili, dei passeggini e dei bambini (vedi Tav.3); 

- La creazione di una passeggiata parallela al parapetto esistente con 

pavimentazione in ghiaietto; 

- La creazione di un unico prato unitario; 

- Creazione di due percorsi pavimentati in ghiaietto posato su massetto in 

stabilizzato che collegherà il marciapiede con il vialetto panoramico ( vedi 

Tav. 3); 

- Dal punto di vista vegetazionale, si prevede l’impianto di essenze tipiche dei 

luoghi nel rispetto della vegetazione naturale esistente e la creazione di 

aiuole di Alloro, Ginestre, Passiflora, Lavanda, Bosso, Rose e Biancospino; 

- Dal punto di vista impiantistico, è previsto  l’installazione dell’impianto di 

irrigazione automatico. 
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- Per quanto riguarda la recinzione, si prevede il recupero delle 35 colonnine in 

calcestruzzo e la sostituzione della balaustra esistente con una nuova in ferro 

battuto, di colore canna di fucile. 

QUADRO ECONOMICO 

1) IMPORTO A MISURA DEI LAVORI                        €. 70.812,26 

2) SOMME A DISPOSIZIONE 

    a) Spese tecniche 2%                   €. 1.417,11 

    b) IVA 10%                                     €. 7.081,23 

    c) arrot. e  spese appalto             €.    689,40 

    SOMMANO                                                               €. 9.187,74 

TOTALE PROGETTO                                                  €. 80.000,00 

SOMME IN APPALTO AL NETTO DELL’ IVA 

1) IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO        €.  1.451,05 

2) IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO  €.16.853,44 

3) IMPORTO LAVORI  SOGGETTO A RIBASSO                       €. 52.507,77 

SOMMANO                                                                                  €. 70.812,26 

 

IL  PROGETTISTA 
             GEOM.  SANDRO BARBACCIA 

Allegati: 

tav. 1 PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E SCAVI 

tav. 2 PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA 

tav. 3 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

ELENCO PREZZI 

COMPUTO METRICO 

STIMA INCIDENZA SICUREZZA 

STIMA INCIDENZA MANODOPERA 


