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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.

26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in

002 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

5,00 350,00 1,500 2´625,00

SOMMANO m² 2´625,00 0,41 1´076,25

2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.

26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in

001 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese

350,00 1,500 525,00

SOMMANO m² 525,00 4,87 2´556,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´633,00

T O T A L E   euro 3´633,00

     Data, 16/12/2015

Il Tecnico

Arch. Sauro Censi - Geom. Andrea Palmieri
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