NUOVO BLOCCO LOCULI N° 14 - TERZO AMPLIAMENTO CIMITERO

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
(comprensivo dell'importo per 1'attuazione dei piani della

sicurezza pari a € 3.500,00 ) 117.237,13
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori 11.723,71
Incentivo di cui all'art.92 com.5 D.Lgs. 163/06 (al netto delle

spese di collaudo 2%) 2.297,85
Collaudo statico compreso cassa al 4% e IVA al 22% 1.500,00
realizzazione impianto elettrico compreso IVA al 10% 8.000,00
Fornitura e posa in opera di lapidi e rivestimento compreso

iva al 10% 30.000,00
Tassa gara AVCP 30,00
Spese gara S.U.A. 300,00
Imprevisti, lavori in economia e tratto di marciapiede a

servizio del blocco, compresa I'TVA al 10% 13.211,31
TOTALE 184.300,00

Porto Sant'Elpidio, Ii 23/12/2015
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