
IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani della 

sicurezza pari a € 3.500,00 ) 117.237,13        

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% sui lavori 11.723,71          

Incentivo di cui all'art.92 com.5 D.Lgs. 163/06  (al netto delle 

spese di collaudo 2%) 2.297,85            

Collaudo statico compreso cassa al 4% e IVA al 22% 1.500,00            

realizzazione impianto elettrico compreso IVA al 10% 8.000,00            

Fornitura e posa in opera di lapidi e rivestimento compreso 

iva al 10% 30.000,00          

Tassa gara AVCP 30,00                 

Spese gara S.U.A. 300,00               

Imprevisti, lavori in economia e tratto di marciapiede a 

servizio del blocco, compresa l'IVA al 10% 13.211,31          

TOTALE 184.300,00        

Porto Sant'Elpidio, lì 23/12/2015

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Dott. Ing. Roberto Defelici

NUOVO BLOCCO LOCULI N° 14 - TERZO AMPLIAMENTO CIMITERO
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