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QUADRO TECNICO ECONOMICO

a.1) lavori a misura, escluso iva 10 % - soggetto a ribasso d'asta € 101.145,80]

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta escluso iva; 3.936,17

a.3) costo del personale non soggetto a ribasso escluso iva 43.322,57

TOTALE LAVORI ESCLUSO IVA 10 % € 148.404,54 148.404,5 0G3
(prelevante)

somme a disposizione della stazione appaltante per:

- allacciamenti ai pubbilici servizi; € 300,00}

- imprevisti; € 6.801,04

spese tecniche massime relative alla direzione lavori al coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione all’assistenza giornaliera e € 9.445,14

contabilita, compresa iva cnpaia e ritenuta d'acconto

- spese per commissioni giudicatrici e stazione unica appaltante 371.01

(0,25% importo lavori escluso IVA) !

contributi per autorita di vigilanza - asta inferiori a 150.000 30,00]

- I.V.A., sull'importo dei lavori € 14.840,45

TOTALE somme a disposizione della stazione appaltante

TOTALE QTE € 180.192,19|




