

## QUADRO ECONOMICO

|                                       |                    |                         |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| a base d'asta .....                   | Euro               | 70'498,45               |
| oneri per la sicurezza .....          | Euro               | 3'187,43                |
| Manodopera .....                      | <u>Euro</u>        | <u>6'000,00</u>         |
| <b>TOTALE LAVORI</b> .....            | <b>Euro</b>        | <b>79'685,88</b>        |
| somme a disposizione per lavori ..... | Euro               | 18'314,12               |
| <b><u>TOTALE PROGETTO</u></b>         | <b><u>Euro</u></b> | <b><u>98'000,00</u></b> |

### SOMME a disposizione dell'Amministrazione per lavori:

|                                           |                    |                         |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| IVA SU LAVORI 10%                         | Euro               | 7'968,59                |
| Spese tecniche :Progettazione e D.L.      | Euro               | 8'000,00                |
| C.N.P.A.I.A. (4%)                         | Euro               | 320,00                  |
| IVA Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%)   | Euro               | 1'830,40                |
| Imprevisti e arrotond.                    | Euro               | 195,13                  |
| <hr/>                                     |                    |                         |
| <b><u>TOTALE somme a disposizione</u></b> | <b><u>Euro</u></b> | <b><u>18'314,12</u></b> |

Montegiorgio, Dicembre 2015

IL TECNICO

Dott. Ing. Dante Cesetti