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N Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI L IMPORTI COSTO
TARIFFA L Quantita L Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSA
1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
02.01.003*.001 |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... ‘
batacchiature) . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla !
profondita dim 3,00. }
SOMMANO m? 218,00 14,45 3°150,10 50,14
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con ‘
02.01.003*.002 |uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... oltre |
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondita di m 3,01 alla 1
profondita di m 4,00. ‘
SOMMANO m? 36,00 16,78 604,08 9,72|
3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
02.01.004*.001 |I'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ..
batacchiature) . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla
profondita di m 2,00.
SOMMANO m® 13,20 160,13 2'113,72 33,80
4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.001*.003 |scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materialid ... e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale (scarto di cava)
proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m? 157,32 21,19 3'333.61 53,50

5 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di

02.03.002*.002 |mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera ... vi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o.con
altro mezzo manuale.
SOMMANO m? 23,89 177,80 424764 68,10

6 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del

02.05.002*.001 |tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso il m ... i norme in

materia di infortunistica sul lavoro. Solo per opere esterne per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna
SOMMANO m? 130,00 20,99 2'728,70 4420
7 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del
02.05.002*.002 |tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso il m ... | rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano
di campagna
SOMMANO m? 328,26 24,44 8'022,67 128,04
8 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,
03.01.002*.001 |confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a 0
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino acm 7.
SOMMANO m? 63,50 18,79 1'193,17 25,40
9 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003*.001 |materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per
dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m® d'impasto e per
spessori fino acm 7.
SOMMANO m? 1'255,10 21,34 26'783,83 577,46

10 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e

03.01.003*.002 |materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...

vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m* d'impasto e per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in piu.
SOMMANO m? 1'417,70 2,28 3'232,36 70,89

11 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito

03.01.009 con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L ... nto; la

livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.
SOMMANO m? 22,25 48,64 1'082,24 23,14

12 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e

A RIPORTARE 56'492,12 1°084,39
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3 D
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI & IMPORT COSTO
TARIFFA EBDELCLE Quantita Sicurezz
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza
RIPORTO 56'492,12 1'084,39
03.02.017*.001 |dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ...
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con
certificato di origine).
SOMMANO m? 5,87 279,19 1'638.,85 34,99
13 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017*.003 |dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico sismico
portante con o senza incastro.
SOMMANO m? 36,29 149,47 542427 115,75
14 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017*.004 |dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... .
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico per
tamponature con o senza incastro.
SOMMANO m?* 15,84 189,81 3006,59 64,16
15 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori
03.02.023*.001 |uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i
ponteggi o castelli interni.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Posti a coltello.
SOMMANO m? 1'123,24 36,16 40'616,36 864,73
16 Tramezzi in blocchetti di laterizio. Tramezzi in blocchetti di laterizio forati, compressi o
03.02.027*.002 |vibrati, posti in opera con malta di calce. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatu ...
ponteggi o castelli interni.. E' inolte compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore tramezzo cm 15.
SOMMANO m? 44,80 37,11 1'662,53 35,40
17 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003*.001 |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
. controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m?* 2,64 139,18 367,44 7,84
18 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003*.002 |raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
. controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni. Rck 35 Mpa
SOMMANO m? 92,30 146,22 137496,11 288,01
19 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*.004 SOMMANO m?* 92,30 16,62 1'534,03 32,31
20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino
03.03.020*.001 |ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto
con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce,
cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 570,98 25,53 14'577,12 313,99
21 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
03.04.002* B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi
... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO kg| 9'487,47 1,75 16'603,08 379,55
22 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita ¢ posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO kg| 4'769,38 1,87 8918,74 190,77
23 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
04.01.004 l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm. 5 di acciaio ad aderenza m ...
ni dei ferri da ammorsare preventivamente. Applicazione su una sola faccia della parete.
Conteggiato a misura effettiva.
SOMMANO m? 291,81 47,99 14'003,96 414,38
24 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in
04.01.035 corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ...
A RIPORTARE 178341,20 3'826,27
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N G, INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO
TARIFFA E DELLE Quantita S,
‘ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE =
RIPORTO 178°341,20 3'826,27
ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m? in
proiezione orizzontale.
SOMMANO m? 38.30 380,98 14'591,53 432,35
25 Consolidamento di volte in muratura. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o
04.02.004 mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della s ... iale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione in
proiezione orizzontale
SOMMANO m? 123,76 119,34 14°769,52 438,06
26 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati,
04.03.015 eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... rattare. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nelle superfici e quantia indicate
dallaD.L..
SOMMANO m? 430,58 33,58 14'458,88 426,25
27 Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da
04.03.024 eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle
murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SOMMANO m? 213,77 25,10 5'365,63 158,18
28 Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a perfetta
06.01.006* levigatura, dello spessore di mm 5. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. |
SOMMANO m? 268,80 6,29 1'690,75 26,88
29 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti
06.01.008*.001 |speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... o curve,
verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base
di cemento. :
SOMMANO m? 187,12 16,29 3°048,19 48,65
30 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti
06.01.008%*.003 |speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed
orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello
di calce.
SOMMANO m?|  3'854,18 16,29 62784,60 1'002,04
21 Intonaco antifiamma. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm
06.01.014*.002 (30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane ...
curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
A superficie rasata.
SOMMANO m? 21,33 2772 591,27 9,38
32 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003*.005 |rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ...
per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con
collante e mano di primer).
SOMMANO m? 625,86 32,82 20°540,72 331,73
33 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre a filo
06.03.003*.007 |di sega sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, esc ... he esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 2 cm.
SOMMANO m? 7,02 233,88 1'641,84 26,25
34 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre a filo
06.03.003*.008 |di sega sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, es ... he esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.
SOMMANO m? 12,15 24485 2'974,93 47,63
35 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e
06.03.004*.008 |posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni,
mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.
SOMMANO m? 53,54 179,94 9'633,99 154,24
36 Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres;
06.04.007*.001 |sono compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a g ... nto altro
A RIPORTARE 330433,05 692791
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ol INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 330'433,05 692791
occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con malta di
allettamento.
SOMMANO m? 7.48 24,70 184,76 2,99
37 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per estemii,
06.04.008*.003 |posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ...
ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30
con malta di allettamento.
SOMMANO m? 25,36 34,35 871,12 13,95

38 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per

06.04.009*.004 |esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... 0

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm
20x20 con mastici adesivi.
SOMMANO m? 119,00 31,86 3'791,34 60,70

39 Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni,

06.04.010*.005 |posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono ¢ ... mpreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con
mastici adesivi.
SOMMANO m? 866,55 38,28 33'171,54 528,75

40 Pulitura e trattamento pavimenti esistenti in cotto o laterizo mediante asportazione manuale

06.05.007* con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquatu ... lta;

ponti di servizio, anche esterni, mobili e non. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SOMMANO m? 105,88 2421 2'563,35 41,30

41 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini

06.06.003* battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...

e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte
SOMMANO m 1217,40 9,33 11'358,35 182,64
42 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio
07.01.020 strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO m? 38,57 24,44 942,65 20,06
43 Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. monostrato. Esecuzione di
07.01.029 manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Sp ...
ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
SOMMANO m? 112,46 14,25 1'602,56 33,73

44 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di

07.02.007 vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f ... opera. Sono

compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO m? 595,80 6,74 4'015,69 89,39

45 Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di

07.02.021.004 |fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densita Kg/m* 90 e conduttivita ... sore di mm 4.

Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello
5 cm/4mmP.
SOMMANO m? 64,00 33,23 2'126,72 4545

46 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono

08.01.004*.003 |compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm
100, spessore 6/10.
SOMMANO m 36,70 30,65 1'124,86 17,99

47 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in

08.01.005*.003 |opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro

zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm
6/10, sviluppo cm 50.
SOMMANO m 14,55 44,17 642,67 10,33
A RIPORTARE 392°828,66 7'975,19
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 392'828,66 7'975,19
48 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera
08.01.012%* di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ...
mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. ‘
SOMMANO m? 9,57 93,10 890,97 14,26
49 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata
08.02.005.003 |con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ...
eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x
spessore =mm 100 x 5.3.
SOMMANO m 51,80 47,19 2'444.44 38,85
50 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata
08.02.005.004 |con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ...
eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x
spessore =mm 125 x 5,3.
SOMMANO m 46,00 60,18 2'768,28 44,15

51 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo

09.01.007.001 |standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce
netta cm 90-100 x 210).
SOMMANO cad 94,00 358,13 33'664,22 538.62

52 Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo

09.01.007.002 |standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... to

altro occorre per dare l'opera finita. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm
110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 4,00 687,87 2'751,48 44,06

53 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per

09.01.017.001 |finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi ... eso quanto

altro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri In legno di
Douglas.
SOMMANO m? 11,04 321,83 37553,00 56,95

54 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio ¢ pannello in

09.01.021.001 |massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... ente. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In legno di Abete verniciato a
scelta della D.L.
SOMMANO m? 134,81 121,56 16'387.,50 262,86

55 Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera

09.02.001 di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o piu battenti, fissi od aprib ... . E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa
dell'eventuale vetro. '
SOMMANO m? 4,30 114,12 490,72 7.87

56 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori

09.05.006.021 |ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... o altro

occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m? 0,40. Vetro camera mm 4-12-10/11
con il plastico mm 0,76.
SOMMANO m? 6,90 88,05 607,55 9,73

57 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti

09.05.009.005 |usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non de ... ¢ compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione  minima m? 0,30. Vetro stratificato
spess. mm 11/12.
SOMMANO m? 4,14 102,61 424,81 6,79

58 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e

11.01.001.002 |pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era

finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In
acciaio Fe 430 B.
SOMMANO kg| 12529,32 2,90 36'335,03 751,78

59 Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in

11.01.002.002 |acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono

esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
430 B.
A RIPORTARE 493"146,66 9'751,11
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RIPORTO 493°146,66 975111
SOMMANO kg 536,40 3,30 1'770,12 37,54
60 Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche
11.01.005.001 |secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizz ...
rattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo
(compresi pressopiegati).
SOMMANO kg| 1°500,16 2,98 4'470,48 89,99
61 Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio
11.01.006 Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti € ...
ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che
verranno computati a parte.
SOMMANO kg 865,00 6,18 5'345,70 121,08
62 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle
11.01.008.001 |dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ... posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio
verniciato.
SOMMANO kg 640,80 3,16 2'024,93 38,45
63 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti
11.01.009.001 |e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'inte ... ri vari. Forniti e
posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio
verniciato.
SOMMANO kg 363,00 4,01 1'455,63 29,04
64 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni,
11.01.010 realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita ... ri di
aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
SOMMANO kg 327,60 3,53 1'156,43 22,93
65 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo
11.02.005 oleofenico, spessore 30/40 micron.
SOMMANO 1000kg 5,50 140,70 773,85 16,50
66 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della
11.02.007 Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.
SOMMANO 1000kg 3,50 130,65 457,28 9,73
67 Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per copertura composti da due
11.03.002.003 |lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.
Pannelli con spessore mm 60.
SOMMANO m? 130,00 47,81 6'215,30 132,57
68 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
12.01.002.001 |calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo
di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a
civile.
SOMMANO m?|  9'853,94 3,43 33"799,00 492,79
69 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,
12.04.002.005 |sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti estern ... lla
imprimitura nei punti (indicati e autorizzati dalla D.L) rappezzati in misura non superiore al
20% della superficie.
SOMMANO m? 1'131,00 8,25 9°330,75 147,05
70 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e
14.02.001*.003 |posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 227,68 227,68 4,05
71 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su
14.02.002*.001 |due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in
pindicm 2.
SOMMANO cad 21,00 244,15 5712715 91,16
A RIPORTARE 565°300,96 10°983,99
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RIPORTO 565°300,96 107983,99
72 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.008*.002 |del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito ¢ ... o finito. E'
esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o
ad incasso.
SOMMANO cad 17,00 279,04 4'743,68 84,34
73 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del
14.02.009* tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. '
SOMMANO cad 17,00 159,29 2'707,93 48,11

74 Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o

14.02.015* comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.
SOMMANO cad 7,00 206,55 1'445,85 25,69

75 Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e

14.02.020*.001 |griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con ... esclusi: la

_|rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa
cm 70x70.
SOMMANO cad 4,00 113,66 454,64 8,08

76 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china),

14.02.023*.001 |fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i ... ro

finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di
circa cm 120x45x20.
SOMMANO cad 1,00 273,89 273,89 4,87

77 Lavapiedi in gres porcellanato. Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di

14.02.027* circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifon ... so

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.
SOMMANO cad 1,00 179,30 179,30 3,19

78 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando

14.04.015* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati

perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO cad 28,00 134,12 3'755,36 66,92

79 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando

14.04.016*.001 |cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ...

funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con
bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 24,00 148,04 3'552,96 63,12

80 Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando

14.04.017* cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione

orient ... 0 incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 7,00 148,04 1°036,28 18,41

81 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi,

14.06.001* dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... 0.

Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 3,00 862,29 2°586,87 46,02

82 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a

14.06.002* parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ...

resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 23,00 685,00 15°755,00 280,12

83 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso

14.06.005*.002 |filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per

sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900
SOMMANO cad 23,00 275,90 6'345,70 112,96
A RIPORTARE 608"138,42 11745,82
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84 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e
14.06.007*.001 |chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ...
posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole,
senza scarico automatico.
SOMMANO cad 22,00 401,59 8'834,98 157,08
85 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
16.02.001.001 |UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco;
la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI
90 L x H= 800 x 2150.
SOMMANO cad 3,00 376,44 1'129,32 20,07

86 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma

16.02.001.003 |UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 90
L x H= 1000 x 2150.
SOMMANO cad 28,00 425,92 11792576 212,28

87 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma

16.02.001.008 |UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120
L x H=1300 x 2150. .
SOMMANO cad 3,00 646,25 1'938,75 34,49
88 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a
16.02.005.001 |mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ...
ax del foro muro a contatto con il telaio: L x H= 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa
per ciascuna porta REI 90.
SOMMANO cad 8,00 638,59 5'108,72 90,88
89 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a
16.02.005.002 |mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ...
in/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H =850 x 1750 /2600 x 2150 (mm). Quota
aggiuntiva per porte REI 90.
SOMMANO m? 21,50 80,92 1'739,78 30,96

90 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui

16.02.007.004 |¢ installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico
tipo Push.
SOMMANO cad 46,00 276,78 12"731,88 226,75

91 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da

24.01.008*.001 |elementi in cotto di qualsiasi dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento del material

... 0 e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pavimento e
relativo sottofondo in malta
SOMMANO m? 26,40 24,52 647,33 21,38
92 Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o
24.01.011*.002 |profondita, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamen ...
utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica
autorizzata. In mattoni ’
SOMMANO m* 11,11 264,80 2'941,93 97,21
93 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura
24.01.021* piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m?® per|
ogni singola intervento.
SOMMANO m? 45,23 366,33 16°569,11 547,28

94 Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce

24.03.002*.005 |idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spalle ...

1 volume verra effettuato considerando le misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a
macchina, forniti dall'impresa
SOMMANO m? 44,14 339,67 14'993,04 49521
95 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale
24.03.005*.003 |simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata ¢ ... bro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa Con
A RIPORTARE 686'699,02 13679.41
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mattoni fatti a mano
SOMMANO m? 78,88 135,49 10'687,45 353,44
96 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena
24.03.006*.003 |dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro
con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa.
Con mattoni tipo a mano
SOMMANO m? 31,33 808,32 25'324,67 836,22
97 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su
24.03.017%.002 |muratura o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazion ... a
misurazione verra effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo
spessore della muratura
SOMMANO m? 0,84 372,23 312,67 10,32
98 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
24.04.001*.002 |consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, ¢ ... e/
o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm,
per lunghezza fino a 1,30 m
SOMMANO m 579,90 14,70 8'524,53 284,12
99 Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta.
24.05.003* Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito
dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di
intervento da realizzare.
SOMMANO kg 23,20 90,10 2090,32 69,13
100 Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto
24.08.007*.005 |disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta ...
dimensioni max 12,5x25,0 del tipo uguale a quelli gia esistenti da sottoporre alla preventiva
autorizzazione della D.L.
SOMMANO m? 248,15 75,96 18'849,47 622,79

101 Demolizione e smontaggio della struttura in legno esterna esistente. Nel prezzo sono comprese

NV.01 tutte le opere per la demolizione o smontaggio della struttura portante in legno e nel ...

atastamento del materiale, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale alle pubbliche e
autorizzare discariche.
SOMMANO a corpo 1,00 1'900,00 1900,00 97,85

102 Fornitura e posa in opera di portone di ingresso dal portico con grado di resistenza al fuoco

NV.02 "REI 120" con rivestimento esterno in pannelli di legno bugnato secondo i particolari ... ario

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Dovranno essere fornite tutte le certificazioni di
legge previste
SOMMANO a corpo 1,00 2'550,00 2'550,00 39,42
103 Realizzazione di tramezzo in blocchetti insonorizzati dello spessore di cm. 15 fino al una
NV.03 altezza di ml. 5.00 dal piano di campagna, posti in opera con idonea malta di allettament ...
d'ambito, i ponteggi o castelletti necessari in elevazione, i tagli e quanto altro occorrente per
dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 30,24 52,95 1'601,21 34,11
104 Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso REI 90 certificato dello spessore minimo di
NV.04 cm. 20. Nel prezzo sono compresi la fornitura del materiale sia esso costituito da b ... gi e
quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto. A fine lavori dovra essere prodotta la
certificazione di legge
SOMMANO m2 265,05 62,50 16'565,63 384,49
105 Fornitura e posa in opera di battiscopa tipo a mano uguale per tipo e colore al pavimento in
NV.05 cotto da porre in opera, demensioni 25*%10 minimo, compresi i collanti in tagli, gli agg ...
urazioni effettive del battiscopa in opera. Il materiale dovra essere sottoposto alla preventiva
autorizzane della D.L.
SOMMANO m 187,70 12,20 2289,94 26,33
106 Realizzazione della scala uscita di sicurezza del tipo autoportante, sul lato nord eseguita con
NV.07 struttura portante in travi e pilastri in acciaio zincato di qualsiasi tipo, forma o ... di circa ml.
9.70 dal piano di appoggio sulla struttura di fondazione al piano secondo fino al piano quarto
(4 rampe). )
SOMMANO a corpo 1,00/ 32'550,00 32550,00 2'022,33

107 Fornitura e posa in opera di vasca per il bagno assistito completa di accessori e rubinetteria. La

A RIPORTARE 80994491 18'459,96
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NV.08 fornitura, che dovra essere autorizzata dalla D.L., comprende la vasca da bagno ... gli
impianti idrici di adduzione e scarico e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,000 2'850,00 5'700,00 177,28
108 Realizzazione di cunicoli per le condotte di scarico nei bagni. Nel prezzo sono comprese tutte
NV.09 le opere murarie per l'esecuzione del taglio di porzioni di solai, o taglio delle mur ... nuali ed
elettriche, il carico, trasporto e scarico delle macerie alle discariche autorizzate e quanto altro
necessario.
SOMMANO cadauno 11,00 365,50 4'020,50 87,65

109 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito del tipo LECA 1600. Fornitura

NV.12 e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito a prestazione garantita se ... escrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Calcestruzzo alleggerito strutturale del tipo
"LECA 1600"
SOMMANO m3 5,28 167,80 885,98 23,21

110 Consolidamento di parete con rinforzo strutturale mediante applicazione di malta premiscelata

NV.13 bicomponente e rete in fibra di vetro. Nel pezzo sono compresi la demolizione dell'eve ... gi o

castelli, tutti i materiali necessari per date il consolidamento della muratura secondo le
prescrizioni progettuali
SOMMANO m2 111,72 78,50 8'770,02 186,36
111 Fornitura e posa in opera di vuotatoio con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in
NV.15 opera. Sono compresi: la griglia superiore in acciaio zincato, l'allettamento sul pavi ... la
rubinetteria; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. A pavimento )
SOMMANO cadauno 3,00 730,00( 2190,00] . 38,76
112 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico come alla voce
NV.21 02.01.003.001, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anch ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla
profondita di m 4,01 alla profondita di m 6,50.
SOMMANO m3 82,80 24,15 1'999.62 36,59

113 Sovrapprezzo alla voce 09.01.007.001 dell'elenco prezzi per fornitura e posa in opera di porte

NV.22 in legno verniciate con grado di resistenza RE30 certificato

SOMMANO cadauno 23,00 60,00 17380,00 0,00

114 Tutto come alla voce 14.06.001 per lavabo disabili ma escluso il fissaggio su staffe di supporto

NV.23 in lega di alluminio con un sistema pneumatico, ma compreso il fissaggio alle pareti con staffe

in acciaio. Compreso ogni altro onere necessario.
SOMMANO cadauno 19,00 326,40 6201,60 99,86
Parziale LAVORI A MISURA euro 841°092,63 19°'109,67
A RIPORTARE 841'092,63 19°109,67
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RIPORTO 841°092,63 19°109,67
LAVORI A CORPO
115 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di
13.15.006*.006 |centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs =
48,3 x2,90 P=328.
SOMMANO m 110,00 35,30 37883,00 69,08
116 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di
13.15.006*.008 |centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 65 (2"1/2) Dxs =
76,1 x 3,20 P =5,85.
SOMMANO m 22,00 53,55 1'178,10 20,85

117 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali

13.15.007*.003 |tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ...

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 20 (3/4")
D xs=26,9x2,30 P=1,40.
SOMMANO m 5,00 31,91 159,55 2,85

118 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a mefro lineare eseguite all'interno di centrali

13.15.007*.005 |tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite allinter ...

iametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4)
Dxs=424x290P=2.85.
SOMMANO m 2,00 48,83 97.66 1,73

119 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali \

13.15.007*.006 |tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... 1

iametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) |
Dxs=483x2,90P=328. |
SOMMANO m 5,00 48,91 244,55 435|
120 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali
13.15.007*.007 |tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... .
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 50 (2")
D xs=60,3 x 3,20 P=4,56.
SOMMANO m 2,00 67,14 134,28 239
121 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee
13.15.024*.007 |interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero, conteggiate a metro linear ...
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s =75 x 10,4.
SOMMANO m 20,00 16,67 333,40 6,00

122 Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni

13.15.025*.005 |in polietilene ad alta densita, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condo ... . Diametro

esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D
xs=50x4,6.
SOMMANO m 60,00 10,98 658,80 12,00

123 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del

13.16.021*.010 |vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 13. Isolante per tubazi ... perficie

esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =
15x 76 (2"1/2).
SOMMANO m 22,00 14,81 325,82 592

124 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o

13.16.043*.002 |alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ...

ed accessori ¢ conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio
liscio spessore mm 0,6/0,8
SOMMANO m? 4,00 67,06 268,24 4,76
125 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
13.18.001*.003 |sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =20 (3/4"), PN =42.
SOMMANO cad 5,00 19,00 95,00 1,68
126 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
13.18.001*.006 |sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
A RIPORTARE 848°471,03 19241,08
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PTFE, idonea per fluidi da -20° C a+180° C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
SOMMANO cad 2,00 44,59 89,18 1,58
127 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
13.18.001*.007 |sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in
PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =50 (2"), PN = 35.
SOMMANO cad 2,00 60,06 120,12 2,14

128 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a

13.18.001*.008 |sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in

PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
SOMMANO cad 3,00 116,33 348,99 6,20

129 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo),

14.02.001*.001 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo

della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 41,00 227,68 933488 166,17

130 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavatoio),

14.02.001*.004 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, We, docce, cucine ecc. a valle delle va ... minimo

della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 227,68 910,72 16,20

131 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Lavastoviglie),

14.02.001*.006 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 131,82 131,82 2,35

132 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Lavatrice),

14.02.001*.007 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle v ... minimo

della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 131,82 263,64 4,70

133 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Bidet), fornito

14.02.001*.009 |e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvo ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 7,00 227,68 1'593,76 28,36

134 Predisposizione ¢ allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vasca da

14.02.001*.010 |bagno), fornito e posto in opera all'interno di bagni, We, docce, cucine ecc. a valle de ...

minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 227,67 455,34 8,11

135 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia),

14.02.001*.011 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 27,00 227,68 6'147,36 109,42

136 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a

14.02.001*.013 |cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature

igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione
di scarico mm 110.
SOMMANO cad 40,00 131,82 5272,80 93,92

137 Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di

14.02.001*.015 |scarico), fornito e posto in opera allinterno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico -

diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 40,00 157,38 6295,20 111,81

138 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono

15.02.002*.001 |compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le

curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+
A RIPORTARE 879°434.84 19792,04
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T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 1,00 52,01 52,01 0,93
139 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea
15.04.004*.029 |elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ...
o0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 2x1,5 mm?
SOMMANO m 17700,00 3,61 6'137,00 102,00

140 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo

15.04.005*.011 |unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... o

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x1,5 mm?
SOMMANO m 200,00 0,99 198,00 4,00

141 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia

16.01.004.003 |frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ...

se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
Lunghezza tubo m 30.
SOMMANO cad 7,00 476,16 3'333,12 59,30

142 Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di

16.01.005.001 |ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa da incasso per gruppo motop

... solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale
o orizzontale da 2.”
SOMMANO cad 1,00 262,82 262,82 4,67

143 Rilevatore lineare di fumo. Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione

16.01.021.001 |(reflex) o con trasmettitore e ricevitore, a raggi infrarossi, in grado di proteggere ... s c.c., per

l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sistema a
riflessione.
SOMMANO cad 3,00 592,57 1'777,71 31,63

144 Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in custodia

16.01.022 metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per ... centrale

su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 69,72 69,72 1,24

145 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,

16.01.023.002 |provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno lora ...

zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con lampeggiatore.
SOMMANO cad 9,00 278,83 2'509,47 44,64

146 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile,

16.01.025.001 |atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este ... predisposta. Il

tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da
esterno.
SOMMANO cad 16,00 34,88 558,08 9,92

147 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su

16.01.027 custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di ¢ ... i

accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 244,01 244,01 4,35

148 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in

16.01.029.001 |grado di fornire un segnale proporzionale alla quantita di fumo rilevata e di scambia ... al

fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o0 a
riflessione di luce.
SOMMANO cad 70,00 202,20 14°154,00 251,94

149 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione

16.01.031.001 |incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a micr ... nito

e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Fino a 4 linee.
SOMMANO cad 1,00| 37834,03 3'834,03 68,21

150 Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni

A RIPORTARE 912°564,81 20'374,87
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16.01.036 metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intor
. con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
SOMMANO dm? 6,00 10,20 61,20 1,08
151 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di
16.01.039.001 |segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. C ... a massima
di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm
100x100 D =m 4.
SOMMANO cad 15,00 2,81 42,15 0,75
152 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
16.02.007.005 |¢ installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta
aereo idraulico.
SOMMANO cad 6,00 114,33 685,98 12,18
153 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera.
18.09.003*.003 [Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 1,00 72,08 72,08 1,71
154 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per
18.09.008*.002 |carichi stradali, fornito € posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
SOMMANO cad 1,00 47,70 47,70 1,13
155 Fornitura e posa in opera di pedana elevatrice per accesso alla palestra nel corridoio del piano
NV.06 terzo. Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera della pedana elevatric ... ra e
quanto altro occorrente dare l'opera compiuta. Dovranno essere forniture tutte le certificazioni
di legge previste.
SOMMANO a corpo 1,00{  67500,00 6'500,00 237,51
156 Realizzazione di cunicoli per le condotte di scarico nei bagni. Nel prezzo sono comprese tutte
NV.09 le opere murarie per l'esecuzione del taglio di porzioni di solai, o taglio delle mur ... nuali ed
elettriche, il carico, trasporto e scarico delle macerie alle discariche autorizzate e quanto altro
necessario.
SOMMANO cadauno 5,00 365,50 1827,50 39,84
157 Impianto montalettighe automatico, fornito in opera secodo le caratteristiche generali (per le
NV.10 specifiche tecniche si rimanda agli elaborati progettuali) di seguito riportate.
No ... essuno escluso per dare limpianto a norma di legge, perfettamente funzionante ¢
collaudabile per l'uso a cui destinato.
SOMMANO a corpo 1,00{ 36°150,00 36150,00 1'729,78
158 Esecuzione delle opere di collegamento tra la cerntrale termica e l'edificio mediante la fornitura
NV.11 e posa in oepra di tubazioni in acciaio nere preisolate DN mm65 (2".1/2") DE 140 ... amenti
dalla C.T. al fabbricato e quanto altro occorrente per dare il collegamento compiuto e
perfettametne funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00{  67926,00 6°926,00 149,32
159 Esecuzione delle opere di completamento delle reti di adduzione e scarico per i nuovi bagni nei
NV.14 piani secondo, terzo e quarto complete delle tubazioni idriche in polipropilene, valvole,
rubinetti, allacci, opere murarie e quanto altro necessario.
SOMMANO a corpo 1,00{  57250,00 5250,00 160,65
160 Esecuzione dell'impianto elettrico al piano terra e portico. Esecuzione dell'impianto elettrico,
NV.16 trasmissione dati e impianto a chiamata del portico al piano terra, del corpo scal ... finale.
.A lavori ultimati l'impresa dovra fornire alla stazione appaltate tutte le certificazioni di legge
previste
SOMMANO a corpo 1,00{ 15'558,17 15°558,17 486,19
161 Esecuzione dell'impianto elettrico al piano secondo e nella cucina. Esecuzione dell'impianto
NV.17 elettrico, trasmissione dati, impianto telefonico, ricezione tv e impianto a chiamata d ... inale.
A lavori ultimati I'impresa dovra fornire alla stazione appaltate tutte le certificazioni di legge
previste.
SOMMANO a corpo 1,00| 23°084,78 23°084,78 721,40
162 Esecuzione dell'impianto elettrico al piano terzo. Esecuzione dell'impianto elettrico,
NV.18 trasmissione dati, impianto telefonico, ricezione tv e impianto a chiamata del piano terzo e ...
A RIPORTARE 1°008°770,37 23'916,41
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finale. A lavori ultimati I'impresa dovra fornire alla stazione appaltate tutte le certificazioni di
legge previste.
SOMMANO a corpo 1,00| 26'859,57 26'859,57 839,36
163 Esecuzione dell'impianto elettrico al piano quarto. Esecuzione dell'impianto elettrico,
NV.19 trasmissione dati, telefonico, ricezione tv e impianto a chiamata del piano quarto compresa ...
finale. a lavori ultimati I'impresa dovra fornire alla stazione appaltate tutte le certificazioni di
legge previste.
SOMMANO a corpo 1,00f 287311,11 28'311,11 884,72

164 Esecuzione di tutte le opere per l'intervento di produzione di acqua calda sanitaria consistente

NV.20 in

-modifica delle tubazioni esistenti in centrale termica (dalla caldaia ai coll ... spressamente
indicato ma necessario per dare il lavoro compiuto, a perfetta regola d'arte, funzionante e
collaudabile.
SOMMANO a corpo 1,00{ 18'000,00 18°000,00 565,20
165 Esecuzione dell'impianto di condizionamento. L'intervento per la produzione di acqua
NV.24 refrigerata per il condizionamento estivo consiste nell'installazione di un refrigeratore d'acq ...
e, collaudabili e completo della documentazione di legge prevista con i disegni e gli schemi
dell'impianto realizzato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 24'000,00 24'000,00 760,80

166 Esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche per la realizzazione dell'impianto termico ai

NV.25 piano terra nella zona ingresso ai piani secondo, terzo e quarto dell'immobile og ... ali, la

manodopera e i mezzi d'opera necessari per dare limpianto completo e perfettamente
funzionante in ogni parte.
SOMMANO a corpo 1,00| 597987.20 59'987,20 181221

167 Realizzazione delle opere di collegamento e collettamento delle acque reflue nere e delle acque

NV.26 di scarico della cucina. Nel prezzo sono compresi tutti i macchinari e mezzi d'opera ... o altro

necessario per dare il lavoro completo in ogni parte secondo i disegni di progetto e le
indicazioni della D.L.
SOMMANO a corpo 1,00| 197969.82 197969,82 531,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 344805,44 102200,23
TOTALE euro 1'185898,07 29309,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare
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