PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Settore Ufficio Tecnico

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

dott. ing. Devid Sampaolesi
Via B. Ghetti, 13/C - 62019 Recanati (MC)

dott. ing. Andrea Sediari
Via Solari, 67 - 60025 Loreto (AN)

dott. ing. Carlo Tarozzi
Via S. Francesco, 28 - 60025 Loreto (AN)

OGGETTO PROGETTO:

DATA: DICEMBRE_2015

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
sita in localita Casenuove

Istituto Comprensivo "F.lii Trillini": Scuola Primaria Elementare "Montetorto” - Loc. Casenuove - Via jesi, 252 - 60027 Osimo (AN)

OGGETTO ELABORATO:

QUADRQ ECONOMICO

FIGURE INTERVENUTE:

COMMITTENTE:

SINDACO:

ASSESSORE LL.PP.:
DIRIGENTE DIP. TERRITORIO:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTO ARCHITETTONICO:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
PROGETTO ANTINCENDIO:

PROGETTO STRUTTURALE:
COORDINAMENTO SICUREZZA:

elaborato

A20

COMUNE DI OSIMO
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ING. ANDREA SEDIARI

SONO RISERVATI L'USO E LA RIPRODUZIONE DEI DISEGN! — L'MPRESA E' TENUTA A VERIFICARE IN LOCO TUTTE LE MISURE




IMPORTO LAVORI

a) Lavori edili e strutturali € 652.618,14
al) di cui Oneri sicurezza inclusa € 12.904,12
a2) di cui Costo della manodopera € 174.656,34
b) Lavori impianti meccanici € 75.828,23
bl) di cui Oneri sicurezza inclusa € 1.387,54
b2) di cui Costo della manodopera € 17.110,81
¢) Lavori impianti elettrici € 99.994,97
cl) di cui Oneri sicurezza inclusa € 1.853,34
c2) di cui Costo della manodopera € 23.883,16
d) Sommano TOT (a+b+c) € 828.441,34
dl) di cui Oneri sicurezza inclusa TOT (al+bl+cl) € 16.145,00
d2) di cui Costo della manodopera TOT (a2+b2+c2) € 215.650,31
d3) di cui somme soggette a ribasso (d-d1-d2) € 596.646,03
e) Pre-ribasso (10% * d3) € 59.664,60
f) TOTALE IMPORTO LAVORO A BASE APPALTO (d-e) €768.776,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

g) IVA sui lavori (10% * f) € 76.877,67
h) Economie servizi (vedi elaborato A18) € 63.451,40
i) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (appaltato) € 7.366,68
) Spese tecniche per progetto esecutivo (appaltati) € 17.580,20
m) Spese Tecniche per Direzione lavori art.93 (Stima 1% * f) € 7.687,77
n) Accantonamento art.133 c.3e 4 (3% * f) € 23.063,30
o) Imprevisti, allacci e forniture € 35.196,24

SOMMANO TOT € 231.223,26

TOTALE OPERA € 1.000.000,00

Loreto, 21/12/2015
I Progettisti RTP

Ing. Devid Sampaolesi
Ing. Andrea Sediari

Ing. Carlo Tarozzi



