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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
13.21.002* tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici,

eseguito in v ...  d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio
elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

SOMMANO cad 10,00 123,07 1´230,70 21,89 1,779

2 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.002 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.
SOMMANO cad 7,00 117,46 822,22 14,63 1,779

3 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 106,00 37,46 3´970,76 71,04 1,789

4 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: l ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto

luce con doppia linea di alimentazione (doppio).
SOMMANO cad 16,00 44,26 708,16 12,64 1,785

5 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 29,00 51,56 1´495,24 26,68 1,784

6 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 54,00 56,34 3´042,36 54,00 1,775

7 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.002 incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 17,00 10,37 176,29 3,06 1,736

8 Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. Incremento
15.03.004* al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera.

So ...  per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni
complesso escluse le opere murarie.

SOMMANO cad 1,00 287,13 287,13 5,11 1,780

9 Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al
15.03.005* punto di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di
.003 chiamata esterno ... egamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per ogni posto interno intercomunicante.
SOMMANO cad 1,00 733,78 733,78 13,05 1,778

10 Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. Incremento al punto presa
15.03.008* di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V,

fornito ... ci fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 72,63 435,78 7,74 1,776

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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11 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con
15.03.013* amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre
.001 antenne TV VHF e ... avo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per potenza fino a 10 dB.
SOMMANO cad 1,00 463,01 463,01 8,24 1,780

12 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.020* segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per
.001 collegamento d ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli

apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30
SOMMANO cad 30,00 87,96 2´638,80 46,81 1,774

13 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione con pannello operativo da parete a
15.03.035* soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10

indirizzi.  ... 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. È
compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 595,22 595,22 10,59 1,779

14 Fornitura e posa in opera di tastiera elettronica con lettore chiave trasponder. La
15.03.040* tastiera con lettore transponder è dotata di contenitore plastico per montaggio a parete;

è part ... zio; -5 °C +55 °C - Dimensioni di massima; 122 x 90 x 30 mm. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 231,34 462,68 8,22 1,777

15 Fornitura e posa in opera di rivelatore a infrarosso passivo per linea seriale. 2 Modalità
15.03.044* diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento. Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico

... imensioni di massima 68x98x55mm - peso approssimativo 100gr. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 8,00 127,39 1´019,12 18,16 1,782

16 Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
15.03.045* l'identificazione/connessione alla linea seriale di: rivelatori incendio e gas di tipo

conven ...  comunicazione seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00 1,60 1,778

17 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante
15.03.049* per esterno. Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-2; 2° Livello - Tensione di

alimentaz ... AL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm - 2,2Kg. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 222,57 222,57 3,96 1,779

18 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm²
SOMMANO m 202,00 5,15 1´040,30 18,18 1,748

19 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002* propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo
.025 multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm²
SOMMANO m 378,00 4,21 1´591,38 30,24 1,900

20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto
15.04.010* guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma (CEI 20-35), dalle
.006 elevate c ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x25 mm²
SOMMANO m 116,00 26,49 3´072,84 54,51 1,774

21 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto
15.04.010* guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma (CEI 20-35), dalle
.010 elevate c ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x16 mm²
SOMMANO m 70,00 18,45 1´291,50 23,10 1,789

22 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
15.04.014* televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non
.001 propaganti l'incen ... oni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH
SOMMANO m 216,00 1,93 416,88 6,48 1,554

23 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.007 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40
SOMMANO m 10,00 15,93 159,30 2,80 1,758

24 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.004 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
SOMMANO cad 18,00 15,79 284,22 5,04 1,773

25 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la
15.05.017* lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli
.004 ... a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita.

Delle dimensioni di mm 300x60
SOMMANO m 42,00 43,09 1´809,78 32,34 1,787

26 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la
15.05.017* lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettroli
.018 ... to e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto

separatore rettilineo h = 60 mm
SOMMANO m 42,00 6,17 259,14 4,62 1,783

27 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a
15.05.021* doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
.006 IMQ ... i pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
SOMMANO m 126,00 4,18 526,68 10,08 1,914

28 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.007 fornito  ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - 6KA
SOMMANO cad 1,00 58,85 58,85 1,05 1,784

29 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.008 fornito  ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 19,00 53,03 1´007,57 17,86 1,773

30 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B, potere d'interruzione
15.06.003* 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di
.002 interruzione 6KA ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Bipolare da 6 a 32A caratteristica K.
SOMMANO cad 2,00 70,74 141,48 2,52 1,781

31 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z, potere di
15.06.004* interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con
.014 potere di interruzio ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A caratteristica B.
SOMMANO cad 2,00 182,70 365,40 6,50 1,779

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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32 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
.012 inte ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 225,96 225,96 4,02 1,779

33 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 130,06 260,12 4,62 1,776

34 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.005 ... ta di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 4,00 249,29 997,16 17,72 1,777

35 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a
15.06.007* 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.010 ... ablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.

Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 253,92 253,92 4,52 1,780

36 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
15.06.011* min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
.003 potere di interruz ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA.
SOMMANO cad 1,00 276,08 276,08 4,91 1,778

37 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
15.06.011* min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
.011 potere di interruz ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar.
SOMMANO cad 2,00 320,57 641,14 11,40 1,778

38 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per
15.06.014* blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'
.001 compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino a

160A.
SOMMANO cad 3,00 203,05 609,15 10,83 1,778

39 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per
15.06.014* blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'
.002 compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino

a 160A.
SOMMANO cad 4,00 232,98 931,92 16,56 1,777

40 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.024 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Relè monostabile 1 contatto 16A.
SOMMANO cad 5,00 39,44 197,20 3,50 1,775

41 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.025 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A.
SOMMANO cad 1,00 45,06 45,06 0,80 1,775

42 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.035 compresi: i ... finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite.
SOMMANO cad 1,00 212,04 212,04 3,77 1,778

43 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.039 compresi: i ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.
SOMMANO cad 1,00 61,82 61,82 1,10 1,779

44 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.040 compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 2,00 318,89 637,78 11,34 1,778

45 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.041 compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA.
SOMMANO cad 1,00 162,70 162,70 2,89 1,776

46 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.060 compresi: i ... altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

Bobina di minima o sgancio per salvamotore.
SOMMANO cad 1,00 40,82 40,82 0,73 1,788

47 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.061 compresi: i ... orre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Base

bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 26,97 26,97 0,48 1,780

48 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado
15.06.020* di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
.003 verniciata a ... izioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misure assimilabili a mm 850x600x260 (hxlxp)
SOMMANO cad 1,00 710,78 710,78 12,64 1,778

49 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado
15.06.020* di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
.005 verniciata a ... zioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Misure assimilabili a mm 1250x600x260 (hxlxp)
SOMMANO cad 1,00 946,42 946,42 16,83 1,778

50 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro
15.06.024* elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello
.001 di fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 1,00 285,71 285,71 5,08 1,778

51 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
15.07.001* impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno
.004 già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di

sezione pari a mm² 35.
SOMMANO m 140,00 9,16 1´282,40 22,40 1,747

52 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in
15.07.006* acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SOMMANO cad 12,00 35,33 423,96 7,56 1,783

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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53 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.002 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400

x mm 400.
SOMMANO cad 16,00 64,03 1´024,48 18,24 1,780

54 Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in
15.08.001* opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio
.001 ed il c ... ico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Posta ad una altezza fino a m 3,50.
SOMMANO cad 120,00 17,22 2´066,40 37,20 1,800

55 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.004 con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x58W.
SOMMANO cad 8,00 67,05 536,40 9,52 1,775

56 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.002 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
SOMMANO cad 30,00 177,17 5´315,10 94,50 1,778

57 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.003 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W.
SOMMANO cad 14,00 192,52 2´695,28 47,87 1,776

58 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.005 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x18W.
SOMMANO cad 16,00 120,29 1´924,64 34,24 1,779

59 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* antiriflesso a bassissima luminanza (a 50° minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio
.007 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 1x36W.
SOMMANO cad 10,00 129,57 1´295,70 23,00 1,775

60 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in
15.08.005* metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di
.001 protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
SOMMANO cad 14,00 174,93 2´449,02 43,54 1,778

61 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in
15.08.005* metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di
.003 protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x36W.
SOMMANO cad 6,00 167,34 1´004,04 17,88 1,781

62 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
.012 minima h 1. Sono  ... o a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 22,00 149,15 3´281,30 58,31 1,777

63 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da
3 este ... isposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
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R I P O R T O 61´240,61 1´090,74

dare il lavoro finito. Con martelletto.
SOMMANO cad 1,00 69,72 69,72 1,24 1,779

64 Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo a chiave, a
16.01.026 pulsante, a interruttore o a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e

posto in opera. ... a centrale o all'alimentatore su canalizzazione predisposta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 41,84 83,68 1,48 1,769

65 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
27.15.001* potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto
.003 grandine  ...  il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

Per potenza pannelli da 10,1 fino a 20 KWp.
SOMMANO kWp 19,76 1´626,14 32´132,53 514,44 1,601

66 Struttura sostegno moduli fotovoltaici
NP.01 SOMMANO a corpo 1,00 4´821,44 4´821,44 89,34 1,853

67 Sistema di protezione intefaccia
NP.02 SOMMANO cadauno 1,00 1´646,99 1´646,99 30,52 1,853

Parziale LAVORI A MISURA euro 99´994,97 1´727,76 1,728

T O T A L E   euro 99´994,97 1´727,76 1,728
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 99´994,97 1´727,76 1,728

M:001 Quadri euro 7´197,95 127,94 1,777
M:002 Dorsali euro 12´835,70 230,35 1,795
M:003 Distribuzioni illuminazione euro 8´437,76 151,06 1,790
M:004 Distribuzioni FM e TD euro 8´952,96 158,00 1,765
M:005 Impianti ausiliari euro 3´929,96 69,91 1,779
M:006 Apparecchi da illuminazione euro 18´501,48 328,86 1,777
M:007 Fotovoltaico euro 40´139,16 661,64 1,648

TOTALE  euro 99´994,97 1´727,76 1,728

     Data, 29/12/2015

Il Tecnico
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