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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 840,00 6,27 5´266,80 1´964,52 37,300

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 28,80 14,45 416,16 191,85 46,100

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio

di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 40,00 3,98 159,20 87,24 54,800

4 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a
02.01.008* discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and

... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per
ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO m³x10km 40,00 3,07 122,80 67,29 54,800

5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.001 materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO m³ 828,80 4,16 3´447,81 1´437,74 41,700

6 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.002* natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 9,77 177,80 1´737,11 1´044,00 60,100

7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati alla mole ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 12,18 89,85 1´094,37 561,41 51,300

8 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 660,00 16,63 10´975,80 5´301,31 48,300

9 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 1´960,00 13,85 27´146,00 11´727,07 43,200

10 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.002 pavim ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori

oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 2´000,00 1,43 2´860,00 326,04 11,400

11 Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di cunicoli di
03.01.011 aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai assestati a mano.

SOMMANO m³ 5,00 23,42 117,10 76,82 65,600

12 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e
03.02.017* dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta
.004 cementizia  ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 53´343,15 22´785,29
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termico per tamponature con o senza incastro.
SOMMANO m³ 69,50 189,81 13´191,80 4´735,85 35,900

13 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6
03.02.023* fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
.001 sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 189,50 36,16 6´852,32 2´247,56 32,800

14 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.002 ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 390,00 39,58 15´436,20 5´850,32 37,900

15 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.003 allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di

vetro dello spessore di 40 mm
SOMMANO m² 390,00 3,54 1´380,60 523,25 37,900

16 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
.002 vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 226,80 117,79 26´714,77 1´389,17 5,200

17 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
.001 di calce ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 239,81 138,92 33´314,41 1´732,35 5,200

18 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 240,00 16,62 3´988,80 207,42 5,200
.004
19 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 1´122,00 25,53 28´644,66 13´749,44 48,000

20 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 640,29 34,74 22´243,67 10´676,96 48,000

21 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 23´405,89 1,75 40´960,31 5´529,64 13,500

22 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 4´802,16 1,87 8´980,04 1´221,29 13,600

23 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con fondo in laterizio e
05.01.001* interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
.013 ...  finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) -

Per luci nette da m 6,01 a m 6,50
SOMMANO m² 960,00 73,13 70´204,80 17´059,77 24,300

24 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per variazione in aumento dei
05.01.005 sovraccarichi accidentali o dei carichi permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50

kg/m² in più. ( Percentuale 5 % )
SOMMANO 192,00 64,70 12´422,40 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 337´677,93 87´708,31
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25 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di copertura del tetto con
05.03.002* tegole di argilla tipo olandese o portoghese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i

pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 6,00 33,57 201,42 70,90 35,200

26 Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura eseguita su superfici
06.01.001* piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. E'

compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 438,05 8,82 3´863,60 2´175,21 56,300

27 Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento. Sbruffatura di pareti esterne,
06.01.002* eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 120,00 10,36 1´243,20 701,16 56,400

28 Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a perfetta
06.01.006* levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 499,55 6,29 3´142,17 1´599,36 50,900

29 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in
06.01.008* leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura,
.001 esegui ...  o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. A base di cemento.
SOMMANO m² 278,00 16,29 4´528,62 2´585,84 57,100

30 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
.009 uno ... erni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Pietra arenaria serena spessore 2 cm.
SOMMANO m² 17,40 154,81 2´693,69 870,06 32,300

31 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.004 opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 405,00 37,13 15´037,65 6´030,10 40,100

32 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o
06.04.009* per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi.
.003 E ... to altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di

cm 40x40 con malta di allettamento.
SOMMANO m² 228,02 38,01 8´667,04 2´080,09 24,000

33 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni
06.04.025* in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ...
.002 luso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con

smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
SOMMANO m² 340,00 27,65 9´401,00 3´403,16 36,200

34 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c
.007 ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm

circa, monocolore o marmorizzato.
SOMMANO m 366,60 16,75 6´140,55 1´848,31 30,100

35 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana impermeabilizzante
07.01.006.00 bitume polimero elastomerica armata con feltro di vetro rinforzato, a base di bitume
2 distillato e gomm ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m² 689,60 12,36 8´523,46 2´190,53 25,700

36 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con feltro di poliestere posato a secco, con
07.01.045.00 cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere per dare l'opera finita. Con feltro a filo
6 continuo da g/m² 350.

SOMMANO m² 505,00 4,45 2´247,25 444,96 19,800

37 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per
07.02.003 pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento

antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E'

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 403´367,58 111´707,99
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compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 500,00 8,75 4´375,00 284,38 6,500

38 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso
07.02.004 all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più.

SOMMANO m² 5´030,00 2,62 13´178,60 0,00

39 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e
07.02.010 posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di

reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 499,55 7,21 3´601,76 234,11 6,500

40 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni cm in più.
07.02.011 SOMMANO m² 2´497,75 1,65 4´121,29 267,88 6,500

41 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di Kg/
07.02.012.00 m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entr
3 ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 5 in lana di roccia.
SOMMANO m² 390,00 8,33 3´248,70 211,17 6,500

42 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in rotoli costituito da
07.02.020.00 un pannello di polistirene espanso estruso monostrato autoestinguente densità Kg/m³
3 34-3 ... ivo a freddo da g/m² 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore pannello 4 cm/4mmP.
SOMMANO m² 505,00 29,31 14´801,55 962,10 6,500

43 Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e isolante termico.
07.03.001.00 Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle
2 dimensio ... n maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con doghe.
SOMMANO m² 275,00 35,03 9´633,25 1´917,02 19,900

44 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
07.03.012.00 controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello
2 spessore di m ... n opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.
SOMMANO m² 205,00 44,28 9´077,40 2´950,16 32,500

45 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
.004 m 1 ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
SOMMANO m 32,00 37,00 1´184,00 427,42 36,100

46 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005* in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
.002 a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 11,50 40,58 466,67 169,40 36,300

47 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di
08.01.009* mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le
.002 chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO m² 30,00 69,40 2´082,00 924,41 44,400

48 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia.
08.01.010* SOMMANO m² 30,00 1,07 32,10 14,25 44,400

49 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 14,00 93,10 1´303,40 471,83 36,200

50 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti coprirullo
09.01.002 avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con sporgenza fino a cm 14 e altezza max

fino a cm 4 ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 470´473,30 120´542,12
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sulla lunghezza del frontale e dei fianchi.
SOMMANO m 5,00 68,82 344,10 62,97 18,300

51 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti
09.01.004 fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acust

... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla
lunghezza del frontale e dei fianchi.

SOMMANO m 5,00 10,56 52,80 9,66 18,300

52 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura
09.01.005.00 perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce
1 Tanganica real ...  la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure

standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 13,00 341,96 4´445,48 1´155,82 26,000

53 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura
09.01.005.00 perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce
2 Tanganica real ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante, misure standard

(dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 5,00 656,59 3´282,95 860,13 26,200

54 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
09.01.013.00 catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le
1 opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza del controtelaio fino a mm 85.
SOMMANO cad 13,00 40,01 520,13 245,50 47,200

55 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di
09.01.013.00 catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le
3 opere m ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza

del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55 119,20 47,200

56 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
09.01.016.00 anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
1 occorre per dare l'opera finita. Porte.

SOMMANO cad 18,00 36,90 664,20 466,27 70,200

57 Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia battuta, forniti e posti
09.01.025 in opera. Sono compresi: le grappe di fissaggio; le catene di controvento. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 119,60 14,06 1´681,58 793,70 47,200

58 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso in alluminio
09.03.007 anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito

con le parti i ... le serrature tipo Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 2,52 351,27 885,20 159,34 18,000

59 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Persiane in P.V.C., a due o più ante, realizzate con
09.04.001.00 monoprofilato da mm 70x60 saldato a caldo atto a ricevere nella sua cavità un profilo di
2 a ... zi speciali; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con alette orientabili.
SOMMANO m² 6,45 316,69 2´042,65 255,33 12,500

60 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati
09.04.003 con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

SOMMANO cad 13,00 86,52 1´124,76 0,00

61 Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per finestre e porte-
09.04.005 finestra, ad una o più ante o vasistass manuale, realizzato con monoprofilato da mm

80x60 saldato a ...  E' esclusa la fornitura e posa del vetro. La misurazione viene
effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

SOMMANO m² 66,60 287,97 19´178,80 2´397,35 12,500

62 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli infissi in P.V.C. per
09.04.008 il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione centrale in dutral.

SOMMANO m² 66,60 18,22 1´213,45 218,42 18,000

63 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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09.04.011.00 larghezza) Per due ante.
2 SOMMANO cad 13,00 436,55 5´675,15 0,00

64 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.05.006.02 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
4 ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
SOMMANO m² 66,60 113,44 7´555,10 1´526,13 20,200

65 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e
11.01.004.00 colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e  ...
3 menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari per travature

reticolari, in acciaio Fe360B.
SOMMANO kg 252,00 4,34 1´093,68 447,32 40,900

66 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle
11.01.010 fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi

qualità ... ri di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 120,00 3,53 423,60 173,68 41,000

67 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
4 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
SOMMANO kg 372,00 0,86 319,92 92,78 29,000

68 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in
11.02.012.00 acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a
1 rullo  ... . Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione

saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 60.
SOMMANO m² 7,78 24,64 191,70 38,34 20,000

69 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica
12.01.013 chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti inte ...

interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 968,73 12,00 11´624,76 6´812,11 58,600

70 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più.
12.01.014 SOMMANO m² 968,73 3,96 3´836,17 2´301,70 60,000

71 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.008* china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e
.002 ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento

con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 8,00 279,04 2´232,32 205,37 9,200

72 Fontanella o beverino. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous- china)
14.02.026* con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno,
.002 ... la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Delle

dimensioni di circa cm 43x38.
SOMMANO cad 2,00 218,92 437,84 40,28 9,200

73 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.001 ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 8,00 287,47 2´299,76 1´018,79 44,300

74 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.012 ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 8,00 252,52 2´020,16 892,91 44,200

75 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
14.02.028* forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all
.015 ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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SOMMANO cad 8,00 208,13 1´665,04 745,94 44,800

76 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da
14.03.001* semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza
.001 muraria p ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo

semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15.
SOMMANO cad 8,00 21,24 169,92 15,46 9,100

77 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous- china) da
14.03.001* semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza
.005 muraria p ... essi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.
SOMMANO cad 8,00 20,10 160,80 14,79 9,200

78 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
14.06.001* paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 862,29 1´724,58 158,66 9,200

79 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto
.001 il necessario per  ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per

lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 2,00 401,59 803,18 73,89 9,200

80 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.002 elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante

verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70).
SOMMANO cad 4,00 237,96 951,84 87,57 9,200

81 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
14.06.008* rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
.003 elettric ... . Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 4,00 116,63 466,52 42,92 9,200

82 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di
14.06.009* applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione

in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 2,00 266,46 532,92 49,03 9,200

83 Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm
14.06.010* circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 186,15 1´116,90 102,75 9,200

84 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di

cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 0,45 44,02 19,81 2,77 14,000

85 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
18.06.002* particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,
.001 compreso l ... to a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del

piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00
SOMMANO m²x10cm 1,50 6,08 9,12 1,28 14,000

86 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante
18.06.002* particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm,
.002 compreso l ... l trasporto a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la

pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più
SOMMANO m²x10cm 7,50 5,21 39,08 5,47 14,000

87 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
18.06.005* naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
.001 macchine, fino ad  ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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SOMMANO m³ 1,05 36,06 37,86 1,51 4,000

88 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato
18.06.009* bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di

confezionamento secondo q ... lla misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura
ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.

SOMMANO m² 3,00 22,43 67,29 7,47 11,100

89 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.001 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 110
SOMMANO m 32,00 14,76 472,32 80,29 17,000

90 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.002 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 120,00 16,09 1´930,80 328,24 17,000

91 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.003 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
SOMMANO cad 4,00 72,08 288,32 53,63 18,600

92 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.002 prefabbricato cm 50x50

SOMMANO cad 4,00 47,70 190,80 35,49 18,600

93 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio, forniti e messi a dimora.
20.01.080.00 Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
1 dimens ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Di due anni, scelta normale.
SOMMANO cad 2,00 19,93 39,86 14,15 35,500

94 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus
20.01.110.00 Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
1 mano o con m ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80.
SOMMANO cad 50,00 10,28 514,00 182,47 35,500

95 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo
20.01.112.00 Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della
2 buca esegui ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.
SOMMANO cad 50,00 5,71 285,50 101,35 35,500

96 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino). Arbusti sempreverdi
20.01.115.00 tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
3 della buca eseg ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.
SOMMANO cad 50,00 7,72 386,00 137,03 35,500

97 Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea,
20.01.123.00 Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa. Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba
5 Spectabilis ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,76-2,00.
SOMMANO cad 2,00 84,20 168,40 59,78 35,500

98 Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e posa in opera di
24.02.009* ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile, compresi gli scarriolamenti a mano, lo
.001 spandimento, la regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per

esterni
SOMMANO m³ 15,15 55,63 842,79 71,64 8,500

99 Fornitura e posa in opera di tende in tessuto tipo Trevira CS o similare, 100% Poliestere
AP01 ignifugo classe 1 di gr.260 circa al mq. (vari colori) con increspatura del 10% e binario

in alluminio verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano. In alternativa con bastone

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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allo stesso prezzo.
SOMMANO m2 67,50 39,28 2´651,40 584,90 22,060

100 Fornitura e posa in opera di tende oscuranti al 100% in tessuto tipo Trevira CS o
AP02 similare, 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr.250 circa al mq. (vari colori) con

increspatura  ...  e binario in alluminio verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano.
In alternativa con bastone allo stesso prezzo.

SOMMANO m2 67,50 55,83 3´768,53 584,88 15,520

101 Paraspigoli antinfortunistici. Fornitura e posa in opera di paraspigoli antinfortunistici in
AP03 gomma con mastici atossici ed ancoraggi meccanici.

SOMMANO m 50,00 15,00 750,00 157,20 20,960

102 Fornitura e posa in opera di parete ventilata comprensivo di: rivestimento metallico
AP04 esterno in lamiera di alluminio solido spessore 20/10, prima pressopiegata e poi

verniciata con ... terra come arretramento (o battiscopa in negativo). Compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 499,55 168,00 83´924,40 29´323,19 34,940

103 Compenso per profilo da 65mm fino a 75mm atto a contenere le tipologie di vetrate
AP05 necessarie al raggiungimento dei requisiti tecnici minimi riportati nel disciplinare di

gara. Il p ... vetri stratificati basso emissivi e stratofon CEI; infisso a norma CE. Vedi
disciplinare tecnico per ulteriori dettagli.

SOMMANO m2 66,60 25,00 1´665,00 0,00

104 Rivestimento esterno schermante eseguito con doghe a bordi arrotondati mm.84R Tipo
AP06 FRANGISOLE in alluminio preverniciato spessore mm.0,6 lega 3003 -Al-Mn-H46-

H48 da montare a scatt ...  calcolo di portanza e certificazione firmata da tecnico
abilitato. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 29,00 92,90 2´694,10 700,74 26,010

105 Stampa serigrafica con disegno del libro, lettere e nome della scuola come da Elaborato
AP07 grafico A07 - prospetto Ovest, comprensivo di: studio grafico del carattere, lavorazione,

segnatra dei pannelli, stampaggio, alloggiamento. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 408,95 408,95 96,63 23,630

Parziale LAVORI A MISURA euro 652´618,14 174´656,34 26,762

T O T A L E   euro 652´618,14 174´656,34 26,762
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 652´618,14 174´656,34 26,762

M:001 struttura euro 255´051,56 54´437,21 21,344

M:001.008      struttura euro 255´051,56 54´437,21 21,344

M:002 edilizia euro 397´566,58 120´219,13 30,239

M:002.001      serramenti euro 50´583,90 8´269,82 16,349
M:002.002      sanitari e fognatura euro 17´464,02 3´946,01 22,595
M:002.003      pittura e cartongesso euro 57´379,25 22´165,09 38,629
M:002.004      pavimenti e rivestimenti euro 41´939,93 14´231,72 33,934
M:002.005      edilizia generica euro 133´888,00 39´220,29 29,293
M:002.006      tende e paraspigoli euro 7´169,93 1´326,98 18,508
M:002.007      facciata ventilata euro 89´141,55 31´059,22 34,843

TOTALE  euro 652´618,14 174´656,34 26,762

     Data, 22/12/2015

Il Tecnico
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