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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

struttura  (SpCat 1)
struttura  (Cat 8)

1 / 1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
02.01.001* sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed
il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
scavo per fondazione 600,00 1,400 840,00

SOMMANO m³ 840,00 6,27 5´266,80

2 / 4 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15

km., misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
terra avanzata *(lung.=840+30-830) 40,00 40,00

SOMMANO m³ 40,00 3,98 159,20

3 / 5 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato.
02.01.008* Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di

oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... o, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per
ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
scavo - rinterri *(lung.=840,00+30-830) 40,00 40,00

SOMMANO m³x10km 40,00 3,07 122,80

4 / 6 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.001 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il

conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
travi di fondazione e magrone *(H/peso=0,9+0,3+0,8) 550,00 2,000 1´100,00
marciapiedi 110,00 0,200 22,00

SOMMANO m² 1´122,00 25,53 28´644,66

5 / 7 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
03.03.020* armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
.002 appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto

contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
travi P1 400,00
pilastri [30x30] *(lung.=0,3*4) 28,00 1,20 3,480 116,93
pilastri [30x50] *(lung.=0,3*2+0,5*2) 2,00 1,60 3,480 11,14
pilastri [30x80] *(lung.=0,3*2+0,8*2) 2,20 3,480 7,66
montanti parapetti *(lung.=0,2+0,2) 97,00 0,40 1,200 46,56
sbalzi in copertura *(larg.=1+0,15) 40,00 1,150 46,00
pareti nuova colonnina allacci *(lung.=2+2*2+2*3*1) 12,00 12,00

SOMMANO m² 640,29 34,74 22´243,67

6 / 8 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 10 Mpa
magrone 280,00 0,900 0,900 226,80

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 226,80 56´437,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226,80 56´437,13

SOMMANO m³ 226,80 117,79 26´714,77

7 / 9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
travi 185,00
pilastri 11,00
un cm in più di caldana a piano *(par.ug.=2*480) 960,00 0,010 9,60
marciapiedi esterno 95,00 1,000 0,150 14,25
rampa ingresso 82,00 0,150 12,30
montanti dei parapetti *(larg.=0,2*0,2) 97,00 0,040 1,200 4,66
fondazione nuova colonnina allacci 3,00 2,000 0,200 1,20
pareti nuova colonnina allacci *(lung.=2+2*2+2*3*1) 12,00 0,150 1,80

SOMMANO m³ 239,81 138,92 33´314,41

8 / 10 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 vedi voce n.7 240,00

SOMMANO m³ 240,00 16,62 3´988,80

9 / 11 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
travi 15´000,00
pilastri 3´500,00
velette ingresso 9,00 150,000 1´350,00
tamponature (vuoto per pieno) *(par.ug.=1/0,5) 2,00 97,00 0,617 3,000 359,09
solai (arm. aggiuntiva 3 x travetto) *(par.ug.=1/0,4) 2,50 480,00 0,888 3,000 3´196,80

SOMMANO kg 23´405,89 1,75 40´960,31

10 / 12 Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con
05.01.001* fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
.013 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in ...  finita. Misurato per la

superficie effettiva al netto degli appoggi. H=26 cm (22+4) - Per luci
nette da m 6,01 a m 6,50
solaio PT e P1 *(par.ug.=2*480) 960,00 960,00

SOMMANO m² 960,00 73,13 70´204,80

11 / 13 Compenso per variazione dei carichi su solai. Compenso per
05.01.005 variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei carichi

permanenti per tutte le voci di solaio. Per ogni 50 kg/m² in più. (
Percentuale 5 % )

0,20 960,000 192,00

SOMMANO 192,00 64,70 12´422,40

12 / 14 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di
ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
rete fi8 maglie 20x20 *(par.ug.=2*500) 1000,00 4,080 4´080,00
marciapiedi esterni *(par.ug.=95+82) 177,00 4,080 722,16

SOMMANO kg 4´802,16 1,87 8´980,04

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 253´022,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 253´022,66

13 / 80 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in
11.01.004.00 acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
3 sezione, laminati a caldo, forniti e  ... menti protettivi e le verniciature

che verranno computati a parte. Tubolari per travature reticolari, in
acciaio Fe360B.
pilastri esterno ed interno *(par.ug.=2*3) 6,00 3,50 12,000 252,00

SOMMANO kg 252,00 4,34 1´093,68

14 / 81 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei
11.01.010 pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di

qualsiasi diametro e qualsiasi qualità ... ri di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare i tirafondi finiti.
(par.ug.=2*3) 6,00 20,00 120,00

SOMMANO kg 120,00 3,53 423,60

15 / 82 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
4 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,

sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di lamiere e tubi leggeri.
(par.ug.=252+120) 372,00 372,00

SOMMANO kg 372,00 0,86 319,92

16 / 105 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco
11.02.012.00 delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici
1 intumescenti date in opera a pennello o a rullo  ... . Carpenteria

pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata,
etc.) - Classe di resistenza REI 60.
pilastri *(lung.=2*3,14*0,06) 6,00 0,38 3,200 7,30
piastre 6,00 0,20 0,200 2,000 0,48

SOMMANO m² 7,78 24,64 191,70

edilizia  (SpCat 2)
serramenti  (Cat 1)

17 / 47 Portoncino d'ingresso in alluminio anodizzato. Portoncino d'ingresso
09.03.007 in alluminio anodizzato in lega di alluminio da mm 50 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti i ... le serrature tipo
Yale a tre chiavi; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
portoncino esterno 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m² 2,52 351,27 885,20

18 / 48 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con
09.01.005.00 intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
2 standard e fuori standard, in noce Tanganica real ... ornitura e posa in

opera del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce
netta da cm 110 a cm 180 x 210).
porte interne aule 5,00

SOMMANO cad 5,00 656,59 3´282,95

19 / 49 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con
09.01.005.00 intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
1 standard e fuori standard, in noce Tanganica real ...  la fornitura e

posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 259´219,71
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R I P O R T O 259´219,71

(dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
porte bagni (e altre stanze) 13,00

SOMMANO cad 13,00 341,96 4´445,48

20 / 50 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e
09.01.016.00 portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione
1 appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Porte.
(par.ug.=13+5) 18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 36,90 664,20

21 / 51 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
1 in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del controtelaio fino
a mm 85.

13,00

SOMMANO cad 13,00 40,01 520,13

22 / 52 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
3 in opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da
mm 101 fino a mm 150.

5,00

SOMMANO cad 5,00 50,51 252,55

23 / 53 Cassonetti coprirullo con intelaiatura in legno di Abete. Cassonetti
09.01.002 coprirullo avvolgibile con intelaiatura in legno di Abete, con

sporgenza fino a cm 14 e altezza max fino a cm 4 ... . E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla
lunghezza del frontale e dei fianchi.
per finestre dei bagni *(lung.=2*1,5+2*1) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 68,82 344,10

24 / 54 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai
09.01.004 cassonetti sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei

atti a garantire l'isolamento termico ed acust ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza
del frontale e dei fianchi.
(par.ug.=2*1,5+2*1) 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 10,56 52,80

25 / 55 Controtelai con doppia battuta. Controtelai in lamiera con doppia
09.01.025 battuta, forniti e posti in opera. Sono compresi: le grappe di fissaggio;

le catene di controvento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
bagni *(lung.=0,80+1,5) 2,00 2,30 2,000 9,20
bagni *(lung.=1,35+1,5) 2,00 2,85 2,000 11,40
bidelli *(lung.=0,70+2,5) 1,00 3,20 2,000 6,40
aule e corridoio *(lung.=3,00+2,5) 6,00 5,50 2,000 66,00
corridoio *(lung.=3,10+1,5) 4,60 2,000 9,20
portoncino esterno *(lung.=1,20+2,10) 3,30 2,000 6,60
corridoio *(lung.=2,9+2,5) 5,40 2,000 10,80

SOMMANO m 119,60 14,06 1´681,58

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 267´180,55
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R I P O R T O 267´180,55

26 / 56 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.02 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
4 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²
0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
bagni 2,00 0,80 1,500 2,40
bagni 2,00 1,35 1,500 4,05
bidelli 1,00 0,70 2,500 1,75
aule 6,00 3,10 2,500 46,50
corridoio 3,10 1,500 4,65
corridoio 2,90 2,500 7,25

SOMMANO m² 66,60 113,44 7´555,10

27 / 57 Infisso in P.V.C. monoblocco. Infisso monoblocco in P.V.C. per
09.04.005 finestre e porte- finestra, ad una o più ante o vasistass manuale,

realizzato con monoprofilato da mm 80x60 saldato a ...  E' esclusa la
fornitura e posa del vetro. La misurazione viene effettuata misurando
il massimo ingombro del monoblocco.
bagni 2,00 0,80 1,500 2,40
bagni 2,00 1,35 1,500 4,05
bidelli 0,70 2,500 1,75
aule e corridoio 6,00 3,10 2,500 46,50
corridoio 3,10 1,500 4,65
corridoio 2,90 2,500 7,25

SOMMANO m² 66,60 287,97 19´178,80

28 / 58 Compenso per profilo da 65mm fino a 75mm atto a contenere le
AP05 tipologie di vetrate necessarie al raggiungimento dei requisiti tecnici

minimi riportati nel disciplinare di gara. Il p ... vetri stratificati basso
emissivi e stratofon CEI; infisso a norma CE. Vedi disciplinare
tecnico per ulteriori dettagli.
vedi voce infissi 66,60

SOMMANO m2 66,60 25,00 1´665,00

29 / 59 Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in
09.04.003 P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta.

bagni 2,00
bagni 2,00
bidelli 1,00
aule e corridoio 6,00
corridoio 2,00

SOMMANO cad 13,00 86,52 1´124,76

30 / 60 Compenso per sistema di chiusura a giunto aperto. Compenso agli
09.04.008 infissi in P.V.C. per il sistema di chiusura a giunto aperto con

guarnizione centrale in dutral.
bagni 2,00 0,80 1,500 2,40
bagni 2,00 1,35 1,500 4,05
bidelli 0,70 2,500 1,75
aule 6,00 3,10 2,500 46,50
corridoio 3,10 1,500 4,65
corridoio 2,90 2,500 7,25

SOMMANO m² 66,60 18,22 1´213,45

31 / 61 Persiane in P.V.C. a due o più ante. Persiane in P.V.C., a due o più
09.04.001.00 ante, realizzate con monoprofilato da mm 70x60 saldato a caldo atto a
2 ricevere nella sua cavità un profilo di a ... zi speciali; le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con alette orientabili.
bagni 2,00 1,35 1,500 4,05

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 4,05 297´917,66
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R I P O R T O 4,05 297´917,66

bagni 2,00 0,80 1,500 2,40

SOMMANO m² 6,45 316,69 2´042,65

32 / 62 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta
09.04.011.00 max 130 cm di larghezza) Per due ante.
2 porta sul retro 1,00

porta ingresso 2,00
aule *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO cad 13,00 436,55 5´675,15

sanitari e fognatura  (Cat 2)

33 / 63 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata
14.03.001* (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale
.001 per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... ompreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso
delle dimensioni di circa cm 7,5x15.

8,00

SOMMANO cad 8,00 21,24 169,92

34 / 64 Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata
14.03.001* (vitreous- china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale
.005 per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... essi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portacarta
delle dimensioni di circa cm 15x15.

8,00

SOMMANO cad 8,00 20,10 160,80

35 / 65 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.002 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la

cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con
cassetta a parete o ad incasso.

8,00

SOMMANO cad 8,00 279,04 2´232,32

36 / 66 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con
14.06.001* appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti

opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o.
Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 862,29 1´724,58

37 / 67 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
14.06.007* apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
.001 orizzontale. Completo di tutto il necessario per  ... posa in opera e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca
girevole, senza scarico automatico.

2,00

SOMMANO cad 2,00 401,59 803,18

38 / 68 Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile
14.06.009* con staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di

spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato.

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 310´726,26
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R I P O R T O 310´726,26

Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 266,46 532,92

39 / 69 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e
14.06.008* metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
.002 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... ro finito a perfetta

regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con montante verticale a
pavimento (dimensioni cm 80 x 70).

4,00

SOMMANO cad 4,00 237,96 951,84

40 / 70 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e
14.06.008* metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
.003 saldature, atti a garantire isolamento elettric ... . Forniti e posti in

opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione
orizzontale (diametro cm 3,5).

4,00

SOMMANO m 4,00 116,63 466,52

41 / 71 Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle
14.06.010* dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
6,00

SOMMANO cad 6,00 186,15 1´116,90

42 / 72 Fontanella o beverino. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata
14.02.026* (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo zampillo
.002 parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno,  ... la rubinetteria. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Delle
dimensioni di circa cm 43x38.

2,00

SOMMANO cad 2,00 218,92 437,84

43 / 73 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.001 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione

di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

8,00

SOMMANO cad 8,00 287,47 2´299,76

44 / 74 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.012 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

8,00

SOMMANO cad 8,00 252,52 2´020,16

45 / 75 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.015 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 318´552,20



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318´552,20

8,00

SOMMANO cad 8,00 208,13 1´665,04

46 / 94 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.002 plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti

i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 125
reta fognaria su corte 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 16,09 1´930,80

47 / 95 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.003 dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il

rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm 50x50x50
pozzetto per fogna 4,00

SOMMANO cad 4,00 72,08 288,32

48 / 96 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio
18.09.008* e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.
.002 Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50

fogna 4,00

SOMMANO cad 4,00 47,70 190,80

49 / 97 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.001 plastificato (rigido) con caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti

i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 110
esalazione bagni in parete 8,00 4,000 32,00

SOMMANO m 32,00 14,76 472,32

pittura e cartongesso  (Cat 3)

50 / 19 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.002 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici

per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
pareti divisorie 130,00 3,000 390,00

SOMMANO m² 390,00 39,58 15´436,20

51 / 20 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro
07.02.012.00 della densità di Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con
3 resine termoisolanti ricoperto su entr ... erfici orizzontali non

praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 5 in lana di roccia.
pareti divisorie 130,00 3,000 390,00

SOMMANO m² 390,00 8,33 3´248,70

52 / 21 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.003 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei

serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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dello spessore di 40 mm
pareti divisorie 130,00 3,000 390,00

SOMMANO m² 390,00 3,54 1´380,60

53 / 26 Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo 325
06.01.006* lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso

quanto occorre per dare l'opera finita.
prospetti esterni 97,00 5,150 499,55

SOMMANO m² 499,55 6,29 3´142,17

54 / 30 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato,
12.01.013 in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi

altezza, su pareti e soffitti inte ... interni; la pulitura degli ambienti ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
pareti perimetrali 97,00 3,000 291,00
pareti divisorie 226,60 3,000 679,80
pareti bagni [studenti] *(H/peso=3,00-1,60) 33,35 1,400 46,69
pareti bagni [personale e professori] *(H/peso=3-1,60) 9,10 1,400 12,74
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 2,500 -52,50
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 1,500 -9,00

Sommano positivi m² 1´030,23
Sommano negativi m² -61,50

SOMMANO m² 968,73 12,00 11´624,76

55 / 31 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in più.
12.01.014 pareti perimetrali 97,00 3,000 291,00

pareti divisorie 226,60 3,000 679,80
pareti bagni [studenti] *(H/peso=3-1,60) 33,35 1,400 46,69
pareti bagni [personale e professori] *(H/peso=3-1,60) 9,10 1,400 12,74
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 2,500 -52,50
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 1,500 -9,00

Sommano positivi m² 1´030,23
Sommano negativi m² -61,50

SOMMANO m² 968,73 3,96 3´836,17

56 / 38 Soffittatura fonoassorbente con pannelli o con doghe in alluminio e
07.03.001.00 isolante termico. Soffittatura fonoassorbente eseguita con pannelli
2 verniciati in bianco standard delle dimensio ... n maggiore di cm 60

dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con doghe.
aule 5,00 55,00 275,00

SOMMANO m² 275,00 35,03 9´633,25

57 / 39 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale.
07.03.012.00 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
2 una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... n opera. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a
soffitto senza barriera al vapore.
restante scuola *(par.ug.=480-275) 205,00 205,00

SOMMANO m² 205,00 44,28 9´077,40

pavimenti e rivestimenti  (Cat 4)

58 / 42 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.004 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm
40x40 con malta di allettamento.
PT 405,00

SOMMANO m² 405,00 37,13 15´037,65

59 / 43 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle
06.04.009* monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con
.003 malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... to altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm
40x40 con malta di allettamento.
bagni nuovi (pavimento) *(par.ug.=32,94+15,94+15,94) 64,82 64,82
bagni nuovi (rivestimento) 2,00 35,00 1,600 112,00
bagni nuovi (rivestimento) 2,00 16,00 1,600 51,20

SOMMANO m² 228,02 38,01 8´667,04

60 / 45 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e
06.06.004* simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
.007 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... re il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa,
monocolore o marmorizzato.
pareti perimetrali (interne ed esterne) 2,00 97,00 194,00
finestre [3.00 x 2.50] *(par.ug.=7,00*2) 14,00 3,00 -42,00
finestre [3.00 x 1.50] *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,00 -12,00
pareti divisorie 226,60 226,60

Sommano positivi m 420,60
Sommano negativi m -54,00

SOMMANO m 366,60 16,75 6´140,55

61 / 46 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004* porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
.009 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... erni, mobili e non; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Pietra arenaria
serena spessore 2 cm.
finestre [3,00 x 2,50] *(lung.=3,00+0,10) 7,00 3,10 0,500 10,85
finestre [3.00 x 1.50] *(lung.=3,0+0,10) 2,00 3,10 0,500 3,10
finestre [0.80 x 1.50] *(lung.=0,80+0,10) 2,00 0,90 0,500 0,90
finestre [0.70 x 2.50] *(lung.=0,80+0,10) 1,00 0,90 0,500 0,45
finestre [1.35 x 1.50] *(lung.=1,35+,10) 2,00 1,45 0,500 1,45
porta retro [1.20 x 2.50] *(lung.=1,20+0,10) 1,00 1,30 0,500 0,65

SOMMANO m² 17,40 154,81 2´693,69

62 / 83 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
06.04.025* Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
.002 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di

sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con
smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
percorsi esterni [marciapiedi - rampe - ingressi] 340,00 340,00

SOMMANO m² 340,00 27,65 9´401,00

edilizia generica  (Cat 5)

63 / 2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
02.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi
fino alla profondità di m 3,00.

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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trincea per fogna 120,00 0,400 0,600 28,80

SOMMANO m³ 28,80 14,45 416,16

64 / 3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
02.02.001* o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
.001 compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.
terreno attorno 1000,00 0,300 300,00
trincea per fogna 120,00 0,400 0,600 28,80
terreno interno 500,00 1,000 500,00

SOMMANO m³ 828,80 4,16 3´447,81

65 / 15 Compenso per cunicoli di ventilazione. Compenso per esecuzione di
03.01.011 cunicoli di aerazione durante la formazione di drenaggi e/o vespai

assestati a mano.
10,00 0,500 5,00

SOMMANO m³ 5,00 23,42 117,10

66 / 16 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
02.03.002* di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
.002 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a
mano o con altro mezzo manuale.
parete mensa *(lung.=6+3) 9,00 0,350 3,100 9,77

SOMMANO m³ 9,77 177,80 1´737,11

67 / 17 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici
03.02.017* di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
.004 tamponatura, legata con malta cementizia  ... . E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico per
tamponature con o senza incastro.
pareti perimetrali 97,00 0,250 3,500 84,88
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 0,250 2,500 -13,13
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 0,250 1,500 -2,25

Sommano positivi m³ 84,88
Sommano negativi m³ -15,38

SOMMANO m³ 69,50 189,81 13´191,80

68 / 18 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023* forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
.001 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Posti a coltello.
pareti perimetrali 97,00 0,250 3,500 84,88
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 0,250 2,500 -13,13
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 0,250 1,500 -2,25
parapetti 100,00 1,200 120,00

Sommano positivi m² 204,88
Sommano negativi m² -15,38

SOMMANO m² 189,50 36,16 6´852,32

69 / 22 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto
06.01.008* premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
.001 frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ...  o curve,

verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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dare l'opera finita. A base di cemento.
pareti perimetrali 97,00 3,500 339,50
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 2,500 -52,50
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 1,500 -9,00

Sommano positivi m² 339,50
Sommano negativi m² -61,50

SOMMANO m² 278,00 16,29 4´528,62

70 / 27 Sbruffatura di superfici interne con malta di cemento. Sbruffatura
06.01.001* eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno

degli edifici con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.
pareti perimetrali 97,00 5,150 499,55
finestre [3.00 x 2.50] 7,00 3,00 2,500 -52,50
finestre [3.00 x 1.50] 2,00 3,00 1,500 -9,00

Sommano positivi m² 499,55
Sommano negativi m² -61,50

SOMMANO m² 438,05 8,82 3´863,60

71 / 28 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con feltro di poliestere
07.01.045.00 posato a secco, con cm 10 di sovrapposizione, compreso ogni onere
6 per dare l'opera finita. Con feltro a filo continuo da g/m² 350.

a tetto 505,00

SOMMANO m² 505,00 4,45 2´247,25

72 / 29 Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e
24.02.009* posa in opera di ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile,
.001 compresi gli scarriolamenti a mano, lo spandimento, la

regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per
esterni
a tetto 505,00 0,030 15,15

SOMMANO m³ 15,15 55,63 842,79

73 / 32 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in
07.02.010 lastre, fornito e posto in opera, per isolamento termico di pareti

verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno
spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
pareti perimetrali 97,00 5,150 499,55

SOMMANO m² 499,55 7,21 3´601,76

74 / 33 Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni
07.02.011 cm in più.

pareti perimetrali 5,00 97,00 5,150 2´497,75

SOMMANO m² 2´497,75 1,65 4´121,29

75 / 34 Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante
07.02.003 termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso

estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/
m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita.
PT 500,00

SOMMANO m² 500,00 8,75 4´375,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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76 / 35 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza
07.02.004 pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso

senza pelle per ogni cm in più.
PT 500,00 4,000 2´000,00
P1 505,00 6,000 3´030,00

SOMMANO m² 5´030,00 2,62 13´178,60

77 / 36 Isolante termico in rotoli di polistirene espanso. Isolante termico in
07.02.020.00 rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso
3 monostrato autoestinguente densità Kg/m³ 34-3 ... ivo a freddo da g/

m² 400. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore pannello 4 cm/4mmP.
copertura 505,00

SOMMANO m² 505,00 29,31 14´801,55

78 / 37 Membrana elastomerica con armatura in velo-vetro. Membrana
07.01.006.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con feltro
2 di vetro rinforzato, a base di bitume distillato e gomm ... a certificare.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Spessore mm 4.
copertura (secondo strato) 505,00
copertura ingresso 23,00
copertura veletta parasole 36,00 1,100 39,60
marciapiede 100,00 1,000 100,00
zona rampa lato fabbricato 16,00 1,000 16,00
copertura colonnina contatori 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 689,60 12,36 8´523,46

79 / 40 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
fino a cm 7.
piano terra 480,00
piano terra secondo strato sopra il riscaldamento 480,00
copertura (pendenze) 500,00
copertura (per pavimento) 500,00

SOMMANO m² 1´960,00 13,85 27´146,00

80 / 41 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.002 ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in più.
copertura per pendenze 500,00 4,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 1,43 2´860,00

81 / 44 Manto di copertura con tegole olandesi o portoghesi. Manto di
05.03.002* copertura del tetto con tegole di argilla tipo olandese o portoghese,

fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la
suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
colonnina contatori 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 33,57 201,42

82 / 76 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.005* rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
.002 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E'

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
tettoia di ingresso 5,50 5,50
colonnina contatori 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 11,50 40,58 466,67

83 / 77 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.004* fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
.004 staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 8/10.

8,00 4,000 32,00

SOMMANO m 32,00 37,00 1´184,00

84 / 78 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse,
08.01.012* scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con

sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
giunto 2,00 5,00 0,200 2,00
su parapetto 10,00 0,300 3,00
su bordi 15,00 0,200 3,00
su bordi tetto 20,00 0,300 6,00

SOMMANO m² 14,00 93,10 1´303,40

85 / 79 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
.001 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00
m dal piano di campagna
ponteggio esterno 110,00 6,000 660,00

SOMMANO m² 660,00 16,63 10´975,80

86 / 84 Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento. Sbruffatura di
06.01.002* pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto

occorre per dare l'opera finita.
retro parapetto del tetto 100,00 1,200 120,00

SOMMANO m² 120,00 10,36 1´243,20

87 / 88 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
18.06.002* bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di
.001 pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... to a discarica

con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano
fresato. Per spessori fino a cm 7,00
allaccio fognario 3,00 0,500 1,50

SOMMANO m²x10cm 1,50 6,08 9,12

88 / 89 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
18.06.002* bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di
.002 pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... l trasporto a

discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del
piano fresato. Per ogni cm in più
allaccio fognario 3,00 0,500 5,000 7,50

SOMMANO m²x10cm 7,50 5,21 39,08

89 / 90 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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R I P O R T O 553´693,57

18.04.003* del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte,
.001 eseguito a strati ben costipati di altezza non  ... mputarsi a parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava
eseguito con mezzo meccanico
allaccio fogna 3,00 0,500 0,300 0,45

SOMMANO m³ 0,45 44,02 19,81

90 / 91 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
18.06.005* meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
.001 compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad  ...

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
riempimento strada 3,00 0,500 0,700 1,05

SOMMANO m³ 1,05 36,06 37,86

91 / 92 Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di
18.06.009* conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con

dosaggi e modalità di confezionamento secondo q ... lla misura kg 0,
700 per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo
valido anche per piccoli rappezzi.
allaccio fogna 3,00 1,000 3,00

SOMMANO m² 3,00 22,43 67,29

92 / 93 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
02.03.004* calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
.001 l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ...  con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
cordolo sotto rete per allacci 2,00 0,300 0,300 0,18
colonna servizi esistente (vuoto per pieno) 3,00 2,000 2,000 12,00

SOMMANO m³ 12,18 89,85 1´094,37

93 / 98 Alberi da frutto tipo Ciliegio. Alberi da frutto tipo Ciliegio, forniti e
20.01.080.00 messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
1 mano o con mezzo meccanico delle dimens ... anzia di attecchimento.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di
due anni, scelta normale.
nuove piantumazioni esterne 2,00

SOMMANO cad 2,00 19,93 39,86

94 / 99 Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis, Discolor
20.01.123.00 Lenney, Purpurea, Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa. Arbusti
5 a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis ... anzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 1,76-2,00.
nuove piantumazioni esterne 2,00

SOMMANO cad 2,00 84,20 168,40

95 / 100 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti
20.01.112.00 sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora.
2 Sono compresi: la formazione della buca esegui ... anzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40.
"percorso degli odori" 50,00

SOMMANO cad 50,00 5,71 285,50

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO
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R I P O R T O 555´406,66

96 / 101 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti
20.01.110.00 sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono
1 compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con m ... anzia

di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 0,60-0,80.
"percorso degli odori" 50,00

SOMMANO cad 50,00 10,28 514,00

97 / 102 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino).
20.01.115.00 Arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis, forniti e messi a
3 dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseg ... anzia di

attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80.
"percorso degli odori" 50,00

SOMMANO cad 50,00 7,72 386,00

tende e paraspigoli  (Cat 6)

98 / 85 Fornitura e posa in opera di tende in tessuto tipo Trevira CS o
AP01 similare, 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr.260 circa al mq.

(vari colori) con increspatura del 10% e binario in alluminio
verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano. In alternativa con
bastone allo stesso prezzo.
aule 6,00 3,00 2,500 1,500 67,50

SOMMANO m2 67,50 39,28 2´651,40

99 / 86 Fornitura e posa in opera di tende oscuranti al 100% in tessuto tipo
AP02 Trevira CS o similare, 100% Poliestere ignifugo classe 1 di gr.250

circa al mq. (vari colori) con increspatura  ...  e binario in alluminio
verniciato bianco a carrello con tiraggio a mano. In alternativa con
bastone allo stesso prezzo.
aule 6,00 3,00 2,500 1,500 67,50

SOMMANO m2 67,50 55,83 3´768,53

100 / 87 Paraspigoli antinfortunistici. Fornitura e posa in opera di paraspigoli
AP03 antinfortunistici in gomma con mastici atossici ed ancoraggi

meccanici.
spigoli vivi del corridoio o esterni 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 15,00 750,00

facciata ventilata  (Cat 7)

101 / 23 Fornitura e posa in opera di parete ventilata comprensivo di:
AP04 rivestimento metallico esterno in lamiera di alluminio solido spessore

20/10, prima pressopiegata e poi verniciata con ... terra come
arretramento (o battiscopa in negativo). Compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
prospetti esterni 97,00 5,150 499,55

SOMMANO m2 499,55 168,00 83´924,40

102 / 24 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello
08.01.009* sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e
.002 poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di

minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
cappellotto di chiusura 100,00 0,300 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI OSIMO

A   R I P O R T A R E 30,00 647´400,99
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R I P O R T O 30,00 647´400,99

SOMMANO m² 30,00 69,40 2´082,00

103 / 25 Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su
08.01.010* ogni faccia.

cappellotto chiusura 100,00 0,300 30,00

SOMMANO m² 30,00 1,07 32,10

104 / 103 Rivestimento esterno schermante eseguito con doghe a bordi
AP06 arrotondati mm.84R Tipo FRANGISOLE in alluminio preverniciato

spessore mm.0,6 lega 3003 -Al-Mn-H46-H48 da montare a scatt ...
calcolo di portanza e certificazione firmata da tecnico abilitato.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.
brise soleil lato sud 29,00 29,00

SOMMANO m 29,00 92,90 2´694,10

105 / 104 Stampa serigrafica con disegno del libro, lettere e nome della scuola
AP07 come da Elaborato grafico A07 - prospetto Ovest, comprensivo di:

studio grafico del carattere, lavorazione, segnatra dei pannelli,
stampaggio, alloggiamento. Compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 408,95 408,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 652´618,14

T O T A L E   euro 652´618,14
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 struttura 255´051,56 39,081
  002 edilizia 397´566,58 60,919

Totale SUPER CATEGORIE euro 652´618,14 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 serramenti 50´583,90 7,751
  002 sanitari e fognatura 17´464,02 2,676
  003 pittura e cartongesso 57´379,25 8,792
  004 pavimenti e rivestimenti 41´939,93 6,426
  005 edilizia generica 133´888,00 20,516
  006 tende e paraspigoli 7´169,93 1,099
  007 facciata ventilata 89´141,55 13,659
  008 struttura 255´051,56 39,081

Totale CATEGORIE euro 652´618,14 100,000

     Data, 22/12/2015

Il Tecnico
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