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Si elencano i servizi in economia facenti parte dell’appalto ma ancora da affidare e stimabili in

base al DM 143/2013 (in caso di servizi di ingegneria e architettura) o in base ai prezzi correnti.

DIREZIONE OPERATIVA

Ipotizzando che il Direttore dei lavori sia interno alla stazione appaltante o trovato tramite una
ricerca in altre stazioni appaltanti per la direzione operativa ¢ necessaria un’alta specializzazione
ed attenzione anche fuori dell’orario di lavori che determina la necessita di una figura esterna. In
particolare, senza voler scavalcare la scelta del RUP al quale spetta I’ultima parola in tema di
affidamenti, si ritiene necessaria la figura del Direttore operativo per le strutture e del Direttore
operativo degli impianti. In base al DM 143/2013 ogni D.O. ha la seguente parcella a base

d’asta:

Calcolo ondine compenso professionale architetti e ingegneri (D.M. 143 del 31
ottobre 2013)

Determinazione dei comispeitivi da pore a base di gara nelle procedure di affidamente di contratti pubblici dei servizi relativi all'architetivra ed
al'ingegnera, ai sensi del Decreto del Mnistero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n, 143, o del relativo regolamento dal 20 dicembra 2013,

|ndividua | parametri per |a determinazione de| comispettive da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi
relativi all'architettura ed allingegnena di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, parte ||, titolo |, capo [V,

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, ultimeo periodo, del decretodeaoe 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con maodificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n, 27, il comispettivo non dev e determinare un importo a base di gara superiore a quello deriv ante dall'spplicazone delle tariffe
prof essionali vigenti prima del'entrata in vigore del medesimo decreto-leage,

Valore dell'opera (V)
768777

Categoria d'opera
Edilizia
Parametro sul valore del'opera (P) 0.03 + 10 /W 4= 7.422622%

Destinazione funzionale delle opere
Sanita, istruzione, ricerca

® E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Grado di complessita (G): 0.95
Esecuzione dei lavori

¥ Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di diretiore operativo (art. 149, d.P.R.
207/2010)

Prestazioni: Qcl.05 (5,421.02),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ¥ (VxP x G xQ;) 5,421.02
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)1,355.25
importi parzdali: 5,421.02 + 1,355,25

importo totale: 6,776.27



ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PREVISTI DAL DM 143/2013

Calcolo on<ine compenso professionale architetti e ingegneri (D.M. 143 del 31
ottobre 2013)

Determinazione dei comrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamente di contratti pubblici dei serviz relativi all'architettura ed
al'ingegneria, ai sensi del Decrete del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n, 143, e del relativo regolamento del 20 dicembra 2013,

|ndiv idua | parametri per |a determinazione del| corrispettive da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei serviz
relativi all'architettura ed allingegneria di cui al decreto |egislativo 12 aprile 2006, n, 163, parie ||, titolo |, capo [V,

Nel rspetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultime periodo. del decretodegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n, 27, il corispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello deriv ante dall'spplicazione delle tariffe
prof essionall vigenti pima dell'entrata in vigore del medasimo decreto-legge,

Valore dell'opera (V)
768777

Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P)0.03 + 10 /\° 4= 7.422622%

Destinazione funzionale delle opere
Sanita, istruzione, ricerca

® E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Grado di complessita (G): 0.95
Esecuzione dei lavori

¥ Qcl.0oga ) Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
¥ Qcl12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art,151, d,P.R, 207/2010)

Verifiche e collaudi

¥ Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte |1, Titolo X, d.P.R. 207/10)14
¥ Qdl,05: Attestato di certificazione energetica (art,6 d,lgs, 311/2006)esclusa diagnosi energeticals
¥ Aumento de| 20% per collaudo in corso d'opera (art,238, comma 3, d,P.R, 207/2010),

Prestazioni: Qel09a (5,334,53), Qel,12 (13,552,56), Qd|,01 (5.204,18), Qd|,05 (1,626,31),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ¥} (VxP xG x ;) 25,717.58

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)6,429.25

imparti parzali: 25, 717 58 + 6,429 25

importo totale: 32,146.83

ALTRI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NON PREVISTI DAL DM 143/2013
I1 DM 143/2013 non fa menzione di un servizio di ingegneria ed architettura necessario al buon
esito dell’opera, la redazione del Tipo mappale e delle pratiche di accatastamento. Per tali servizi
il sottoscritto, non avendo riferimento, prevede una somma a base di appalto di € 3.000,00,

comprensivo di eventuali spese, escluse IVA e Cassa professionale.
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II DM non prevede altresi le prove sui materiali a carico della S.A.. Tali prove prevedono
presumibilmente n.6 cubetti di calcestruzzo a schiacciamento, n.12 barre per cemento armato ad
allungamento e piegatura, nonché n.2 prove su acciaio da carpenteria ad allungamento e
resilienza, compresa lavorazione dei provini e certificazione finale, per un totale stimato di circa

(18+5+10)*6 + (41+5+25)*12 + (20+26+30)*2 + 20*8 = 1.362,00 € + IVA 22%

Il totale da impegnare, comprensivo di iva e cassa professionale ¢ pari a:

((2*%6.776,27432.146,83+3.000,00)*1,04+1.362)*1,22 = 63.451,40 €

I tecnici
R.T.P. Ing. Devid Sampaolesi
Ing. Andrea Sediari

Ing. Carlo Tarozzi



