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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSsTO incid.
EDELLE Quantita :
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sicurezza %
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
13.21.002*  |tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici,
eseguitoinv ... darte, perfettamente funzionante compreso |'onere per I'allaccio
elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
SOMMANO cad 10,00 123,07 1'230,70 21,89 1,779
2 Collegamento €elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* |con tubazioni in PV C. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.002 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso I'onere per |'alaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.
SOMMANO cad 7,00 117,46 822,22 14,63 1,779
3 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto luce e puntc
15.01.001* |di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: | ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 106,00 37,46 37970,76 71,04 1,789
4 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto luce e puntc
15.01.001* |di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: | ... inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto
luce con doppialineadi alimentazione (doppio).
SOMMANO cad 16,00 44,26 708,16 12,64/ 1,785
5 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa lalinea dorsale. Punto luce e puntc
15.01.001* |di comando sottotraccia esclusalalinea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: | ... Itre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 29,00 51,56 1'495,24 26,68 1,784
6 Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusala
15.02.001* |lineadorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassataa... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 54,00 56,34 3042,36 54,00 1,775
7 Punto presa sottotraccia esclusalalinea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusala
15.02.001* |lineadorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.002 incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola
SOMMANO cad 17,00 10,37 176,29 3,06/ 1,736
8 Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. Incremento
15.03.004* |a punto presadi servizio per impianto di richiestadi udienza, forniti e posti in opera.
So ... per dareil lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni
complesso escluse le opere murarie.
SOMMANO cad 1,00 287,13 287,13 511 1,780
9 Incremento al punto presadi servizio per impianto videocitofonico. Incremento al
15.03.005* |punto di presadi servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di
.003 chiamata esterno ... egamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Per ogni posto interno intercomunicante.
SOMMANO cad 1,00 733,78 733,78 13,05 1,778
10 Incremento a punto presa di servizio per soneriaa badenia. Incremento a punto presa
15.03.008* |di servizio per soneria abadenia, realizzata con corpo metallico alimentataa 220 V,
fornito ... ci fino a pulsante di comando, fino a massimo di m. 10,00. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 6,00 72,63 435,78 7,74/ 1,776
A RIPORTARE 12'902,42 229,84
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 12'902,42 229,84
11 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con
15.03.013* |amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre
.001 antenne TV VHF e ... avo coassiae fino am 30. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Per potenzafino a10 dB.
SOMMANO cad 1,00 463,01 463,01 824/ 1,780
12 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.020* |segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per
.001 collegamento d ... corre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli
apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30
SOMMANO cad 30,00 87,96 2°638,80 46,81 1,774
13 Fornitura e posain operadi centrale antintrusione con pannello operativo da parete a
15.03.035* |soluzione mista con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10
indirizzi. ... 95 mm. - 2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. E
compreso quanto altro occore per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 595,22 595,22 10,59 1,779
14 Fornitura e posain opera di tastiera elettronica con lettore chiave trasponder. La
15.03.040* |tastiera con |ettore transponder € dotata di contenitore plastico per montaggio a parete;
epart ... zio; -5 °C +55 °C - Dimensioni di massima; 122 x 90 x 30 mm. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 231,34 462,68 822 1,777
15 Fornitura e posain operadi rivelatore ainfrarosso passivo per linea seriale. 2 Modalite
15.03.044* |diverse di lavoro. 3 Fasci antiavvicinamento. Lente di Fresnel. Rivelatore piroel ettrico
... imensioni di massima 68x98x55mm - peso approssimativo 100gr. E' compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 8,00 127,39 1°019,12 18,16| 1,782
16 Fornitura e posain operadi modulo interfaccia di identificazione sensori. Modulo per
15.03.045* |I'identificazione/connessione allalinea seriae di: rivelatori incendio e gas di tipo
conven ... comunicazione seriale - temperatura d'esercizio +5°C/+40°C. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00 1,60, 1,778
17 Fornitura e posain operadi sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante
15.03.049* |per esterno. Impiego da esterno - Conformita norme CEl 79-2; 2° Livello - Tensione d
alimentaz ... AL9010 - Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm - 2,2Kg. E
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 222,57 222,57 396/ 1,779
18 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PVC non
15.04.002*  |propagante I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettricain cavo
.021 multipolar ... reso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4 mm?
SOMMANO m 202,00 5,15 1'040,30 18,18 1,748
19 Lineaelettricain cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guainadi PVC non
15.04.002* |propagante I'incendio, sigladi designazione FG70R 0,6/1kV. Lineaelettricain cavo
.025 multipolar ... so quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?
SOMMANO m 378,00 421 1'591,38 30,24| 1,900
20 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in gommadi qualita El4, sotto
15.04.010* |guainain policloroprene di qualita EM2, non propagante lafiamma (CEl 20-35), dalle
.006 elevate c ... so quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x25 mm?
SOMMANO m 116,00 26,49 3072,84 5451 1,774
21 Linea elettricain cavo multipolare flessibile isolato in gommadi qualita El4, sotto
15.04.010* |guainain policloroprene di qualita EM2, non propagante lafiamma (CEI 20-35), dalle
.010 elevate c ... so quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse: le
A RIPORTARE 24°098,34 430,35
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 24°098,34 430,35
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x16 mm?
SOMMANO m 70,00 18,45 1'291,50 23,10, 1,789
22 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
15.04.014* |televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PV C sotto guainain PVC non
.001 propaganti I'incen ... oni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH
SOMMANO m 216,00 1,93 416,88 6,48 1,554
23 Guainaflessibilein PVC. Guainaflessibile in PV C con raccordi ad altaresistenza
15.05.005* | chimicae meccanica Fornitae postain operain vista Sono compresi: i raccordi ele
.007 curvefile ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Diametro interno mm 40
SOMMANO m 10,00 15,93 159,30 2,80 1,758
24 Scatola di derivazione stagna |P55. Scatola di derivazione stagna |P55 in PVC
15.05.010*  |autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.004 garantireil grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Misure assimilabili amm 190x140x70
SOMMANO cad 18,00 15,79 284,22 504/ 1,773
25 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo el ettrolitico dopo la
15.05.017* |lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo el ettroli
.004 ... asoffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari adare I'operafinita.
Delle dimensioni di mm 300x60
SOMMANO m 42,00 43,09 1'809,78 32,34 1,787
26 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo el ettrolitico dopo la
15.05.017* |lavorazione. Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo el ettroli
.018 ... to etutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare |'operafinita. Setto
separatore rettilineo h = 60 mm
SOMMANO m 42,00 6,17 259,14 462 1,783
27 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene &
15.05.021* |doppia parete, fornita e postain opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio
.006 IMQ ... i pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
SOMMANO m 126,00 4,18 526,68 10,08/ 1,914
28 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.007 fornito ... re compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quoti
di carpenteria. Bipolare da6 a8A - 6KA
SOMMANO cad 1,00 58,85 58,85 1,05 1,784
29 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001* |Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
.008 fornito ... compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota
di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
SOMMANO cad 19,00 53,03 1°007,57 17,86 1,773
30 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristicaK o B, potere d'interruzione
15.06.003* |6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di
.002 interruzione 6K A ... uanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A caratteristicaK.
SOMMANO cad 2,00 70,74 141,48 252 1,781
31 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristicaK o B o Z, potere di
15.06.004* |interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristicaK o B con
.014 potere di interruzio ... Itro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di
carpenteria. Tripolare+N.A. da40 a 63A caratteristicaB.
SOMMANO cad 2,00 182,70 365,40 6,50 1,779
A RIPORTARE 30°419,14 542,74

COMMITTENTE: Comunedi Osimo
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 30'419,14 542,74
32 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione
15.06.006* |pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristicaC o D, potere di
.012 inte ... ro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria.
Tetrapolare da40A a63A con Id: 0.03A 0 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 225,96 225,96 4,02 1,779
33 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari ¢
15.06.007*  |6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.001 ... quotadi cablaggio, accessori € montaggio su quadro, esclusalaquotadi carpenteria
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 2,00 130,06 260,12 462 1,776
34 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari ¢
15.06.007*  |6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.005 ... tadi cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusalaquotadi carpenteria.
Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad 4,00 249,29 997,16 17,72 1,777
35 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari ¢
15.06.007*  |6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione
.010 ... ablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusala quotadi carpenteria
Tetrapolare da40 a63A con Id: 0.3A 0 0.5A.
SOMMANO cad 1,00 253,92 253,92 452/ 1,780
36 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
15.06.011* |min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
.003 potere di interruz ... anto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di
carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con lcc: 15KA.
SOMMANO cad 1,00 276,08 276,08 491 1,778
37 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
15.06.011* |min. 15KA, max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
.011 potere di interruz ... corre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di carpenteria
Incremento per sganciatore diff. ritardato 1d: tar.
SOMMANO cad 2,00 320,57 641,14 11,40, 1,778
38 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a manigliaregolabile per
15.06.014* |blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'
.001 compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Tripolare fino a
160A.
SOMMANO cad 3,00 203,05 609,15 10,83 1,778
39 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a manigliaregolabile per
15.06.014*  |blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'
.002 compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Tetrapolare fino
al60A.
SOMMANO cad 4,00 232,98 931,92 16,56 1,777
40 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.024 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi
carpenteria. Relé monostabile 1 contatto 16A.
SOMMANO cad 5,00 39,44 197,20 350/ 1,775
41 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.025 compresi: i ... eso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi
carpenteria. Relé monostabile 2 contatti 16A.
SOMMANO cad 1,00 45,06 45,06 080/ 1,775
42 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.035 compresi: i ... finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Orologio programmatore
A RIPORTARE 34'856,85, 621,62
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita .. Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 34'856,85 621,62
giornaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite.
SOMMANO cad 1,00 212,04 212,04 3,77| 1,778
43 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.039 compresi: i ... anto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quota di
carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-40VA.
SOMMANO cad 1,00 61,82 61,82 1,10 1,779
44 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.040 compresi: i ... ccorre per dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi carpenteria
Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
SOMMANO cad 2,00 318,89 637,78 11,34 1,778
45 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.041 compresi: i ... corre per dareil lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria.
Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA.
SOMMANO cad 1,00 162,70 162,70 2,89 1,776
46 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.060 compresi: i ... atro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria.
Bobina di minima o sgancio per salvamotore.
SOMMANO cad 1,00 40,82 40,82 0,73 1,788
47 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
15.06.018* |modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
.061 compresi: i ... orre per dareil lavoro finito. E' esclusala quotadi carpenteria. Base
bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A.
SOMMANO cad 1,00 26,97 26,97 048/ 1,780
48 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado
15.06.020* |di protezione pari a|P55. Carpenteria per quadro elettrico in lamierametallica
.003 verniciataa... izioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita,
Misure assimilabili amm 850x600x260 (hxIxp)
SOMMANO cad 1,00 710,78 710,78 12,64/ 1,778
49 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado
15.06.020* |di protezione pari a|P55. Carpenteria per quadro elettrico in lamierametallica
.005 verniciataa... zioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Misure assimilabili amm 1250x600x260 (hxIxp)
SOMMANO cad 1,00 946,42 946,42 16,83 1,778
50 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante | P55. Carpenteria per quadro
15.06.024* |elettrico in materiale isolante | P55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello
.001 di fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Misure
assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli).
SOMMANO cad 1,00 285,71 285,71 508 1,778
51 Cordaflessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
15.07.001* |impianti di dispersione e di messa aterra, fornita e postain opera su scasso di terreno
.004 gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di
sezione pari amm? 35.
SOMMANO m 140,00 9,16 17282,40 22,40 1,747
52 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzatain
15.07.006* |acciaio zincato afuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, a ... llarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Di lunghezza pari am 1,5.
SOMMANO cad 12,00 35,33 423,96 7,56/ 1,783
A RIPORTARE 39°648,25 706,44
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSsTO incid.
EDELLE Quantita :
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sicurezza %
RIPORTO 39'648,25 706,44
53 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchic
15.07.008* |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.002 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In resina mm 400
X mm 400.
SOMMANO cad 16,00 64,03 1'024,48 18,24 1,780
54 Posain operadi plafonieradi qualsiasi tipo fornita dall’Amministrazione. Posain
15.08.001* |operadi plafonieradi qualsiasi tipo, fornita dall’Amministrazione, compreso |'allaccio
.001 edil c...icoa punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Posta ad una altezzafino am 3,50.
SOMMANO cad 120,00 17,22 2°066,40 37,20 1,800
55 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* |schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.004 con corpoin ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Esecuzione 1x58W.
SOMMANO cad 8,00 67,05 536,40 9,52| 1,775
56 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in aluminio
15.08.004*  |antiriflesso a bassissimaluminanza (a50° minore 200 cd/m?) con titolo di aluminio
.002 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 4x18W.
SOMMANO cad 30,00 177,17 5315,10 94,50 1,778
57 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in aluminio
15.08.004*  |antiriflesso a bassissimaluminanza (a50° minore 200 cd/m?) con titolo di aluminio
.003 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 2x58W.
SOMMANO cad 14,00 192,52 2'695,28 47,87, 1,776
58 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004*  |antiriflesso a bassissima luminanza (a50° minore 200 cd/m?) con titolo di aluminio
.005 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 2x18W.
SOMMANO cad 16,00 120,29 1'924,64 34,24| 1,779
59 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio
15.08.004* | antiriflesso a bassissimaluminanza (a 50° minore 200 cd/m?) con titolo di aluminio
.007 superiore ... vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 1x36W.
SOMMANO cad 10,00 129,57 1'295,70 23,00 1,775
60 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in
15.08.005* |metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di
.001 protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 4x18W.
SOMMANO cad 14,00 174,93 2'449,02 4354| 1,778
61 Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglass del tipo antipolvere o in
15.08.005* |metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di
.003 protezione ... vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Potenza 2x36W.
SOMMANO cad 6,00 167,34 1°004,04 17,88/ 1,781
62 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40. Plafoniera di emergenza con
15.08.017* |grado di protezione P40 fornita e postain opera a qualunque altezza, autonomial
.012 minimah 1. Sono ... o aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. 1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
SOMMANO cad 22,00 149,15 37281,30 58,31 1,777
63 Pulsante di allarme arottura vetro realizzato in custodiain PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 |frangibile, atto ad azionare un segnale di alarme riconoscibile dalla centrale, siada
3 este ... isposta. |l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
A RIPORTARE 61°240,61 1°090,74
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
EDELLE Quantita : 0
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Sicurezza &
RIPORTO 61°240,61 1°090,74
dareil lavoro finito. Con martelletto.
SOMMANO cad 1,00 69,72 69,72 1,24/ 1,779
64 Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo achiave, a
16.01.026 pulsante, ainterruttore o alevetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e
posto in opera. ... acentrale o al'aimentatore su canalizzazione predisposta. E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 2,00 41,84 83,68 1,48/ 1,769
65 Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente
27.15.001* |potenzadi picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenzaimpatto
.003 grandine ... il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.
Per potenza pannelli da 10,1 fino a20 KWp.
SOMMANO kWp 19,76 1'626,14 32'132,53 514,44| 1,601
66 Struttura sostegno moduli fotovoltaici
NP.0O1 SOMMANO acorpo 1,00 482144 4'821,44 89,34| 1,853
67 Sistemadi protezione intefaccia
NP.02 SOMMANO cadauno 1,00f 1'646,99 1°646,99 30,52| 1,853
Parziale LAVORI A MISURA euro 99°994,97 172776 1,728
TOTALE euro 99°994,97 1727,76| 1,728

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE -
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Sicurezza %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 997994,97 1'727,76| 1,728
M:001 Quadri euro 7°197,95 127,94| 1,777
M:002 Dorsali euro 12°835,70 230,35 1,795
M:003 Distribuzioni illuminazione euro 8'437,76 151,06/ 1,790
M:004 Distribuzioni FM e TD euro 8'952,96 158,00 1,765
M:005 Impianti ausiliari euro 3'929,96 69,91 1,779
M:006 Apparecchi dailluminazione euro 18'501,48 328,86 1,777
M:007 Fotovoltaico euro 40'139,16, 661,64) 1,648
TOTALE euro 99'994,97 1727,76| 1,728

Data, 29/12/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE




