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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Riqualificazione e completamento pista ciclo-pedonale centro
STRALCIO LNI - CHALET "IL GABBIANO"

COMMITTENTE: | Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

Cupra Marittima, 02/10/2015

IL TECNICO
arch. Massimo Sciarra - ing. Pietro Montenovo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con
02.01.001* |uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o
melmose, ... ure) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare |'operafinita.
SOMMANO m? 477,39 6,27 2'993,23 47,74) 1,595
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Scavi fino allaprofonditadi m 3,00.
SOMMANO m? 81,30 14,45 1174,79 18,70, 1,592
3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* |materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: lafornituraabordo scavo dei
.003 materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale
(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m? 210,50 21,19 4°460,49 7159 1,605
4 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* |materiali scevri da sostanze organiche, forniti abordo scavo, eseguito con pala
.002 meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente daimpianti autorizzati a
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m?3 69,26 32,22 2'231,56 36,02| 1,614
5 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.003* |sostanze organiche, forniti abordo scavo, eseguito amano. Sono compresi gli oneri
.002 necessari ... on sabbione di recupero proveniente daimpianti autorizzati al trattamento
di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m?3 5,27 46,73 246,26 395 1,605
6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di cal cestruzzo vibrato, non
03.01.002* |armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
.001 idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per spessori finoacm 7.
SOMMANO m? 27,28 18,79 512,59 10,91 2,129
7 Retein acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadratadi qualsias
03.04.003* |diametro, fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; lapiegat ... €
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita
SOMMANOkg 382832 1,87 7°158,96 153,13] 2,139
8 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e
07.02.010 |posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densita Kg/m? 24, classe 1 di
reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per
dare l'operafinita.
SOMMANO n 4534 7,21 326,90 7,26 2,219
9 Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PV C serie pesante per
15.05.011* |canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PV C serie pesante per
.001 candliz ... satasu cavedi, attad tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare i
lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 153,19 5,49 841,01 1531 1,821
10 Tubazione in PV C serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PV C serie pesante per
15.05.011* |canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PV C serie pesante per
.003 candliz ... ata su cavedi, attaal tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Diametro esterno mm 100
SOMMANO m 246,20 8,70 2'141,94 36,93 1,724
11 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Scavi fino alaprofonditadi m 1,50.
SOMMANO m? 10,73 6,22 66,74 1,18/ 1,768
12 Fornitura e posain operadi tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Forniturae posain
A RIPORTARE 22°154,47 402,72

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima- Servizio LL.PP.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 22°154,47 402,72
18.07.017* |operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.004 esternamente, ... il rinfianco erinterro e tutti i pezzi speciali forniti dallacommittenza o
compensati a parte. Diametro esterno 315 mm
SOMMANO m 150,55 35,73 5379,15 127,97] 2,379
13 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltream 5 su sedi stradali bitumate.
18.07.033* |Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per lafornitura e posa delle tubazioni ...
entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita.
SOMMANO m 18,00 112,92 2'032,56 4823 2,373
14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* |posto in opera. Sono compresi: lasigillaturae laformazione dei fori per il passaggio del
.002 ... perafinitae funzionante. Sono esclusi o scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm
40x40 per altezze dacm 10 acm 40
SOMMANO cad 10,00 52,54 525,40 12,50, 2,379
15 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsias formae
18.09.011* |dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza arotturamaggiore di 25,0t ed altre
caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO kg 169,00 2,81 474,89 11,83 2,491
16 Caditoie e grigliein ghisa sferoidal e delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte |e opere murarie necessarie; laforniturad
.003 ... enti e dellaresistenza arottura e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Griglia
concava o piana classe C 250
SOMMANO kg 120,00 4,30 516,00 12,000 2,326
17 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* |di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m3)
.003 confezionato in ¢ ... so I'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo laeventuale
fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
SOMMANO m? 149,55 131,69 19'694,24 542,78 2,756
18 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in cemento armato. Rialzamento di chiusini
19.14.018 |inferro, in ghisaod in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura
necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto
occorra per la esecuzione a perfettaregola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 101,42 101,42 2,65 2613
19 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Conglomerato cementizio in
21.03* opera per opere non armate (letto, rinfianchi e coperturadi tubazioni) confezionato con
pezzature ... etrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per
darei conglomerati eseguiti aregoladarte.
SOMMANO m?3 572 81,31 465,09 12,12| 2,607
20 Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, eseguito
22.01.004* |all'asciutto o in acquafino ala profonditadi -3,50 m. sul livello del mare, con I'utilizz ...
0. E' compresalaformazione del cumulo e laregolarizzazione del materiale di risulta
entro m. 300 dallazonadi scavo.
SOMMANO m?3 355,62 2,87 1°020,63 17,78) 1,742
21 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in
22.03.007* | operasecondo lasagomadi progetto, per laformazione o il rifiorimento di scogliera,
com ... 0 onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE
RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZ| TERRESTRI.
SOMMANO 1.000 kg 231,36 29,70 6°871,39 111,04/ 1,616
22 Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti
22.03.011* |in opera secondo la sagomadi progetto, per laformazione o il rifiorimento di scogliera,
C ... 0 onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE RADICATE
A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZ| TERRESTRI.
SOMMANO 1.000 kg 361,67 29,70 10'741,60 173,58 1,616
23 Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto lavorati afilo di segae ascalpello
CORD.15.25 |negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno non minore di cm
... aregoladarte, secondo gli elaborati di progetto e leindicazioni dellaD.L.. Cordoli di
dimensioni cm 15b X cm 25 h.
SOMMANO m 457,64 28,00 12'813,92 102,51 0,800
A RIPORTARE 82°790,76 1'577,71

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima- Servizio LL.PP.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 82'790,76 1'577,71
24 Lastre di travertino compatto lavorati afilo di sega con spigolo vivo, di lunghezza
LAST.04.10 |ciascunanon minore di cm 170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con malta
idraulica ... progetto eleindicazioni dellaD.L.. Lastredi Travertino di Acquasanta,
dimensioni cm 15 b X cm 1701, spessore cm 4.
SOMMANO m 193,88 21,50 47168,42 33,35 0,800
25 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico disattivato. Fornitura, trasporto e posain
PAV.CAD.D |operadi pavimentazione in calcestruzzo architettonico disattivato con ghiaiaa vista, del
.01 ... ichiesti adiscrezione dellaD.L., lafornituradi certificazioni e conformitarelativei
prodotti impiegati nell'opera.
SOMMANO m?|  2°105,65 45,00 94'754,25 284,26/ 0,300
26 Plinto portapal o prefabbricato. Plinto portapal o prefabbricato delle dimensioni minime
PPP.708080 |70x80x70 cm per il sostegno dei pali di pubblicailluminazione realizzato in cantiere di
pref ... assimamt. 7,50 senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il rinfianco e
il chiusino. Fornito e posto in opera.
SOMMANO cadauno 13,00 186,79 2'428,27 60,71 2,500
Parziale LAVORI A MISURA euro 184141,70 1'956,03) 1,062
TOTALE euro 184°141,70 1'956,03| 1,062

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima- Servizio LL.PP.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 184°141,70 1°956,03| 1,062
M:001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE euro 146°883,00 125353 0,853
M:001.001 TRATTO1- LNI - BRACCIO SUD euro 60°359,35 426,83 0,707
M:001.001.001 Scavi euro 1'550,57 24,73| 1,595
M:001.001.002 Rinterri erinfianchi euro 2'262,24 36,31 1,605
M:001.001.003 Conglomerati cementizi euro 4'656,07 126,78 2,723
M:001.001.004 Acciai per calcestruzzi euro 1751,35 37,46 2,139
M:001.001.009 Pavimentazioni euro 40°499,11 124,43 0,307
M:001.001.010 Pietre dataglio euro 9640,01 77,12 0,800
M:001.003 TRATTO 3- BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 86'523,65 826,70, 0,955
M:001.003.001 Scavi euro 1°442,66 23,01| 1,595
M:001.003.002 Rinterri erinfianchi euro 2°198,25 35,28/ 1,605
M:001.003.003 Conglomerati cementizi euro 15'550,76 426,91 2,745
M:001.003.004 Accial per calcestruzzi euro 5407,61 115,67 2,139
M:001.003.009 Pavimentazioni euro 54°582,04 167,09 0,306
M:001.003.010 Pietre dataglio euro 7342,33 58,74/ 0,800
M:002 FONDAZIONE EST euro 18°633,62 302,40 1,623
M:002.001 TRATTO 1-LNI - BRACCIO SUD euro 15°473,65 251,15 1,623
M:002.001.001 Scavi euro 876,10 1526| 1,742
M:002.001.008 Scogliere euro 14'597,55 235,89 1,616
M:002.003 TRATTO 3- BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 37159,97 51,25 1,622
M:002.003.001 Scavi euro 144,53 252 1,744
M:002.003.008 Scogliere euro 3'015,44 48,73 1,616
M:003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO euro 6'664,20 142,03 2,131
M:003.001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 3'357,22 70,87 2111
M:003.001.001 Scavi euro 35,95 0,64, 1,780
M:003.001.002 Rinterri erinfianchi euro 132,71 2,13| 1,605
M:003.001.003 Conglomerati cementizi euro 62,61 1,63 2,603
M:003.001.011 Pozzetti e chiusini euro 1'563,24 39,06/ 2,499
M:003.001.012 Corrugati e guaine euro 1562,71 27,41 1,754
M:003.003 TRATTO 3- BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 3306,98 71,16 2,152
M:003.003.001 Scavi euro 30,79 054, 1,754
M:003.003.002 Rinterri erinfianchi euro 113,55 1,82 1,603
M:003.003.003 Conglomerati cementizi euro 402,48 10,49| 2,606
M:003.003.011 Pozzetti e chiusini euro 1339,92 3348 2,499
M:003.003.012 Corrugati e guaine euro 1°420,24 2483 1,748
M:004 IMPIANTO FOGNARIO euro 11°960,88 258,07 2,158
M:004.003 TRATTO 3- BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 11°960,88 258,07 2,158
M:004.003.001 Scavi euro 1°174,79 18,70, 1,592
M:004.003.002 Rinterri e rinfianchi euro 2'231,56 36,02 1,614
M:004.003.011 Pozzetti e chiusini euro 1142,82 27,15 2,376
M:004.003.012 Corrugati e guaine euro 7411,71 176,20 2,377

TOTALE euro 184°141,70 1'956,03 1,062

Cupra Marittima, 02/10/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima- Servizio LL.PP.
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arch. Massimo Sciarra - ing. Pietro Montenovo

A RIPORTARE
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