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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1)

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Scavi  (SbCat 1)

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici.

02.01.001* Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi

27/04/2015 meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura

fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la

configurazione del fondo anche se a gradoni e

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono

inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la

demolizione delle normali sovrastrutture, tipo

pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e

cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

l'onere per il carico in alto, la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Per sede pista ciclo-pedonale. Da tratto esistente a

muri di recinzione (S43 - S38) *(larg.=(5,81+5,64+

5,36+5,10+4,89+4,67)/6) 60,46 5,245 0,300 95,13

Per sede pista ciclo-pedonale mancante. Sezioni medie

(S37 - S28) *(par.ug.=(1,32+1,12+1,12+1,34+1,33+

1,21+1,42+1,44+1,50+1,55)/10) 1,34 100,72 134,96

SOMMANO m³ 230,09 6,27 1´442,66

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1) euro 1´442,66

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

(SpCat 3)

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

17.01.003* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

06/05/2015 asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da

mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle

materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute

idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la

demolizione delle normali sovrastrutture per

pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e

cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

l'onere per il carico in alto, la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.

Per sede plinto portapalo (70x80x80) 7,00 1,00 1,100 0,750 5,78

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 5,78 1´442,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,78 1´442,66

SOMMANO m³ 5,78 6,22 35,95

Conglomerati cementizi  (SbCat 3)

3 Conglomerato cementizio in opera per opere non

21.03* armate. Conglomerato cementizio in opera per opere

06/05/2015 non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni)

confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli

impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da

ottenere una distribuzione granulometrica adeguata

all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte.

Per letto plinto portapalo (70x80x80) 7,00 1,00 1,100 0,100 0,77

SOMMANO m³ 0,77 81,31 62,61

Corrugati e guaine  (SbCat 12)

4 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.003 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

06/05/2015 pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto

ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 100

Per linea principale *(lung.=(15,56+19,01+14,82+

18,91+14,52+19,27+15,83)*1,05) 123,82 123,82

SOMMANO m 123,82 8,70 1´077,23

5 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.001 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

06/05/2015 pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto

ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 50

Per linea secondaria *(lung.=(15,72+15,42+6,92+

7,15+15,10+8,13+15,78)*1,05) 88,43 88,43

SOMMANO m 88,43 5,49 485,48

Pozzetti e chiusini  (SbCat 11)

6 Plinto portapalo prefabbricato. Plinto portapalo

PPP.708080 prefabbricato delle dimensioni minime 70x80x70 cm

06/05/2015 per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione

realizzato in cantiere di prefabbricazione con

conglomerato cementizio Rck 250, inerti in quattro

classi granulometriche, acqua dolce potabile priva di

cloruri, armatura in acciaio ad aderenza migliorata del

tipo B450C. Il manufatto è fornito in un unico

monoblocco dotato di sede cilindrica Ø210 per

l'inserimento del palo, pozzetto di luce netta 300x300

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 3´103,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´103,93

ispezionabile, per raccordo tubazioni passacavo e

collegamento cavi di alimentazione e di scarico a terra.

Certificazione secondo Norme UNI NTC 2008, D.M. 14/

01/2008, idoneo per pali di altezza massima mt. 7,50

senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il

rinfianco e il chiusino. Fornito e posto in opera.

Per predisposizione pali illuminazione 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 186,79 1´307,53

7 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per

18.09.011* parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in

06/05/2015 ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di

25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -

Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con

coperchio dotato di barretta per il sollevamento.

Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Luce 300x300, telaio 400x400. 7,00 13,000 91,00

SOMMANO kg 91,00 2,81 255,71

Rinterri e rinfianchi  (SbCat 2)

8 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o

02.02.003* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,

.002 forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi

06/05/2015 gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del

materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbione di recupero proveniente da

impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Per rinfianco plinti portapalo *(par.ug.=7,00*(1,10-

0,56)) 3,78 0,750 2,84

SOMMANO m³ 2,84 46,73 132,71

Parziale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

(SpCat 3) euro 3´357,22

FONDAZIONE EST  (SpCat 2)

Scavi  (SbCat 1)

9 Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza,

22.01.004* esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in

27/04/2015 acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del

mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per

imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di

materiali sabbioso/ghiaosi da zone di

sovrasedimentazione per successivi utilizzi di

ripascimento spiagge. Nel prezzo è compreso l'onere

per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di

muratura o in conglomerato cementizio semplice o

armato, di qualsiasi resistenza e di volume non

superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento. E'

compresa la formazione del cumulo e la

regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300

dalla zona di scavo.

Zona 1. Per lavorazioni lato est. Sezione media (S01 -

S13) *(par.ug.=(2,49+2,55+2,40+2,46+2,42+2,35+

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 4´799,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´799,88

2,51+1,90+1,87+1,54+1,61+2,30+2,07+2,30)/13) 2,37 128,80 305,26

SOMMANO m³ 305,26 2,87 876,10

Parziale FONDAZIONE EST  (SpCat 2) euro 876,10

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

(SpCat 3)

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

10 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

17.01.003* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

06/05/2015 asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da

mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle

materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute

idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua

presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la

demolizione delle normali sovrastrutture per

pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e

cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

l'onere per il carico in alto, la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.

Per sede plinto portapalo (70x80x80) 6,00 1,00 1,100 0,750 4,95

SOMMANO m³ 4,95 6,22 30,79

Conglomerati cementizi  (SbCat 3)

11 Conglomerato cementizio in opera per opere non

21.03* armate. Conglomerato cementizio in opera per opere

06/05/2015 non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni)

confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli

impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da

ottenere una distribuzione granulometrica adeguata

all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola

d'arte.

Per letto plinto portapalo (70x80x80) 6,00 1,10 1,000 0,750 4,95

SOMMANO m³ 4,95 81,31 402,48

Corrugati e guaine  (SbCat 12)

12 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.003 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

06/05/2015 pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto

ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 100

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 6´109,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´109,25

Per linea principale *(lung.=(19,31+19,39+19,52+

19,22+19,91+19,20)*1,05) 122,38 122,38

SOMMANO m 122,38 8,70 1´064,71

13 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.

15.05.011* Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di

.001 linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie

06/05/2015 pesante per canalizzazione di linee di alimentazione

elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto

ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

esterno mm 50

Per linea secondaria *(lung.=(20,60+20,22+20,86)*

1,05) 64,76 64,76

SOMMANO m 64,76 5,49 355,53

Pozzetti e chiusini  (SbCat 11)

14 Plinto portapalo prefabbricato. Plinto portapalo

PPP.708080 prefabbricato delle dimensioni minime 70x80x70 cm

06/05/2015 per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione

realizzato in cantiere di prefabbricazione con

conglomerato cementizio Rck 250, inerti in quattro

classi granulometriche, acqua dolce potabile priva di

cloruri, armatura in acciaio ad aderenza migliorata del

tipo B450C. Il manufatto è fornito in un unico

monoblocco dotato di sede cilindrica Ø210 per

l'inserimento del palo, pozzetto di luce netta 300x300

ispezionabile, per raccordo tubazioni passacavo e

collegamento cavi di alimentazione e di scarico a terra.

Certificazione secondo Norme UNI NTC 2008, D.M. 14/

01/2008, idoneo per pali di altezza massima mt. 7,50

senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il

rinfianco e il chiusino. Fornito e posto in opera.

Per predisposizione pali illuminazione 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 186,79 1´120,74

15 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per

18.09.011* parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in

06/05/2015 ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di

25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -

Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con

coperchio dotato di barretta per il sollevamento.

Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Luce 300x300, telaio 400x400. 6,00 13,000 78,00

SOMMANO kg 78,00 2,81 219,18

Rinterri e rinfianchi  (SbCat 2)

16 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o

02.02.003* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,

.002 forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi

06/05/2015 gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del

materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E'

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 8´869,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´869,41

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sabbione di recupero proveniente da

impianti autorizzati al trattamento di materiali di

demolizione edile o stradale.

Per rinfianco plinto portapalo *(par.ug.=(1,10-0,56)*6) 3,24 0,750 2,43

SOMMANO m³ 2,43 46,73 113,55

Parziale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO

(SpCat 3) euro 3´306,98

FONDAZIONE EST  (SpCat 2)

Scavi  (SbCat 1)

17 Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza,

22.01.004* esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in

27/04/2015 acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del

mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per

imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di

materiali sabbioso/ghiaosi da zone di

sovrasedimentazione per successivi utilizzi di

ripascimento spiagge. Nel prezzo è compreso l'onere

per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di

muratura o in conglomerato cementizio semplice o

armato, di qualsiasi resistenza e di volume non

superiore a 1 m³, con l'obbligo del loro salpamento. E'

compresa la formazione del cumulo e la

regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300

dalla zona di scavo.

Zona 3. Per fondazione lato est. Sezione media *

(par.ug.=(0,62+0,53+0,5+0,58+0,53+0,52+0,49+

0,42+0,42+0,34)/10) 0,50 100,72 50,36

SOMMANO m³ 50,36 2,87 144,53

Parziale FONDAZIONE EST  (SpCat 2) euro 144,53

TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1)

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

18 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici.

02.01.001* Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi

27/05/2015 meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura

fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la

configurazione del fondo anche se a gradoni e

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono

inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua

presente fino ad un battente massimo di cm 20; la

demolizione delle normali sovrastrutture, tipo

pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e

cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:

l'onere per il carico in alto, la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Per sede pista ciclo-pedonale. Sezione media (S01 -

S13) *(par.ug.=(1,76+2,25+1,84+2,04+1,98+1,67+

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 9´127,49



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´127,49

1,97+1,40+1,60+1,52+1,75+1,78+1,70+1,71)/13) 1,92 128,80 247,30

SOMMANO m³ 247,30 6,27 1´550,57

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Rinterri e rinfianchi  (SbCat 2)

19 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

02.02.001* riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

.003 sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a

27/04/2015 bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;

la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a

cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti

dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale (scarto di cava) proveniente da cave di

prestito.

Per sede pista ciclo-pedonale mancante. Sezioni medie

(S37 - S28) *(par.ug.=(0,92+1,00+1,06+1,01+0,99+

1,13+1,05+0,99+0,98+1,20)/10) 1,03 100,72 103,74

SOMMANO m³ 103,74 21,19 2´198,25

Conglomerati cementizi  (SbCat 3)

20 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

.003 anche se debolmente armato (fino ad un massimo di

27/05/2015 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti

Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi

caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o

Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed

armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in

opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Per base ciclabile tra recinzioni e cordolo (S43 - S38) *

(larg.=(5,81+5,64+5,36+5,10+4,89+4,67)/6) 60,46 5,245 0,150 47,57

Per base ciclabile tra recinzioni e cordolo (S37 - S28) *

(par.ug.=(0,87+0,83+0,76+0,71+0,67+0,62+0,61+

0,59+0,58+0,57)/10) 0,68 100,72 68,49

SOMMANO m³ 116,06 131,69 15´283,94

Acciai per calcestruzzi  (SbCat 4)

21 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

27/05/2015 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo

di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

Per armatura base ciclabile tra recinzioni e cordolo.

Rete Ø6, 100x100 *(par.ug.=627,18+25,59) 652,77 4,430 2´891,77

SOMMANO kg 2´891,77 1,87 5´407,61

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 33´567,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´567,86

Rinterri e rinfianchi  (SbCat 2)

22 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o

02.02.001* riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

.003 sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a

27/05/2015 bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;

la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a

cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti

dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

materiale (scarto di cava) proveniente da cave di

prestito.

Per sede pista ciclo-pedonale. sezione media (S01 -

S13) *(par.ug.=(0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+

0,92+1,02+0,94+1,35+1,14+0,92+0,99+0,93)/13) 1,06 100,72 106,76

SOMMANO m³ 106,76 21,19 2´262,24

Conglomerati cementizi  (SbCat 3)

23 Conglomerato cementizio per opere di fondazione.

19.06.007* Conglomerato cementizio per opere di fondazione,

.003 anche se debolmente armato (fino ad un massimo di

27/05/2015 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti

Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi

caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o

Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed

armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in

opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Per base ciclabile tra marciapiede e cordolo *

(par.ug.=(0,21+0,22+0,22+0,23+0,23+0,24+0,26+

0,27+0,28+0,29+0,30+0,32+0,34)/13) 0,26 128,80 33,49

SOMMANO m³ 33,49 131,69 4´410,30

Acciai per calcestruzzi  (SbCat 4)

24 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio

03.04.003* elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

27/05/2015 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo

di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

Per armatura base ciclabile tra marciapiede e cordolo.

Rete Ø6, 100x100 211,41 4,430 936,55

SOMMANO kg 936,55 1,87 1´751,35

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Pavimentazioni  (SbCat 9)

25 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico

PAV.CAD.D.0 disattivato. Fornitura, trasporto e posa in opera di

1 pavimentazione in calcestruzzo architettonico

27/04/2015 disattivato con ghiaia a vista, dello spessore

complessivo di cm 15, compresi la fornitura e posa in

opera di sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 7)

armato con rete metallica elettrosaldata, strato

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 41´991,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´991,75

superficiale a vista (spessore cm 8), confezionati come

di seguito descritto: - realizzazione di un sottofondo in

cls 2,5 q.li/mc 42,5R II/A-L dello spessore di cm 7,

armato con rete metallica elettrosaldata e successivo

posizionamento dei giunti di dilatazione secondo la

prescrizioni della D.L.; - confezionamento della miscela

di calcestruzzo disattivato con aggragato calcareo fine

0/0,5 e aggregato calcareo grosso 6/14 naturale per

calcestruzzo, cerificati secondo UNI EN 12620

provenienti da cave limitrofe al comune di Cupra

Marittima, visionate e accettate dalla D.L., previa

realizzazione di campionature, composta da 350 kg di

cemento per Mc 42,5R II/A-L, micro fibra naturale,

cellulosa (tipo CHRYSO FIBRE UF-500) 450 gr per Mc e

additivo omogeneizzante (tipo CHRYSO MIX-L) dosato

allo 0,8% sul peso del cemento, appositamente

studiato per la realizzazione di pavimentazioni con

ghiaia a vista (cls disattivato), resistente a cicli di gelo/

disgelo, all'abrasione, fessurazione; - stesura (spessore

minimo di getto 8 cm), stagionatura e lisciatura

dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione che

potrebbe causare la separazione degli aggregati; -

applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione di

uno strato uniforme di lacca disattivante (tipo RILEM

N) dosato 6 mq/lt; il prodotto ha una funzione

antievaporante, rallenta la presa superficiale della

pavimentazione e quindi deve essere applicato subito

dopo le operazioni di stesura e saggiatura; - lavaggio

della pavimentazione con idropulitrice per portare a

vista gli inerti, eseguito dopo circa 15 ore in funzione

comunque delle condizioni di umidità, temperatura e

(se colorato) colore del cls. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita, inclusi le

casserature per la formazione delle aiuole, l'onere per

le prove sul cls, il controllo qualità e dosaggio dei

costituenti come da capitolato, richiesti a discrezione

della D.L., la fornitura di certificazioni e conformità

relative i prodotti impiegati nell'opera.

Rampa nord 25,60

Tratto adiacente muri di recinzione 627,12

Rampe sud *(par.ug.=13,68+25,42) 39,10 39,10

Tratto lato est 554,82

A detrarre vuoti aiuole *(par.ug.=3,24*10) 32,40 -32,40

A detrarre soglie *(par.ug.=0,30+0,33+0,34+0,36+

0,36+0,39+0,39+0,39+0,39+0,39+0,13+0,13+0,13+

0,13+0,13+0,15+0,15+0,18+0,19+0,22) 5,18 -5,18

Sommano positivi m² 1´246,64

Sommano negativi m² -37,58

SOMMANO m² 1´209,06 45,00 54´407,70

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

26 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico

PAV.CAD.D.0 disattivato. Fornitura, trasporto e posa in opera di

1 pavimentazione in calcestruzzo architettonico

27/05/2015 disattivato con ghiaia a vista, dello spessore

complessivo di cm 15, compresi la fornitura e posa in

opera di sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 7)

armato con rete metallica elettrosaldata, strato

superficiale a vista (spessore cm 8), confezionati come

di seguito descritto: - realizzazione di un sottofondo in

cls 2,5 q.li/mc 42,5R II/A-L dello spessore di cm 7,

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 96´399,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´399,45

armato con rete metallica elettrosaldata e successivo

posizionamento dei giunti di dilatazione secondo la

prescrizioni della D.L.; - confezionamento della miscela

di calcestruzzo disattivato con aggragato calcareo fine

0/0,5 e aggregato calcareo grosso 6/14 naturale per

calcestruzzo, cerificati secondo UNI EN 12620

provenienti da cave limitrofe al comune di Cupra

Marittima, visionate e accettate dalla D.L., previa

realizzazione di campionature, composta da 350 kg di

cemento per Mc 42,5R II/A-L, micro fibra naturale,

cellulosa (tipo CHRYSO FIBRE UF-500) 450 gr per Mc e

additivo omogeneizzante (tipo CHRYSO MIX-L) dosato

allo 0,8% sul peso del cemento, appositamente

studiato per la realizzazione di pavimentazioni con

ghiaia a vista (cls disattivato), resistente a cicli di gelo/

disgelo, all'abrasione, fessurazione; - stesura (spessore

minimo di getto 8 cm), stagionatura e lisciatura

dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione che

potrebbe causare la separazione degli aggregati; -

applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione di

uno strato uniforme di lacca disattivante (tipo RILEM

N) dosato 6 mq/lt; il prodotto ha una funzione

antievaporante, rallenta la presa superficiale della

pavimentazione e quindi deve essere applicato subito

dopo le operazioni di stesura e saggiatura; - lavaggio

della pavimentazione con idropulitrice per portare a

vista gli inerti, eseguito dopo circa 15 ore in funzione

comunque delle condizioni di umidità, temperatura e

(se colorato) colore del cls. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita, inclusi le

casserature per la formazione delle aiuole, l'onere per

le prove sul cls, il controllo qualità e dosaggio dei

costituenti come da capitolato, richiesti a discrezione

della D.L., la fornitura di certificazioni e conformità

relative i prodotti impiegati nell'opera.

Tratto lato ovest adiacente marciapiede 211,41

Tratto lato est 740,69

A detrarre vuoti aiuole *(par.ug.=3,24*15) 48,60 -48,60

A detrarre soglie *(par.ug.=0,61+0,61+0,61+0,48+

0,51+0,51+0,51+0,50+0,48+0,47+0,45+0,43+0,38+

0,36) 6,91 -6,91

Sommano positivi m² 952,10

Sommano negativi m² -55,51

SOMMANO m² 896,59 45,00 40´346,55

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Conglomerati cementizi  (SbCat 3)

27 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto

03.01.002* di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con

.001 inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di

27/05/2015 frantoio, con idonea proporzione granulometrica,

dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso,

dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a

cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Per imposta soglie 5,18

Per imposta soglie rampe *(par.ug.=1,76+1,73+2,77+

2,76) 9,02 9,02

SOMMANO m² 14,20 18,79 266,82

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 137´012,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´012,82

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

28 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto

03.01.002* di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con

.001 inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di

27/05/2015 frantoio, con idonea proporzione granulometrica,

dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso,

dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a

cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Per imposta soglie 6,91

Per imposta soglie testate *(par.ug.=2,51+1,83+1,83) 6,17 6,17

SOMMANO m² 13,08 18,79 245,77

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Pietre da taglio  (SbCat 10)

29 Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto

CORD.15.25 lavorati a filo di sega e a scalpello negli assetti, con

27/04/2015 spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno

non minore di cm 70 e altezza di cm 25, forniti e posti

in opera con malta idraulica perfettamente allineati e

giuntati su massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di

cemento normale di spessore non inferiore a cm 15,

compresi tagli e stuccature dei giunti con malta

cementizia a colore. Sono compresi: il carico, il

trasporto, la posa in opera e lo scarico a rifiuto del

materiale di risulta fino a qualsiasi distanza, è inoltre

compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto

e le indicazioni della D.L.. Cordoli di dimensioni cm 15

b X cm 25 h.

Per delimitazione perimetro lato est *(lung.=95,73+

4,4) 100,13 100,13

Per delimitazione perimetro lato ovest *(lung.=95,73+

4,4) 100,13 100,13

SOMMANO m 200,26 28,00 5´607,28

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

30 Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto

CORD.15.25 lavorati a filo di sega e a scalpello negli assetti, con

27/05/2015 spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno

non minore di cm 70 e altezza di cm 25, forniti e posti

in opera con malta idraulica perfettamente allineati e

giuntati su massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di

cemento normale di spessore non inferiore a cm 15,

compresi tagli e stuccature dei giunti con malta

cementizia a colore. Sono compresi: il carico, il

trasporto, la posa in opera e lo scarico a rifiuto del

materiale di risulta fino a qualsiasi distanza, è inoltre

compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto

e le indicazioni della D.L.. Cordoli di dimensioni cm 15

b X cm 25 h.

Per delimitazione perimetro lato est 127,90 127,90

Per delimitazione perimetro lato ovest 127,90 127,90

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 255,80 142´865,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 255,80 142´865,87

Per delimitazione perimetro lato sud 1,58 1,58

SOMMANO m 257,38 28,00 7´206,64

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

31 Lastre di travertino compatto lavorati a filo di sega con

LAST.04.10 spigolo vivo, di lunghezza ciascuna non minore di cm

27/04/2015 170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con

malta idraulica perfettamente allineati e giuntati su

massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di cemento

normale di spessore non inferiore a cm 15, compresi

tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia a

colore. Sono compresi: il carico, il trasporto, la posa in

opera e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a

qualsiasi distanza, è inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della

D.L.. Lastre di Travertino di Acquasanta, dimensioni cm

15 b X cm 170 l, spessore cm 4.

Per perimetro aiuole 10,00 6,60 66,00

Per imposte piani 5,18

Per predisposizione bollard *(par.ug.=5*0,10) 0,50 0,50

Per delimitazione rampa nord *(par.ug.=1,76+1,73) 3,49 3,49

Per delimitazione rampa sud *(par.ug.=2,77+2,76) 5,53 5,53

SOMMANO m 80,70 21,50 1´735,05

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

32 Lastre di travertino compatto lavorati a filo di sega con

LAST.04.10 spigolo vivo, di lunghezza ciascuna non minore di cm

27/05/2015 170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con

malta idraulica perfettamente allineati e giuntati su

massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di cemento

normale di spessore non inferiore a cm 15, compresi

tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia a

colore. Sono compresi: il carico, il trasporto, la posa in

opera e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a

qualsiasi distanza, è inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della

D.L.. Lastre di Travertino di Acquasanta, dimensioni cm

15 b X cm 170 l, spessore cm 4.

Per perimetro aiuole 15,00 6,60 99,00

Per imposte piani 6,91

Per predisposizione bollard *(par.ug.=0,1*11) 1,10 1,10

Per chiusura testata nord 2,51

Per giunto testata sud *(par.ug.=1,83*2) 3,66 3,66

SOMMANO m 113,18 21,50 2´433,37

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

Pavimentazioni  (SbCat 9)

33 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.

07.02.010 Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera,

27/05/2015 per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 154´240,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154´240,93

m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore

del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

Per giunto con parete muro recinzione esistente *

(lung.=60,46+100,72) 161,18 0,150 24,18

SOMMANO m² 24,18 7,21 174,34

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1) euro 145´287,78

FONDAZIONE EST  (SpCat 2)

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

Scogliere  (SbCat 8)

34 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1°

22.03.007* categoria) trasportati e posti in opera secondo la

27/04/2015 sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento

di scogliera, compresa la regolarizzazione della

scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni

altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero

necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN

OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

Fondazione. Sezione media 0,60 m² (percentuale vuoti

30%) *(par.ug.=0,60*0,7) 0,42 128,80 2,400 129,83

SOMMANO 1.000 kg 129,83 29,70 3´855,95

35 Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg

22.03.011* (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la

27/04/2015 sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento

di scogliera, compresa la regolarizzazione della

scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni

altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero

necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN

OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

Protezione cordolo. Sezione media 1,80 m²

(percentuale vuoti 35%) *(par.ug.=1,80*0,65) 1,17 128,80 2,400 361,67

SOMMANO 1.000 kg 361,67 29,70 10´741,60

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL

GABBIANO  (Cat 3)

36 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1°

22.03.007* categoria) trasportati e posti in opera secondo la

27/04/2015 sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento

di scogliera, compresa la regolarizzazione della

scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni

altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero

necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN

OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

Zona 3. Fondazione. Sezione media 0,60 m²

(percentuale vuoti 30%) *(par.ug.=0,60*0,7) 0,42 100,72 2,400 101,53

SOMMANO 1.000 kg 101,53 29,70 3´015,44

Parziale FONDAZIONE EST  (SpCat 2) euro 17´612,99

IMPIANTO FOGNARIO  (SpCat 4)

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 172´028,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172´028,26

Scavi  (SbCat 1)

37 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.

02.01.003* Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo

.001 meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza

27/05/2015 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20,

esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono

inoltre compresi: la demolizione delle normali

sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il

tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro

delle materie depositate ai margini dello scavo, se

ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il

carico in alto, la movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Per tutta la lunghezza del tratto *(par.ug.=((0,6+1,2)*

150,55)/2) 135,50 0,600 81,30

SOMMANO m³ 81,30 14,45 1´174,79

Rinterri e rinfianchi  (SbCat 2)

38 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di

02.02.002* tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze

.002 organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala

27/05/2015 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una

corretta stabilizzazione del materiale con mezzi

meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di

recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.

Per letto e rinfianco tubazione. Volume di scavo

Vedi voce n° 37 [m³ 81.30] 81,30

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=(0,315/2)*

(0,315/2)*3,14) 0,08 150,55 -12,04

Sommano positivi m³ 81,30

Sommano negativi m³ -12,04

SOMMANO m³ 69,26 32,22 2´231,56

Corrugati e guaine  (SbCat 12)

39 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8

18.07.017* corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in

.004 PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e

27/05/2015 corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità

8 KN/m², conforme alla normativa vigente, controllati

secondo gli standard europei, con giunzioni costituite

da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli

elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad

un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'

inoltre compreso quanto altro necessario per dare la

tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175´434,61

committenza o compensati a parte. Diametro esterno

315 mm

Per linea smaltimento acque piovane 150,55 150,55

SOMMANO m 150,55 35,73 5´379,15

Pozzetti e chiusini  (SbCat 11)

40 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato

18.09.004* per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.

.002 Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori

27/05/2015 per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a

cm 40

Per collegamento caditoie a tubazione 10,00

SOMMANO cad 10,00 52,54 525,40

41 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle

18.09.013* caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e

.003 poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie

27/05/2015 necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250

Peso medio kg 20 6,00 20,000 120,00

SOMMANO kg 120,00 4,30 516,00

Corrugati e guaine  (SbCat 12)

42 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre

18.07.033* a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della

27/05/2015 pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle

tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo

allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa

vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200,

compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali

necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale

fornitura e posa della derivazione a morsa per il

collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e

quant'altro necessario, l'esecuzione del foro sul

pozzetto in cls principale o sul collettore fognario

principale, che potrà essere di qualsiasi materiale e

dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e

la successiva sigillatura della tubazione secondo le

disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione -

collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della

tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed

onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la

demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls

anche armato, ecc. nonché per l'accatastamento della

terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un

corridoio di servizio e per non gravare di peso

superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la

profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il

livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre

compresi: la demolizione della pavimentazione

stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´855,16

ad un battente massimo di cm 20; l'onere per il carico

in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei

materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a

non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso

di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il

lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia

per la tubazione, del rinterro con materiale arido

bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto

cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325,

nonché il ripristino della pavimentazione stradale con

binder dello spessore medio, dopo compattazione, di

cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo

incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le

demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per

l'intercettazione della colonna montante ed il

successivo ripristino anche all'interno di proprietà

private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.

Sono da computarsi a parte le eventuali armature a

cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per collegamento da ultima caditoia a chiusino di

ispezione esistente 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 112,92 2´032,56

Pozzetti e chiusini  (SbCat 11)

43 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento

19.14.018 armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in

27/05/2015 cemento armato, compreso lo scavo, le opere in

muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con

conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la

esecuzione a perfetta regola d'arte.

Per caditoia esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 101,42 101,42

Parziale IMPIANTO FOGNARIO  (SpCat 4) euro 11´960,88

TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1)

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD  (Cat 1)

Pavimentazioni  (SbCat 9)

44 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.

07.02.010 Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera,

27/05/2015 per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/

m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore

del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

Per giunto dilatazione lato sud 6,10 0,150 0,92

Per giunto dilatazione lato nord 6,10 0,150 0,92

Per giunto dilatazione lato ovest 128,80 0,150 19,32

SOMMANO m² 21,16 7,21 152,56

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE  (SpCat 1) euro 152,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 184´141,70

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 184´141,70

T O T A L E   euro 184´141,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE 146´883,00

  002 FONDAZIONE EST 18´633,62

  003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO 6´664,20

  004 IMPIANTO FOGNARIO 11´960,88

Totale SUPER CATEGORIE euro 184´141,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD 79´190,22

  002 TRATTO 2 - PORTOBELLO 0,00

  003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO 104´951,48

  004 TRATTO 4 - COMPLETAMENTO GIARDINI PORTOBELLO 0,00

  005 STRALCIO LNI - CHALET IL GABBIANO 0,00

Totale CATEGORIE euro 184´141,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi 5´255,39

  002 Rinterri e rinfianchi 6´938,31

  003 Conglomerati cementizi 20´671,92

  004 Acciai per calcestruzzi 7´158,96

  005 Gabbionate 0,00

  006 Geotessuti 0,00

  007 Asfalti e bitumi 0,00

  008 Scogliere 17´612,99

  009 Pavimentazioni 95´081,15

  010 Pietre da taglio 16´982,34

  011 Pozzetti e chiusini 4´045,98

  012 Corrugati e guaine 10´394,66

Totale SUB CATEGORIE euro 184´141,70
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 184´141,70 100,000

M:001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE euro 146´883,00 79,766

M:001.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 60´359,35 32,779

M:001.001.001           Scavi euro 1´550,57 0,842

M:001.001.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´262,24 1,229

M:001.001.003           Conglomerati cementizi euro 4´656,07 2,529

M:001.001.004           Acciai per calcestruzzi euro 1´751,35 0,951

M:001.001.009           Pavimentazioni euro 40´499,11 21,993

M:001.001.010           Pietre da taglio euro 9´640,01 5,235

M:001.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 86´523,65 46,988

M:001.003.001           Scavi euro 1´442,66 0,783

M:001.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´198,25 1,194

M:001.003.003           Conglomerati cementizi euro 15´550,76 8,445

M:001.003.004           Acciai per calcestruzzi euro 5´407,61 2,937

M:001.003.009           Pavimentazioni euro 54´582,04 29,641

M:001.003.010           Pietre da taglio euro 7´342,33 3,987

M:002 FONDAZIONE EST euro 18´633,62 10,119

M:002.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 15´473,65 8,403

M:002.001.001           Scavi euro 876,10 0,476

M:002.001.008           Scogliere euro 14´597,55 7,927

M:002.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 3´159,97 1,716

M:002.003.001           Scavi euro 144,53 0,078

M:002.003.008           Scogliere euro 3´015,44 1,638

M:003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO euro 6´664,20 3,619

M:003.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 3´357,22 1,823

M:003.001.001           Scavi euro 35,95 0,020

M:003.001.002           Rinterri e rinfianchi euro 132,71 0,072

M:003.001.003           Conglomerati cementizi euro 62,61 0,034

M:003.001.011           Pozzetti e chiusini euro 1´563,24 0,849

M:003.001.012           Corrugati e guaine euro 1´562,71 0,849

M:003.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 3´306,98 1,796

M:003.003.001           Scavi euro 30,79 0,017

M:003.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 113,55 0,062

M:003.003.003           Conglomerati cementizi euro 402,48 0,219

M:003.003.011           Pozzetti e chiusini euro 1´339,92 0,728

M:003.003.012           Corrugati e guaine euro 1´420,24 0,771

M:004 IMPIANTO FOGNARIO euro 11´960,88 6,495

M:004.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 11´960,88 6,495

M:004.003.001           Scavi euro 1´174,79 0,638

M:004.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´231,56 1,212

M:004.003.011           Pozzetti e chiusini euro 1´142,82 0,621

M:004.003.012           Corrugati e guaine euro 7´411,71 4,025

TOTALE  euro 184´141,70 100,000

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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     Cupra Marittima, 02/10/2015

Il Tecnico

arch. Massimo Sciarra - ing. Pietro Montenovo
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