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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.01.001*
27/04/2015

2
17.01.003*
.001
06/05/2015

LAVORI A MISURA

TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1)
TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)

Scavi (SbCat 1)

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici.
Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura
fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Per sede pista ciclo-pedonale. Da tratto esistente a
muri di recinzione (S43 - S38) *(larg.=(5,81+5,64+
5,36+5,10+4,89+4,67)/6)

Per sede pista ciclo-pedonale mancante. Sezioni medie
(S37 - S28) *(par.ug.=(1,32+1,12+1,12+1,34+1,33+
1,21+1,42+1,44+1,50+1,55)/10)

SOMMANO m3

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1) euro

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
(SpCat 3)
TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la
demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla
profondita di m 1,50.

Per sede plinto portapalo (70x80x80)

1,34

7,00

60,46

100,72

1,00

5,245

1,100

0,300

0,750

95,13

134,96

230,09

5,78

6,27

17442,66

17442,66

A RIPORTARE

5,78

17442,66

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,78

17442,66

3
21.03*
06/05/2015

4
15.05.011*
.003

06/05/2015

5
15.05.011*
.001
06/05/2015

6
PPP.708080
06/05/2015

SOMMANO m3

Conglomerati cementizi (SbCat 3)

Conglomerato cementizio in opera per opere non
armate. Conglomerato cementizio in opera per opere
non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni)
confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli
impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte.

Per letto plinto portapalo (70x80x80)

SOMMANO m3

Corrugati e guaine (SbCat 12)

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 100

Per linea principale *(lung.=(15,56+19,01+14,82+
18,91+14,52+19,27+15,83)*1,05)

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50

Per linea secondaria *(lung.=(15,72+15,42+6,92+
7,15+15,10+8,13+15,78)*1,05)

SOMMANO m

Pozzetti e chiusini (SbCat 11)

Plinto portapalo prefabbricato. Plinto portapalo
prefabbricato delle dimensioni minime 70x80x70 cm
per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione
realizzato in cantiere di prefabbricazione con
conglomerato cementizio Rck 250, inerti in quattro
classi granulometriche, acqua dolce potabile priva di
cloruri, armatura in acciaio ad aderenza migliorata del
tipo B450C. Il manufatto e fornito in un unico
monoblocco dotato di sede cilindrica @210 per
I'inserimento del palo, pozzetto di luce netta 300x300

7,00

1,00

123,82

88,43

1,100

0,100

5,78

0,77

0,77

123,82

123,82

88,43

88,43

6,22

81,31

8,70

5,49

35,95

62,61

17077,23

485,48

A RIPORTARE

37103,93

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37103,93

7
18.09.011*
06/05/2015

8
02.02.003*
.002
06/05/2015

9
22.01.004*
27/04/2015

ispezionabile, per raccordo tubazioni passacavo e
collegamento cavi di alimentazione e di scarico a terra.
Certificazione secondo Norme UNI NTC 2008, D.M. 14/
01/2008, idoneo per pali di altezza massima mt. 7,50
senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il
rinfianco e il chiusino. Fornito e posto in opera.

Per predisposizione pali illuminazione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in
ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Luce 300x300, telaio 400x400.

SOMMANO kg

Rinterri e rinfianchi (SbCat 2)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,
forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.

Per rinfianco plinti portapalo *(par.ug.=7,00*(1,10-
0,56))

SOMMANO m3

Parziale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
(SpCat 3) euro

FONDAZIONE EST (SpCat 2)
Scavi (SbCat 1)

Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in
acqua fino alla profondita di -3,50 m. sul livello del
mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per
imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di
materiali sabbioso/ghiaosi da zone di
sovrasedimentazione per successivi utilizzi di
ripascimento spiagge. Nel prezzo & compreso I'onere
per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di
muratura o in conglomerato cementizio semplice o
armato, di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 1 m3, con l'obbligo del loro salpamento. E'
compresa la formazione del cumulo e la
regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300
dalla zona di scavo.

Zona 1. Per lavorazioni lato est. Sezione media (SO01 -
S13) *(par.ug.=(2,49+2,55+2,40+2,46+2,42+2,35+

7,00

3,78

13,000

0,750

7,00

7,00

91,00

91,00

2,84

2,84

186,79

2,81

46,73

17307,53

255,71

132,71

37357,22

A RIPORTARE

47799,88

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

47799,88

10
17.01.003*
.001
06/05/2015

11
21.03*
06/05/2015

12
15.05.011*
.003
06/05/2015

2,51+1,90+1,87+1,54+1,61+2,30+2,07+2,30)/13)

SOMMANO m3

Parziale FONDAZIONE EST (SpCat 2) euro

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
(SpCat 3)
TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da
mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle
materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la
demolizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli; I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla
profondita di m 1,50.

Per sede plinto portapalo (70x80x80)

SOMMANO m3

Conglomerati cementizi (SbCat 3)

Conglomerato cementizio in opera per opere non
armate. Conglomerato cementizio in opera per opere
non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni)
confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli
impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da
ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte.

Per letto plinto portapalo (70x80x80)

SOMMANO m3

Corrugati e guaine (SbCat 12)

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 100

2,37

6,00

6,00

128,80

1,00

1,10

1,100

1,000

0,750

0,750

305,26

305,26

4,95

4,95

4,95

4,95

2,87

876,10

6,22

81,31

876,10

30,79

402,48

A RIPORTARE

67109,25

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67109,25

13
15.05.011*
.001
06/05/2015

14
PPP.708080
06/05/2015

15
18.09.011*
06/05/2015

16
02.02.003*
.002
06/05/2015

Per linea principale *(lung.=(19,31+19,39+19,52+
19,22+19,91+19,20)*1,05)

SOMMANO m

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione.
Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di
linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie
pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
esterno mm 50

Per linea secondaria *(lung.=(20,60+20,22+20,86)*
1,05)

SOMMANO m

Pozzetti e chiusini (SbCat 11)

Plinto portapalo prefabbricato. Plinto portapalo
prefabbricato delle dimensioni minime 70x80x70 cm
per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione
realizzato in cantiere di prefabbricazione con
conglomerato cementizio Rck 250, inerti in quattro
classi granulometriche, acqua dolce potabile priva di
cloruri, armatura in acciaio ad aderenza migliorata del
tipo B450C. Il manufatto é fornito in un unico
monoblocco dotato di sede cilindrica @210 per
l'inserimento del palo, pozzetto di luce netta 300x300
ispezionabile, per raccordo tubazioni passacavo e
collegamento cavi di alimentazione e di scarico a terra.
Certificazione secondo Norme UNI NTC 2008, D.M. 14/
01/2008, idoneo per pali di altezza massima mt. 7,50
senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il
rinfianco e il chiusino. Fornito e posto in opera.

Per predisposizione pali illuminazione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per
parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in
ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Luce 300x300, telaio 400x400.

SOMMANO kg

Rinterri e rinfianchi (SbCat 2)

Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o
pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche,
forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E'

6,00

122,38

64,76

13,000

122,38

122,38

64,76

64,76

6,00

6,00

78,00

78,00

8,70

5,49

186,79

2,81

17064,71

355,53

17120,74

219,18

A RIPORTARE

87869,41

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

87869,41

17
22.01.004*
27/04/2015

18
02.01.001*
27/05/2015

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con sabbione di recupero proveniente da
impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.

Per rinfianco plinto portapalo *(par.ug.=(1,10-0,56)*6)

SOMMANO m3

Parziale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO
(SpCat 3) euro

FONDAZIONE EST (SpCat 2)
Scavi (SbCat 1)

Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza,
esclusa la roccia da mina, eseguito all'asciutto o in
acqua fino alla profondita di -3,50 m. sul livello del
mare, con l'utilizzo di escavatore idraulico, per
imbasamento e radicamento scogliere o per prelievi di
materiali sabbioso/ghiaosi da zone di
sovrasedimentazione per successivi utilizzi di
ripascimento spiagge. Nel prezzo & compreso I'onere
per la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di
muratura o in conglomerato cementizio semplice o
armato, di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 1 m3, con l'obbligo del loro salpamento. E'
compresa la formazione del cumulo e la
regolarizzazione del materiale di risulta entro m. 300
dalla zona di scavo.

Zona 3. Per fondazione lato est. Sezione media *
(par.ug.=(0,62+0,53+0,5+0,58+0,53+0,52+0,49+
0,42+0,42+0,34)/10)

SOMMANO m3

Parziale FONDAZIONE EST (SpCat 2) euro

TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1)
TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici.
Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi
meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina
ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura
fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a gradoni e
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e
cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

Per sede pista ciclo-pedonale. Sezione media (SO1 -
S13) *(par.ug.=(1,76+2,25+1,84+2,04+1,98+1,67+

3,24

0,50

100,72

0,750

2,43

2,43

50,36

50,36

46,73

2,87

113,55

37306,98

144,53

144,53

A RIPORTARE

97127,49

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97127,49

19
02.02.001*
.003
27/04/2015

20
19.06.007*
.003
27/05/2015

21
03.04.003*
27/05/2015

1,97+1,40+1,60+1,52+1,75+1,78+1,70+1,71)/13)

SOMMANO m3

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)
Rinterri e rinfianchi (SbCat 2)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.

Per sede pista ciclo-pedonale mancante. Sezioni medie
(S37 - S28) *(par.ug.=(0,92+1,00+1,06+1,01+0,99+
1,13+1,05+0,99+0,98+1,20)/10)

SOMMANO m3

Conglomerati cementizi (SbCat 3)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso I'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Per base ciclabile tra recinzioni e cordolo (S43 - S38) *
(larg.=(5,81+5,64+5,36+5,10+4,89+4,67)/6)

Per base ciclabile tra recinzioni e cordolo (S37 - S28) *
(par.ug.=(0,87+0,83+0,76+0,71+0,67+0,62+0,61+
0,59+0,58+0,57)/10)

SOMMANO m3

Acciai per calcestruzzi (SbCat 4)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo
di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Per armatura base ciclabile tra recinzioni e cordolo.
Rete @6, 100x100 *(par.ug.=627,18+25,59)

SOMMANO kg

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

1,92

1,03

0,68

652,77

128,80

100,72

60,46

100,72

5,245

0,150

4,430

247,30

247,30

103,74

103,74

47,57

68,49

116,06

27891,77

27891,77

6,27

21,19

131,69

1,87

17550,57

27198,25

157283,94

57407,61

A RIPORTARE

337567,86

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337567,86

22
02.02.001*
.003
27/05/2015

23
19.06.007*
.003
27/05/2015

24
03.04.003*
27/05/2015

25
PAV.CAD.D.O
1
27/04/2015

Rinterri e rinfianchi (SbCat 2)

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o
riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a
bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a
cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
materiale (scarto di cava) proveniente da cave di
prestito.

Per sede pista ciclo-pedonale. sezione media (SO1 -
S13) *(par.ug.=(0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+0,92+
0,92+1,02+0,94+1,35+1,14+0,92+0,99+0,93)/13)

SOMMANO m3

Conglomerati cementizi (SbCat 3)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
anche se debolmente armato (fino ad un massimo di
30 kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti
Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o
Appalto, compreso I'onere delle casseforme ed
armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

Per base ciclabile tra marciapiede e cordolo *
(par.ug.=(0,21+0,22+0,22+0,23+0,23+0,24+0,26+
0,27+0,28+0,29+0,30+0,32+0,34)/13)

SOMMANO m3

Acciai per calcestruzzi (SbCat 4)

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo
di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Per armatura base ciclabile tra marciapiede e cordolo.
Rete @6, 100x100

SOMMANO kg

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)
Pavimentazioni (SbCat 9)

Pavimentazione in calcestruzzo architettonico
disattivato. Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione in calcestruzzo architettonico
disattivato con ghiaia a vista, dello spessore
complessivo di cm 15, compresi la fornitura e posa in
opera di sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 7)
armato con rete metallica elettrosaldata, strato

1,06

0,26

211,41

100,72

128,80

4,430

106,76

106,76

33,49

33,49

936,55

936,55

21,19

131,69

1,87

27262,24

47410,30

17751,35

A RIPORTARE

417991,75

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

417991,75

26
PAV.CAD.D.O
1
27/05/2015

superficiale a vista (spessore cm 8), confezionati come
di seguito descritto: - realizzazione di un sottofondo in
cls 2,5 q.li/mc 42,5R 11/A-L dello spessore di cm 7,
armato con rete metallica elettrosaldata e successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione secondo la
prescrizioni della D.L.; - confezionamento della miscela
di calcestruzzo disattivato con aggragato calcareo fine
0/0,5 e aggregato calcareo grosso 6/14 naturale per
calcestruzzo, cerificati secondo UNI EN 12620
provenienti da cave limitrofe al comune di Cupra
Marittima, visionate e accettate dalla D.L., previa
realizzazione di campionature, composta da 350 kg di
cemento per Mc 42,5R II/A-L, micro fibra naturale,
cellulosa (tipo CHRYSO FIBRE UF-500) 450 gr per Mc e
additivo omogeneizzante (tipo CHRYSO MIX-L) dosato
allo 0,8% sul peso del cemento, appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazioni con
ghiaia a vista (cls disattivato), resistente a cicli di gelo/
disgelo, all'abrasione, fessurazione; - stesura (spessore
minimo di getto 8 cm), stagionatura e lisciatura
dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione che
potrebbe causare la separazione degli aggregati; -
applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione di
uno strato uniforme di lacca disattivante (tipo RILEM
N) dosato 6 ma/lt; il prodotto ha una funzione
antievaporante, rallenta la presa superficiale della
pavimentazione e quindi deve essere applicato subito
dopo le operazioni di stesura e saggiatura; - lavaggio
della pavimentazione con idropulitrice per portare a
vista gli inerti, eseguito dopo circa 15 ore in funzione
comunque delle condizioni di umidita, temperatura e
(se colorato) colore del cls. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita, inclusi le
casserature per la formazione delle aiuole, I'onere per
le prove sul cls, il controllo qualita e dosaggio dei
costituenti come da capitolato, richiesti a discrezione
della D.L., la fornitura di certificazioni e conformita
relative i prodotti impiegati nell'opera.

Rampa nord

Tratto adiacente muri di recinzione

Rampe sud *(par.ug.=13,68+25,42)

Tratto lato est

A detrarre vuoti aiuole *(par.ug.=3,24*10)

A detrarre soglie *(par.ug.=0,30+0,33+0,34+0,36+
0,36+0,39+0,39+0,39+0,39+0,39+0,13+0,13+0,13+
0,13+0,13+0,15+0,15+0,18+0,19+0,22)

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Pavimentazione in calcestruzzo architettonico
disattivato. Fornitura, trasporto e posa in opera di
pavimentazione in calcestruzzo architettonico
disattivato con ghiaia a vista, dello spessore
complessivo di cm 15, compresi la fornitura e posa in
opera di sottofondo in calcestruzzo (spessore cm 7)
armato con rete metallica elettrosaldata, strato
superficiale a vista (spessore cm 8), confezionati come
di seguito descritto: - realizzazione di un sottofondo in
cls 2,5 g.li/mc 42,5R 11/A-L dello spessore di cm 7,

39,10

32,40

5,18

25,60
627,12
39,10
554,82
-32,40

-5,18

17246,64
-37,58

17209,06

45,00

547407,70

A RIPORTARE

967399,45

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

967399,45

27
03.01.002*
.001
27/05/2015

armato con rete metallica elettrosaldata e successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione secondo la
prescrizioni della D.L.; - confezionamento della miscela
di calcestruzzo disattivato con aggragato calcareo fine
0/0,5 e aggregato calcareo grosso 6/14 naturale per
calcestruzzo, cerificati secondo UNI EN 12620
provenienti da cave limitrofe al comune di Cupra
Marittima, visionate e accettate dalla D.L., previa
realizzazione di campionature, composta da 350 kg di
cemento per Mc 42,5R I1/A-L, micro fibra naturale,
cellulosa (tipo CHRYSO FIBRE UF-500) 450 gr per Mc e
additivo omogeneizzante (tipo CHRYSO MIX-L) dosato
allo 0,8% sul peso del cemento, appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazioni con
ghiaia a vista (cls disattivato), resistente a cicli di gelo/
disgelo, all'abrasione, fessurazione; - stesura (spessore
minimo di getto 8 cm), stagionatura e lisciatura
dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione che
potrebbe causare la separazione degli aggregati; -
applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione di
uno strato uniforme di lacca disattivante (tipo RILEM
N) dosato 6 mg/lt; il prodotto ha una funzione
antievaporante, rallenta la presa superficiale della
pavimentazione e quindi deve essere applicato subito
dopo le operazioni di stesura e saggiatura; - lavaggio
della pavimentazione con idropulitrice per portare a
vista gli inerti, eseguito dopo circa 15 ore in funzione
comunque delle condizioni di umidita, temperatura e
(se colorato) colore del cls. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita, inclusi le
casserature per la formazione delle aiuole, I'onere per
le prove sul cls, il controllo qualita e dosaggio dei
costituenti come da capitolato, richiesti a discrezione
della D.L., la fornitura di certificazioni e conformita
relative i prodotti impiegati nell'opera.

Tratto lato ovest adiacente marciapiede

Tratto lato est

A detrarre vuoti aiuole *(par.ug.=3,24*15)

A detrarre soglie *(par.ug.=0,61+0,61+0,61+0,48+
0,51+0,51+0,51+0,50+0,48+0,47+0,45+0,43+0,38+
0,36)

Sommano positivi m2
Sommano negativi m?

SOMMANO m?2

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)
Conglomerati cementizi (SbCat 3)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con @.li 3,00 di cemento tipo 325 per m3 reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Per imposta soglie

Per imposta soglie rampe *(par.ug.=1,76+1,73+2,77+
2,76)

SOMMANO m?

48,60

6,91

9,02

211,41
740,69
-48,60

-6,91

952,10
-55,51

896,59

5,18

9,02

14,20

45,00

18,79

407 346,55

266,82

A RIPORTARE

1377012,82

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1377012,82

28
03.01.002*
.001
27/05/2015

29
CORD.15.25
27/04/2015

30
CORD.15.25
27/05/2015

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto
di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di
frantoio, con idonea proporzione granulometrica,
dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m3 reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

Per imposta soglie

Per imposta soglie testate *(par.ug.=2,51+1,83+1,83)

SOMMANO m2

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)
Pietre da taglio (SbCat 10)

Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto
lavorati a filo di sega e a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno
non minore di cm 70 e altezza di cm 25, forniti e posti
in opera con malta idraulica perfettamente allineati e
giuntati su massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di
cemento normale di spessore non inferiore a cm 15,
compresi tagli e stuccature dei giunti con malta
cementizia a colore. Sono compresi: il carico, il
trasporto, la posa in opera e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta fino a qualsiasi distanza, € inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto
e le indicazioni della D.L.. Cordoli di dimensioni cm 15
b X cm 25 h.

Per delimitazione perimetro lato est *(lung.=95,73+
4,4)

Per delimitazione perimetro lato ovest *(lung.=95,73+
4,4)

SOMMANO m

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto
lavorati a filo di sega e a scalpello negli assetti, con
spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno
non minore di cm 70 e altezza di cm 25, forniti e posti
in opera con malta idraulica perfettamente allineati e
giuntati su massetto di calcestruzzo, dosato a q.li 2 di
cemento normale di spessore non inferiore a cm 15,
compresi tagli e stuccature dei giunti con malta
cementizia a colore. Sono compresi: il carico, il
trasporto, la posa in opera e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta fino a qualsiasi distanza, € inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto
e le indicazioni della D.L.. Cordoli di dimensioni cm 15
b Xcm 25 h.

Per delimitazione perimetro lato est

Per delimitazione perimetro lato ovest

6,17

100,13

100,13

127,90
127,90

6,91
6,17

13,08

100,13

100,13

200,26

127,90
127,90

18,79

28,00

245,77

57607,28

A RIPORTARE

255,80

1427 865,87

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

255,80

1427865,87

31
LAST.04.10
27/04/2015

32
LAST.04.10
27/05/2015

33
07.02.010
27/05/2015

Per delimitazione perimetro lato sud

SOMMANO m

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)

Lastre di travertino compatto lavorati a filo di sega con
spigolo vivo, di lunghezza ciascuna non minore di cm
170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con
malta idraulica perfettamente allineati e giuntati su
massetto di calcestruzzo, dosato a g.li 2 di cemento
normale di spessore non inferiore a cm 15, compresi
tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia a
colore. Sono compresi: il carico, il trasporto, la posa in
opera e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza, € inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della
D.L.. Lastre di Travertino di Acquasanta, dimensioni cm
15 b X cm 170 |, spessore cm 4.

Per perimetro aiuole

Per imposte piani

Per predisposizione bollard *(par.ug.=5*0,10)

Per delimitazione rampa nord *(par.ug.=1,76+1,73)
Per delimitazione rampa sud *(par.ug.=2,77+2,76)

SOMMANO m

TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)

Lastre di travertino compatto lavorati a filo di sega con
spigolo vivo, di lunghezza ciascuna non minore di cm
170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con
malta idraulica perfettamente allineati e giuntati su
massetto di calcestruzzo, dosato a g.li 2 di cemento
normale di spessore non inferiore a cm 15, compresi
tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia a
colore. Sono compresi: il carico, il trasporto, la posa in
opera e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a
qualsiasi distanza, € inoltre compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della
D.L.. Lastre di Travertino di Acquasanta, dimensioni cm
15 b X cm 170 |, spessore cm 4.

Per perimetro aiuole

Per imposte piani

Per predisposizione bollard *(par.ug.=0,1*11)

Per chiusura testata nord

Per giunto testata sud *(par.ug.=1,83*2)

SOMMANO m

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)
Pavimentazioni (SbCat 9)

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.
Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera,
per isolamento termico di pareti verticali, densita Kg/

10,00
0,50

3,49
5,53

15,00

1,10

3,66

1,58

6,60

6,60

1,58

257,38

66,00
5,18
0,50
3,49
5,53

80,70

99,00
6,91
1,10
2,51
3,66

113,18

28,00

21,50

21,50

77206,64

17735,05

27433,37

A RIPORTARE

1547240,93

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1547240,93

34
22.03.007*
27/04/2015

35
22.03.011*
27/04/2015

36
22.03.007*
27/04/2015

m3 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore
del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

Per giunto con parete muro recinzione esistente *
(lung.=60,46+100,72)

SOMMANO m?2

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1) euro

FONDAZIONE EST (SpCat 2)
TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)
Scogliere (SbCat 8)

Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1°
categoria) trasportati e posti in opera secondo la
sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento
di scogliera, compresa la regolarizzazione della
scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni
altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero
necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN
OPERA CON MEZZ| TERRESTRI.

Fondazione. Sezione media 0,60 m2 (percentuale vuoti
30%) *(par.ug.=0,60*0,7)

SOMMANO 1.000 kg

Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg
(3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la
sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento
di scogliera, compresa la regolarizzazione della
scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni
altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero
necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN
OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

Protezione cordolo. Sezione media 1,80 m2
(percentuale vuoti 35%) *(par.ug.=1,80*0,65)

SOMMANO 1.000 kg

TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL
GABBIANO (Cat 3)

Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1°
categoria) trasportati e posti in opera secondo la
sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento
di scogliera, compresa la regolarizzazione della
scarpata anche a mezzo di palombaro e compresi ogni
altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero
necessari. PER OPERE RADICATE A TERRA POSA IN
OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

Zona 3. Fondazione. Sezione media 0,60 m2
(percentuale vuoti 30%) *(par.ug.=0,60*0,7)

SOMMANO 1.000 kg

Parziale FONDAZIONE EST (SpCat 2) euro

IMPIANTO FOGNARIO (SpCat 4)

0,42

1,17

0,42

161,18

128,80

128,80

100,72

0,150

2,400

2,400

2,400

24,18

24,18

129,83

129,83

361,67

361,67

101,53

101,53

7,21

29,70

29,70

29,70

174,34

1457287,78

37855,95

107741,60

37015,44

177612,99

A RIPORTARE

1727028,26

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1727028,26

37
02.01.003*
.001
27/05/2015

38
02.02.002*
.002
27/05/2015

39
18.07.017*
.004
27/05/2015

Scavi (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il
carico in alto, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
Per tutta la lunghezza del tratto *(par.ug.=((0,6+1,2)*
150,55)/2)

SOMMANO m3

Rinterri e rinfianchi (SbCat 2)

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di
tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze
organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una
corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con sabbione di
recupero proveniente da impianti autorizzati al
trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
Per letto e rinfianco tubazione. Volume di scavo

Vedi voce n° 37 [m=3 81.30]

A detrarre volume tubazione *(par.ug.=(0,315/2)*
(0,315/2)*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Corrugati e guaine (SbCat 12)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8
corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in
PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita
8 KN/m2, conforme alla hormativa vigente, controllati
secondo gli standard europei, con giunzioni costituite
da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli
elastomerici, a qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

135,50

0,08

150,55

0,600

81,30

81,30

81,30

-12,04

81,30
-12,04

69,26

14,45 17174,79

32,22 27231,56

A RIPORTARE

1757434,61

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1757434,61

40
18.09.004*
.002
27/05/2015

41
18.09.013*
.003
27/05/2015

42
18.07.033*
27/05/2015

committenza o compensati a parte. Diametro esterno
315 mm
Per linea smaltimento acque piovane

SOMMANO m

Pozzetti e chiusini (SbCat 11)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato
per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a
cm 40

Per collegamento caditoie a tubazione

SOMMANO cad

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle
caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie
necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della
resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare |l
lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250
Peso medio kg 20

SOMMANO kg

Corrugati e guaine (SbCat 12)

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre
a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle
tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo
allaccio fognario in pvc, conforme alla normativa
vigente, SN 8 KN/m2 SDR 34, De 160 o De 200,
compresa la fornitura e posa dei pezzi speciali
necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale
fornitura e posa della derivazione a morsa per il
collegamento (clip meccanica 90° tipo REDI) e
quant'altro necessario, I'esecuzione del foro sul
pozzetto in cls principale o sul collettore fognario
principale, che potra essere di qualsiasi materiale e
dimensione, la perfetta pulizia del tubo di immissione e
la successiva sigillatura della tubazione secondo le
disposizioni della D.L., a pozzetti - tubazione -
collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della
tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed
onere per il taglio dei soprassuoli, piante e radici, la
demolizione di trovanti rocciosi, in muratura o in cls
anche armato, ecc. nonché per I'accatastamento della
terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un
corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la
profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il
livellamento del fondo dello scavo. Sono inoltre
compresi: la demolizione della pavimentazione
stradale, il deflusso dell'eventuale acqua presente fino

6,00

150,55

20,000

150,55

150,55

10,00

10,00

120,00

120,00

35,73

52,54

4,30

57379,15

525,40

516,00

A RIPORTARE

1817855,16

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1817855,16

43
19.14.018
27/05/2015

44
07.02.010
27/05/2015

ad un battente massimo di cm 20; I'onere per il carico
in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei
materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a
non interrompere il traffico stradale qualora, nel caso
di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il
lavoro in due tempi, la formazione di un letto di sabbia
per la tubazione, del rinterro con materiale arido
bagnato e costipato con piastra vibrante o con misto
cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325,
nonché il ripristino della pavimentazione stradale con
binder dello spessore medio, dopo compattazione, di
cm 10, e della parte di marciapiede e del cordolo
incontrata nello scavo. Sono comprese inoltre le
demolizioni ed eventuali fori sulle pareti per
l'intercettazione della colonna montante ed il
successivo ripristino anche all'interno di proprieta
private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sono da computarsi a parte le eventuali armature a
cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per collegamento da ultima caditoia a chiusino di
ispezione esistente

SOMMANO m

Pozzetti e chiusini (SbCat 11)

Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento
armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in
cemento armato, compreso lo scavo, le opere in
muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con
conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la
esecuzione a perfetta regola d'arte.

Per caditoia esistente

SOMMANO cad

Parziale IMPIANTO FOGNARIO (SpCat 4) euro

TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1)
TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD (Cat 1)
Pavimentazioni (SbCat 9)

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali.
Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in opera,
per isolamento termico di pareti verticali, densita Kg/
m3 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno spessore
del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

Per giunto dilatazione lato sud

Per giunto dilatazione lato nord

Per giunto dilatazione lato ovest

SOMMANO m2

Parziale TRACCIATO CICLO-PEDONALE (SpCat 1) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

18,00

6,10
6,10
128,80

0,150
0,150
0,150

18,00

18,00

1,00

1,00

0,92
0,92
19,32

21,16

112,92

101,42

7,21

27032,56

101,42

117960,88

152,56

152,56

1847141,70

A RIPORTARE

1847141,70

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1847141,70
TOTALE euro 1847141,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE 146°883,00
002 FONDAZIONE EST 187633,62
003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO 67664,20
004 IMPIANTO FOGNARIO 117960,88
Totale SUPER CATEGORIE euro 1847141,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord IMPORTI
TARIIFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD 797190,22
002 TRATTO 2 - PORTOBELLO 0,00
003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO 1047951,48
004 TRATTO 4 - COMPLETAMENTO GIARDINI PORTOBELLO 0,00
005 STRALCIO LNI - CHALET IL GABBIANO 0,00
Totale CATEGORIE euro 1847141,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scavi 57255,39
002 Rinterri e rinfianchi 67938,31
003 Conglomerati cementizi 207671,92
004 Acciai per calcestruzzi 77158,96
005 Gabbionate 0,00
006 Geotessuti 0,00
007 Asfalti e bitumi 0,00
008 Scogliere 177612,99
009 Pavimentazioni 957081,15
010 Pietre da taglio 167982,34
011 Pozzetti e chiusini 47045,98
012 Corrugati e guaine 107394,66
Totale SUB CATEGORIE euro 1847141,70

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1847141,70| 100,000
M:001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE euro 146°883,00| 79,766
M:001.001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 607359,35| 32,779
M:001.001.001 Scavi euro 1°550,57, 0,842
M:001.001.002 Rinterri e rinfianchi euro 27262,24| 1,229
M:001.001.003 Conglomerati cementizi euro 47656,07| 2,529
M:001.001.004 Acciai per calcestruzzi euro 17751,35, 0,951
M:001.001.009 Pavimentazioni euro 407499,11| 21,993
M:001.001.010 Pietre da taglio euro 97640,01| 5,235
M:001.003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 867523,65| 46,988
M:001.003.001 Scavi euro 17442,66, 0,783
M:001.003.002 Rinterri e rinfianchi euro 27198,25| 1,194
M:001.003.003 Conglomerati cementizi euro 157550,76| 8,445
M:001.003.004 Acciai per calcestruzzi euro 57407,61| 2,937
M:001.003.009 Pavimentazioni euro 547582,04| 29,641
M:001.003.010 Pietre da taglio euro 77342,33] 3,987
M:002 FONDAZIONE EST euro 187633,62| 10,119
M:002.001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 157473,65 8,403
M:002.001.001 Scavi euro 876,10, 0,476
M:002.001.008 Scogliere euro 147597,55| 7,927
M:002.003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 37159,97| 1,716
M:002.003.001 Scavi euro 144,53| 0,078
M:002.003.008 Scogliere euro 37015,44| 1,638
M:003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO euro 67664,20 3,619
M:003.001 TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 37357,22 1,823
M:003.001.001 Scavi euro 35,95 0,020
M:003.001.002 Rinterri e rinfianchi euro 132,71 0,072
M:003.001.003 Conglomerati cementizi euro 62,61 0,034
M:003.001.011 Pozzetti e chiusini euro 17563,24| 0,849
M:003.001.012 Corrugati e guaine euro 17562,71, 0,849
M:003.003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 37306,98| 1,796
M:003.003.001 Scavi euro 30,79| 0,017
M:003.003.002 Rinterri e rinfianchi euro 113,55 0,062
M:003.003.003 Conglomerati cementizi euro 402,48/ 0,219
M:003.003.011 Pozzetti e chiusini euro 17339,92| 0,728
M:003.003.012 Corrugati e guaine euro 17420,24| 0,771
M:004 IMPIANTO FOGNARIO euro 117960,88| 6,495
M:004.003 TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 117960,88| 6,495
M:004.003.001 Scavi euro 17174,79| 0,638
M:004.003.002 Rinterri e rinfianchi euro 27231,56| 1,212
M:004.003.011 Pozzetti e chiusini euro 17142,82| 0,621
M:004.003.012 Corrugati e guaine euro 77411,71) 4,025

TOTALE euro 1847141,70| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE

: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

Cupra Marittima, 02/10/2015

Il Tecnico
arch. Massimo Sciarra - ing. Pietro Montenovo

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.
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