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Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Riqualificazione e completamento pista ciclo-pedonale centro
STRALCIO LNI - CHALET "IL GABBIANO"

Comune di Cupra Marittima - Servizio LL.PP.

IL TECNICO
arch. Massimo Sciarra - ing. Pietro Montenovo
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con
02.01.001* uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m³ 477,39 6,27 2´993,23 598,64 20,000

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
SOMMANO m³ 81,30 14,45 1´174,79 234,96 20,000

3 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.003 materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale

(scarto di cava) proveniente da cave di prestito.
SOMMANO m³ 210,50 21,19 4´460,49 892,10 20,000

4 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.002 meccanica. Sono comp ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 69,26 32,22 2´231,56 446,31 20,000

5 Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.003* sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri
.002 necessari  ... on sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento

di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 5,27 46,73 246,26 135,44 55,000

6 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non
03.01.002* armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
.001 idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 27,28 18,79 512,59 179,41 35,000

7 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e;

le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 3´828,32 1,87 7´158,96 1´789,74 25,000

8 Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in lastre, fornito e
07.02.010 posto in opera, per isolamento termico di pareti verticali, densità Kg/m³ 24, classe 1 di

reazione al fuoco per uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

SOMMANO m² 45,34 7,21 326,90 114,42 35,000

9 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.001 canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 50
SOMMANO m 153,19 5,49 841,01 504,61 60,000

10 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.011* canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
.003 canaliz ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Diametro esterno mm 100
SOMMANO m 246,20 8,70 2´141,94 1´285,16 60,000

11 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
17.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... elativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
SOMMANO m³ 10,73 6,22 66,74 13,35 20,000

12 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in
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18.07.017* opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
.004 esternamente,  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o

compensati a parte. Diametro esterno 315 mm
SOMMANO m 150,55 35,73 5´379,15 1´344,79 25,000

13 Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate.
18.07.033* Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni ...

entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 18,00 112,92 2´032,56 508,14 25,000

14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e
18.09.004* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del
.002 ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm

40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 10,00 52,54 525,40 131,35 25,000

15 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e
18.09.011* dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre

caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 169,00 2,81 474,89 118,73 25,000

16 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.003 ... enti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia

concava o piana classe C 250
SOMMANO kg 120,00 4,30 516,00 129,00 25,000

17 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere
19.06.007* di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³)
.003 confezionato in c ... so l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA
SOMMANO m³ 149,55 131,69 19´694,24 6´892,98 35,000

18 Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini
19.14.018 in ferro, in ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura

necessaria ... alzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto
occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 101,42 101,42 35,50 35,000

19 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Conglomerato cementizio in
21.03* opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato con

pezzature ... etrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.

SOMMANO m³ 5,72 81,31 465,09 162,78 35,000

20 Scavo su terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, eseguito
22.01.004* all'asciutto o in acqua fino alla profondità di -3,50 m. sul livello del mare, con l'utilizz ...

o. E' compresa la formazione del cumulo e la regolarizzazione del materiale di risulta
entro m. 300 dalla zona di scavo.

SOMMANO m³ 355,62 2,87 1´020,63 204,13 20,000

21 Scogli naturali del peso singolo da 50 Kg a 1000 Kg (1° categoria) trasportati e posti in
22.03.007* opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera,

com ... o onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE
RADICATE A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

SOMMANO 1.000 kg 231,36 29,70 6´871,39 1´374,28 20,000

22 Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti
22.03.011* in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera,

c ... o onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. PER OPERE RADICATE
A TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.

SOMMANO 1.000 kg 361,67 29,70 10´741,60 2´148,32 20,000

23 Cordoni (o cordoli o cigli), di travertino compatto lavorati a filo di sega e a scalpello
CORD.15.25 negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno non minore di cm

... a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.L.. Cordoli di
dimensioni cm 15 b X cm 25 h.

SOMMANO m 457,64 28,00 12´813,92 4´484,87 35,000
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24 Lastre di travertino compatto lavorati a filo di sega con spigolo vivo, di lunghezza
LAST.04.10 ciascuna non minore di cm 170 e spessore di cm 4, forniti e posti in opera con malta

idraulica  ...  progetto e le indicazioni della D.L.. Lastre di Travertino di Acquasanta,
dimensioni cm 15 b X cm 170 l, spessore cm 4.

SOMMANO m 193,88 21,50 4´168,42 1´458,95 35,000

25 Pavimentazione in calcestruzzo architettonico disattivato. Fornitura, trasporto e posa in
PAV.CAD.D opera di pavimentazione in calcestruzzo architettonico disattivato con ghiaia a vista, del
.01 ... ichiesti a discrezione della D.L., la fornitura di certificazioni e conformità relative i

prodotti impiegati nell'opera.
SOMMANO m² 2´105,65 45,00 94´754,25 37´901,70 40,000

26 Plinto portapalo prefabbricato. Plinto portapalo prefabbricato delle dimensioni minime
PPP.708080 70x80x70 cm per il sostegno dei pali di pubblica illuminazione realizzato in cantiere di

pref ... assima mt. 7,50 senza braccio e Zona 3 (Marche). Escluso lo scavo, il rinfianco e
il chiusino. Fornito e posto in opera.

SOMMANO cadauno 13,00 186,79 2´428,27 607,07 25,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 184´141,70 63´696,73 34,591

T O T A L E   euro 184´141,70 63´696,73 34,591
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 184´141,70 63´696,73 34,591

M:001 TRACCIATO CICLO-PEDONALE euro 146´883,00 54´312,81 36,977

M:001.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 60´359,35 22´396,04 37,105

M:001.001.001           Scavi euro 1´550,57 310,11 20,000
M:001.001.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´262,24 452,45 20,000
M:001.001.003           Conglomerati cementizi euro 4´656,07 1´629,62 35,000
M:001.001.004           Acciai per calcestruzzi euro 1´751,35 437,84 25,000
M:001.001.009           Pavimentazioni euro 40´499,11 16´192,02 39,981
M:001.001.010           Pietre da taglio euro 9´640,01 3´374,00 35,000

M:001.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 86´523,65 31´916,77 36,888

M:001.003.001           Scavi euro 1´442,66 288,53 20,000
M:001.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´198,25 439,65 20,000
M:001.003.003           Conglomerati cementizi euro 15´550,76 5´442,77 35,000
M:001.003.004           Acciai per calcestruzzi euro 5´407,61 1´351,90 25,000
M:001.003.009           Pavimentazioni euro 54´582,04 21´824,10 39,984
M:001.003.010           Pietre da taglio euro 7´342,33 2´569,82 35,000

M:002 FONDAZIONE EST euro 18´633,62 3´726,73 20,000

M:002.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 15´473,65 3´094,73 20,000

M:002.001.001           Scavi euro 876,10 175,22 20,000
M:002.001.008           Scogliere euro 14´597,55 2´919,51 20,000

M:002.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 3´159,97 632,00 20,000

M:002.003.001           Scavi euro 144,53 28,91 20,003
M:002.003.008           Scogliere euro 3´015,44 603,09 20,000

M:003 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO euro 6´664,20 2´827,14 42,423

M:003.001      TRATTO 1 - LNI - BRACCIO SUD euro 3´357,22 1´430,53 42,611

M:003.001.001           Scavi euro 35,95 7,19 20,000
M:003.001.002           Rinterri e rinfianchi euro 132,71 72,99 55,000
M:003.001.003           Conglomerati cementizi euro 62,61 21,91 34,994
M:003.001.011           Pozzetti e chiusini euro 1´563,24 390,81 25,000
M:003.001.012           Corrugati e guaine euro 1´562,71 937,63 60,000

M:003.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 3´306,98 1´396,61 42,232

M:003.003.001           Scavi euro 30,79 6,16 20,006
M:003.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 113,55 62,45 54,998
M:003.003.003           Conglomerati cementizi euro 402,48 140,87 35,000
M:003.003.011           Pozzetti e chiusini euro 1´339,92 334,99 25,001
M:003.003.012           Corrugati e guaine euro 1´420,24 852,14 60,000

M:004 IMPIANTO FOGNARIO euro 11´960,88 2´830,05 23,661

M:004.003      TRATTO 3 - BRACCIO NORD - CHALET IL GABBIANO euro 11´960,88 2´830,05 23,661

M:004.003.001           Scavi euro 1´174,79 234,96 20,000
M:004.003.002           Rinterri e rinfianchi euro 2´231,56 446,31 20,000
M:004.003.011           Pozzetti e chiusini euro 1´142,82 295,85 25,888
M:004.003.012           Corrugati e guaine euro 7´411,71 1´852,93 25,000

TOTALE  euro 184´141,70 63´696,73 34,591

     Cupra Marittima, 02/10/2015

Il Tecnico
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