



Comune di Arquata del Tronto

" Provincia di ASCOLI PICENO "

PROGETTO ESECUTIVO

*COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI
NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE*

ENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROGETTISTA : Ing. Fioravanti Flavio– studio tec. C.da Castiglioni, 12 di Castignano (AP)

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

DATA: novembre 2014

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**
geom. Mauro Fiori

IL PROGETTISTA
ing. Flavio Fioravanti

QUADRO ECONOMICO LAVORI

A) IMPORTO LAV: COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE.

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO						
COSTRUZIONE DI BATTERIE DI LOCULI NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE						
Descrizione Categoria Lavoro	Sicurezza	% tot.	% rel.	Paragrafo	SubCapitolo	Capitolo
B. LOCULI FAETE e COLLE	788,25	100,00				48.912,20
BATTERIA LOCULI FAETE	377,97	49,45	(49,45)		24.188,12	
OPERE STRUTTURALI				14.637,85		
OPERE DI FINITURA				5.368,34		
IMPIANTO IDRAULICO				2.514,76		
IMPIANTO ILLUMINAZIONE				1.667,17		
BATTERIA LOCULI COLLE	410,28	50,55	(50,55)		24.724,08	
OPERE STRUTTURALI				16.300,52		
OPERE DI FINITURA				4.274,43		
IMPIANTO IDRAULICO				2.514,76		
IMPIANTO ILLUMINAZIONE				1.634,37		
SICUREZZA NON INCLUSA	1087,80					1087,80
TOTALE		100,00				50.000,00

Costi della sicurezza inclusa €. 788,25 (non soggetti a ribasso d'asta)
Costi per la sicurezza aggiuntiva €. 1087,80 (non soggetti a ribasso d'asta)

COSTO SICUREZZA COMPLESSIVO ... €. 1876,05 (non soggetto a ribasso d'asta)

ONERI INCIDENZA MANODOPERA - NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
BATTERIA LOCULI FAETE	Incidenza manodopera valutata con le tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP del 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art 1 Lg. 17/2/'78 n° 93-		
OPERE STRUTTURALI	Perc. Inc. Manodopera (18%)	14.637,85	2.634,81
OPERE DI FINITURA	Perc. Inc. Manodopera (30%)	5.368,34	1.610,50
IMPIANTO IDRAULICO	Perc. Inc. Manodopera (30%)	2.514,76	754,43
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	Perc. Inc. Manodopera (31.4%)	1.667,17	523,67
BATTERIA LOCULI COLLE	Incidenza manodopera valutata con le tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP del 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art 1 Lg. 17/2/'78 n° 93-		
OPERE STRUTTURALI	Perc. Inc. Manodopera (18%)	16.300,52	2.934,09
OPERE DI FINITURA	Perc. Inc. Manodopera (30%)	4.274,43	1.282,33
IMPIANTO IDRAULICO	Perc. Inc. Manodopera (30%)	2.514,76	754,43
IMPIANTO ILLUMINAZIONE	Perc. Inc. Manodopera (31.4%)	1.634,37	513,56
ONERI INCID. MANODOPERA - NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€. 11.007,82

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso D'APPALTO

(€. 48.912,20 – 788,25 – 11.007,82) = **€. 37.116,13**

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

I.V.A. lavori 10%	€.	5.000,00
SPESE TECNICHE (progettazione definitiva ed esecutiva , D.L. tenuta contabile, coord.to sicurezza, iva , cnpaia etc..)	€.	7.852,42
COLLAUDO STRUTTURE (iva , cnpaia etc..)	€.	1200,00
FONDO di cui ALL'ART 92 D.lgs163/2006 (ind. R.U.P.)	€.	200,00
Imprevisti e lavori in economia (iva inclusa)	€.	747,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	15.000,00
------------------------------------	-----------	------------------

IMPORTO COMPLESSIVO delle OPERE E.	65.000,00
--	-----------------	------------------

Arquata del Tronto , NOVEMBRE '14

IL PROGETTISTA
ing. Flavio Fioravanti