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Comune di Arquata del Tronto

" Provincia di ASCOLI PICENO ”

ENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARQUATA DEL TRONTO

PROGETTO ESECUTIVO

COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI
NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo lavori: E. 50.000,00
di cui:

A. soggetti a ribasso d’asta E. 37.116,13
B. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza inclusa  E. 788,25
C. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza aggiuntiva E. 1.087,80

D. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la manodopera E. 11.007,82



CAPO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire ¢ dare
completamente ultimati 1 lavori di: COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITE-
RIALI NEI CIVICI CIMITERI DI COLLE E FAETE nel comune di Arquata del Tronto).

Art. 2. Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto ¢ dato a misura. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto,

ammonta a E. 50.000,00 (EuroCinquantamilavirgolazerozero) oltre ’IVA di legge.

Di cui:

A) Per1avori @ MISUIA  ....iuieii ittt e e e e e et E. 48.912,20
L’importo per la sicurezza, incluso nelle cifre sopraindicate, non soggette a ribasso ammonta a ...... E. 788,25
L’importo per la sicurezza aggiuntiva escluso, non soggetto a ribasso ammonta a ......................... E. 1087,80
Importo complessivo per la sicurezza ... E.  1876,05 (Euro.milleottocentosettantaseivirgolazerocinque) mentre il

costo previsto per la manodopera, incluso nelle somme indicate, non soggetto a ribasso ammontaa ... E. 11.007,82

(Euro.undicimilasettevirgolaottantadue), piu precisamente :

ONERI INCIDENZA MANODOPERA - NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

Incidenza manodopera valutata con le tabelle di ripartizione approvate con
BATTERIA LOCULI FAETE D.M. LLPP del 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art 1 Lg. 17/2/'78 n° 93-
OPERE STRUTTURALI Perc. Inc. Manodopera ( 18%) 14.637,85 2.634.81
OPERE DI FINITURA Perc. Inc. Manodopera ( 30%) 5.368,34 1.610,50
IMPIANTO IDRAULICO Perc. Inc. Manodopera ( 30%) 2.514,76 754 43
IMPIANTO ILLUMINAZIONE Perc. Inc. Manodopera ( 31,4%) 1.667,17 523.67
Incidenza manodopera valutata con le tabelle di ripartizione approvate con
BATTERIA LOCULI COLLE D.M. LLPP del 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art 1 Lg. 17/2/'78 n® 93-
OPERE STRUTTURALI Perc. Inc. Manodopera ( 18%) 16.300,52 2.934,09
OPERE DI FINITURA Perc. Inc. Manodopera ( 30%) 4.274.43 1.282,33
IMPIANTO IDRAULICO Perc. Inc. Manodopera ( 30%) 2.514,76 754.43
IMPIANTO ILLUMINAZIONE Perc. Inc. Manodopera ( 31,4%) 1.634,37 513.56

ONERI INCID. MANODOPERA - NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 11.007,82




CATEGORIE DI LAVORO A MISURA PREVISTE :

48.912,20
BATTERIA LOCULI FAETE 24.188,12
OPERE STRUTTURALI 14.637,85
OPERE DI FINITURA 5.368,34
IMPIANTO IDRAULICO 2.514,76
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1.667,17
BATTERIA LOCULI COLLE 24.724,08
OPERE STRUTTURALI 16.300,52
OPERE DI FINITURA 4.274,43
IMPIANTO IDRAULICO 2.514,76
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1.634,37
SICUREZZA NON INCLUSA 1.087,80 1.087,80
SOMMANO per LAVORI e SICUREZZA AGGIUNTIVA € 50.000,00
ONERI per SICUREZZA E MANODOPERA (non soggetti a ribasso d’asta)
Oneri sicurezza inclusi nei lavori 788,25
a detrarre 788,25 € 788,25
Oneri per manodopera inclusa nei lavori 11.007,82
a detrarre 11.007,82 € 11.007,82,
Oneri sicurezza aggiuntiva non inclusi nei lavori 1.087,80
a detrarre 1.087,80 € 1.087,80
ONERI PER SICUREZZA E MANODOPERA (Non soggetti a ribasso d’asta) A DETRARRE 12.883,87
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 37.116,13
IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA €.37.116,13

Gli importi sopra citati delle diverse categorie di lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta,
potranno cambiare in piu o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita e modifiche
nella struttura delle opere, e cido in via assoluta nelle reciproche proporzioni, senza che
I’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
Capitolato, o prezzi diversi da quelli indicati nell’Elenco, purché I’importo complessivo dei
lavori resti entro i limiti stabiliti dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale di Appalto per le
opere e le forniture.

Resta inteso, comunque, che il cosiddetto “quinto d’obbligo” va calcolato sull’importo totale di
ogni singola categoria dei lavori e non sull’importo della categoria dei soli lavori a misura.

L’importo dei lavori compensati a corpo (se presente) ¢ fisso, invariabile e onnicomprensivo ai
sensi dell’art. 326 della legge OO.PP n. 2248, 20/03/1865, ed ¢ soggetto anch’esso al ribasso d’asta
. Tutti i lavori, pur non previsti in progetto, che si rendessero necessari per I’esecuzione a regola
d’arte dei lavori a corpo, sono a totale carico dell’appaltatore ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 1659 del Codice Civile. Cio in quanto trattandosi di lavori a corpo il rischio relativo alle
maggiori quantita di lavoro grava esclusivamente sull’appaltatore stesso il quale ¢ obbligato a
fornire I’opera per il prezzo globale pattuito e non puo richiedere al riguardo particolari
misurazioni

Art. 3. Descrizione dei lavori



I lavori che formano oggetto dell'appalto a misura e a corpo possono riassumersi come appresso, salvo piu precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
11 presente CRONOPROGRAMMA LAVORI ( a corpo e a misura ) descrive le categorie dei lavori previste in progetto per la

COSTRUZIONE DI DUE BATTERIE DI LOCULI CIMITERIALI NEI CIVICI CIMITERI DI FAETE E COLLE nel

comune di Arquata del Tronto e I’ordine cronologico di massima degli stessi organizzate per categorie di lavori omogenee:

Elenco delle fasi lavorative previste per il cantiere CIMITERO COLLE :

1. allestimento cantiere gg. 2
2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata); g9. 4
3.  getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni gg. 1
4.  casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione; gg. 3
5.  realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base; gg. 2
6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.; gg. 9
7. armatura e getto tutti livelli dei loculi; g9. 9
8.  predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m); gg. 3
9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura; g9. 4
10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame; gq9. 2
11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti; gg. 9
12. posa cavi elettrici impianto votivo gg9. 2
13. smontaggio ponteggio; gg. 1
14. opere di sistemazione muretti, camminamenti e opere connesse; gq9.7
15. smontaggio cantiere. gq9. 2

SOMMANO GIORNI PREVISTI 60 gg

FASI LAVORATIVE BATTERIA LOCULI FAETE

1. allestimento cantiere gg. 2
2. demolizioni, rimozioni e scavi (di sbancamento e a sezione obbligata); gq9. 4
3. getto delle sottofondazioni fino a quota spicco delle fondazioni gg. 1
4. casseratura, armatura, getto delle travi di fondazione; gg. 3
5. realizzazione di vespaio e relativo getto soletta di base; gg. 2
6. posa in opera di casseri in polistirolo, puntellamenti e corrugati illum.; gg. 9
7. armatura e getto tutti livelli dei loculi; g9. 9
8. predisposizione di ponteggio metallico di protezione (da h>2.00 m); gg. 3
9. casseratura; armatura (previa stesa di argilla) e getto soletta di copertura;

10. posa di guaine impermeabilizzanti e pluviale in rame;

11. OPERE DI FINITURA : intonacatura e rivestimenti;

12. posa cavi elettrici impianto votivo

13. smontaggio ponteggio;

14. opere di sistemazione camminamenti, muro in c.a. € opere connesse;
15. smontaggio cantiere.
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SOMMANO GIORNI PREVISTI 60 gg



Pertanto, complessivamente si prevede un tempo di esecuzione complessivo per i
lavori in progetto di centoventi giorni (120gg) anche tenuto conto delle difficolta di

operazione e delle variabili condizioni climatiche.

Art. 4. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano negli elaborati progettuali, quali tavole
grafiche, particolari esecutivi, relazione tecnica degli interventi e relazioni specifiche per gli impianti tecnologici oltre alle
specifiche tecniche ai materiali e lavorazioni indicati negli elaborati: el. prezzi unitari e computo metrico estimativo.

Art. 5. Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale
previsto dall’art.5 ¢.8 del D.1gs n.163/2006 (ex art. 3, c. 5 L.109/94 ¢s. m. ¢ i.) e nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.lgs n.163/2006 e s.m. (ex L. n.
109/94 e s. m. e i.), di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. e D.M. 145/2000.

CAPO II - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Nota per il lettore: Nel presente capo II quando si parla di progetto si intendono in generale tutti gli altri documenti
costituenti il progetto.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'lmpresa sara
obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori
eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconosciuto.

L'Tmpresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del
Direttore dei lavori e dell'Tmpresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

Art. 6. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 7. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595



(“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”’) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto
1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

¢) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno
1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (“Regolamento del servizio
di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i
cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cio¢ i cementi normali e ad alta resistenza portland,
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso,
devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri
agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n.
2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per 'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo
siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, ¢ provenire da rocce con elevata resistenza
alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.
L’ Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI
2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo staccio
0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno
1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente
vietato 1’uso di sabbia marina.

Art. 8. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del
getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di
2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti;
antigelo- superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare 'attestazione di conformita alle norma secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e relative circolari espl.ve e s.m.i..

Secondo la normativa vigente, per una corretta progettazione ed esecuzione delle strutture in cemento
armato, il calcestruzzo deve essere specificato in funzione della classe di resistenza, della classe di



esposizione, della classe di consistenza, della dimensione nominale massima dell'aggregato e della
prevista vita utile.

Classi di resistenza del calcestruzzo |

Il calcestruzzo ¢ classificato in classi di resistenza in base alla resistenza a compressione, espressa
come resistenza caratteristica R¢x oppure fe.

La resistenza caratteristica Rk viene determinata sulla base dei valori ottenuti da prove di
compressione monoassiale su provini cubi di 150 mm di lato, maturati 28 giorni; la resistenza
caratteristica fx viene determinata invece utilizzando provini cilindrici di 150 mm di diametro e 300
mm di altezza.

Le norme UNI EN 206 — 2006 e UNI 11104:2004, che sono state recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
attualmente in vigore e pertanto sono divenute cogenti anche dal punto di vista legale per tutte le opere
in c.a.,e c.a.p. regolamentate dalla Legge n. 1086/1971, individuano per i calcestruzzo normale e pesante
(per il calcestruzzo leggero si vedano le norme) le seguenti classi:

C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C28/35
C30/37
C32/40
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115

Per ogni classe di resistenza, il primo dei valori rappresenta fix e il secondo Rk, ambedue espressi
2
N/mm~.

VVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

In base ai valori della resistenza caratteristica a compressione, i calcestruzzi sono suddivisi nei
seguenti campi:

calcestruzzo non strutturale: C8/10 - C12/15

calcestruzzo ordinario (NSC): C16/20 C45/55

calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC): C50/60 - C60/75
calcestruzzo ad alta resistenza (HSC): C70/85 - C100/115

Classi di esposizione del calcestruzzo



Le norme UNI EN 206 — 2006 ¢ UNI 11104:2004 introducono 6 classi di esposizione per il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al massimo rapporto a/c e al minimo contenuti di cemento viene
indicata anche la minima classe di resistenza), tali classi sono state riportate anche nelle Linee Guida

sul Calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP.:

Assenza di rischio di corrosione dell'armatura - X0

Corrosione delle armature indotta da carbonatazione:

o

XCI1 - asciutto o permanentemente bagnato: a/c . = 0,60; dosaggio minimo di cemento (kg/m3 ) =300;
minima classe di resistenza: C25/30

XC2 - bagnato, raramente asciutto: a/cp,x = 0,60; dosaggio minimo di cemento (kg/mB) = 300; minima
classe di resistenza: C25/30

XC3 - umidita moderata: a/c,,x = 0,55; dosaggio minimo di cemento (kg/m®) = 320; minima classe di
resistenza: C28/35

XC4 - ciclicamente asciutto e bagnato: a/cy,, = 0,50; dosaggio minimo di cemento (kg/mB) = 340;
minima classe di resistenza: C32/40

Corrosione delle armature indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare:

o

XD1 - umidita moderata: a/c,, = 0,55; dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 320; minima classe di
resistenza: C28/35

XD2 - bagnato, raramente asciutto: a/cp.x = 0,50; dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 340; minima
classe di resistenza: C32/40

XD3 - ciclicamente bagnato e asciutto: a/cp,x = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/mB) =360;
minima classe di resistenza: C35/45

Corrosione delle armature indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare:

o

XS1 - esposto alla salsedine marina ma non direttamente in contatto con I'acqua di mare: a/c,, = 0,45;
dosaggio minimo di cemento (kg/m®) = 340; minima classe di resistenza: C32/40

XS2 - permanentemente SOMMErso: a/Cy,y = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/m’) = 360; minima
classe di resistenza: C35/45

XS3 - zone esposte agli spruzzi o alla marea: a/c,x = 0,45; dosaggio minimo di cemento (kg/mB) =360;
minima classe di resistenza: C35/45

Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti:

o

XF1 - moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante: a/c.x = 0,50; dosaggio minimo di
cemento (kg/mB) =320; minima classe di resistenza: C32/40

XF2 - moderata saturazione d'acqua, in presenza di agente disgelante: a/c,,x = 0,50; dosaggio minimo di
cemento (kg/m®) = 340; minima classe di resistenza: C25/30

XF3 - elevata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante: a/c,,, = 0,50; dosaggio minimo di
cemento (kg/mB) = 340; minima classe di resistenza: C25/30

XF4 - elevata saturazione d'acqua, con presenza di agente antigelo oppure acqua di mare: a/cp.x = 0,45;
dosaggio minimo di cemento (kg/m’) = 360; minima classe di resistenza: C28/35

Attacco chimico (da parte di acque del terreno e acque fluenti):

o

XAl - ambiente chimicamente debolmente aggressivo (UNI EN 206-1: a/c,x = 0,55; dosaggio minimo
di cemento (kg/m’) = 320; minima classe di resistenza: C28/35



o XA2 - ambiente chimicamente moderatamente aggressivo (UNI EN 206-1): a/c.x = 0,50; dosaggio
minimo di cemento (kg/m3) = 340; minima classe di resistenza: C32/40

o XA2 - ambiente chimicamente fortemente aggressivo (UNI EN 206-1): a/c,x = 0,45; dosaggio minimo
di cemento (kg/m’) = 360; minima classe di resistenza: C35/45.

Le classi di resistenza minime (N/mm?) sono espresse con due valori, riferiti il primo a provini
cilindrici di diametro 150 mm ed altezza 300 mm (fi)e il secondo a provini cubici di spigolo pari a
150 mm (Rey).

In letteratura, la classe di esposizione ambientale viene indicata con D, in analogia alla classe di
resistenza che viene comunemente indicata con R.

Classi di consistenza del calcestruzzo

la lavorabilita del calcestruzzo fresco, designata con il termine consistenza dalla normativa vigente, ¢
un indice delle proprieta e del comportamento del calcestruzzo nell'intervallo di tempo tra la
produzione e la compattazione dell'impasto in situ nella cassaforma. Secondo le norme UNI EN 206 —
2006 e UNI 11104:2004 ,la consistenza deve essere determinata mediante le seguenti prove dai cui
risultati vengono definite le classe di consistenza del calcestruzzo.

e (lassi di consistenza mediante abbassamento al cono di Abrams:

o S1 - consistenza umida: abbassamento (slump) da 10 a 40 mm

o S2 - consistenza plastica: abbassamento (slump) da 50 a 90 mm

oS3 - consistenza semifluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm

oS4 - consistenza fluida: abbassamento (slump) da 160 a 210 mm

o S5 - consistenza superfluida: abbassamento (slump) > 220 mm.
e C(lassi di consistenza mediante il metodo Vebe:

o VO -tempo Vebe: >31 s

o VI -tempo Vebé: da30a2ls

o V2-tempo Vebé:da20alls

o V3 -tempo Vebé:dal0a6s

o V4 -tempo Vebé:daSa3s
e (lassi di consistenza mediante misura della compattabilita:

o CO - indice di compattabilita: > 1,46

o CI -indice di compattabilita: da 1,45 a 1,26

o C2-indice di compattabilita: da 1,25 a 1,11

o C3 -indice di compattabilita: da 1,10 a 1,04

o C4 (solo per calcestruzzi leggeri) - indice di compattabilita: < 1,04
e (lassi di consistenza mediante la misura dello spandimento:

o FI1 - diametro spandimento: < 340

o F2 - diametro spandimento: da 350 a 410

o F3 - diametro spandimento: da 420 a 480



o F4 - diametro spandimento: da 490 a 550
o F5 - diametro spandimento: da 560 a 620

o F6 - diametro spandimento: > 630

In Italia la consistenza del calcestruzzo ¢ espressa in termini di classi di abbassamento al cono o di
classi di spandimento.

La classe di consistenza deve essere valutata in funzione della struttura da realizzare al fine di rendere
piu facile l'operazione di posa in opera.

Con riferimento alle classi di abbassamento al cono:
e  se sideve realizzare una diga o una pavimentazione con vibrofinitrice ¢ d'obbligo un calcestruzzo a consistenza S1;

. se si devono realizzare strutture, quali ciminiere, serbatoi pensili, ecc., con la tecnica dei casseri rampanti si deve
prescrivere un calcestruzzo a consistenza S2 o al massimo S3;

e in tutti gli altri casi si dovra utilizzare un calcestruzzo S4 o S5.

Classi del calcestruzzo riferite alle dimensioni massime
dell'aggregato
Le dimensioni massime dell'aggregato sono in relazione con lo spessore del copriferro e con

l'interferro minimo delle armature metalliche.

Se il calcestruzzo ¢ classificato in funzione della dimensione massima dell'inerte, la classificazione
fara riferimento alla dimensione nominale piu elevata della frazione di aggregato piu grossa che si
indica con Dyay.

Diax rappresenta la dimensione massima dello staccio con il quale ¢ determinata la dimensione
dell'aggregato secondo la UNI EN 12620.

La dimensione massima dell'aggregato deve essere scelta in modo che il calcestruzzo possa essere
gettato e compattato attorno alle barre d'armatura senza pericolo di segregazione.

Normalmente il diametro massimo dell'inerte deve essere tale che:
e non superi la dimensione di un terzo della dimensione minima della struttura
e deve essere minore dell'interferro meno 5 mm

e non deve superare 1,3 volte lo spessore del copriferro.

Vita nominale
La vita nominale di un'opera strutturale ¢ intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché
soggetta a manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale ¢ destinata.
11 D.M. 14.01.2008 ad esempio prevede per opere ordinarie una vita nominale > 50 anni
Peso specifico

Il calcestruzzo indurito ¢ classificato in funzione del suo peso specifico nelle seguenti classi, come
definito dalla UNI EN 206-1:2006:

o Calcestruzzo leggero: € un calcestruzzo avente una massa volumica dopo l'essiccamento in stufa non minore di
800 kg/m’ e non maggiore di 2000 kg/m*;




o  Cualcestruzzo pesante: ¢ un calcestruzzo avente una massa volumica dopo I'essiccamento in stufa maggiore di 2600
kg/m®

e Calcestruzzo normale: € un calcestruzzo avente una massa volumica dopo l'essiccamento in stufa maggiore di
2000 kg/m’ ma non maggiore di 2600 kg/m”.

Struttura

Il calcestruzzo indurito, in base alla sua struttura, si distingue in:

o Calcestruzzo con struttura aperta o porosa: come definito dalla UNI EN 206-1:2006, ¢ un calcestruzzo privo della
frazione fine

e Calcestruzzo a struttura chiusa o densa: € calcestruzzo ottenuto con una curva granulometrica completa e pertanto
dotato di piccole cavita tra i grani dell'aggregato

Art. 9. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20
novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8§942-2.Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti
alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 10. Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 SETTEMBRE 2005) e relative circolari esplicative e s.m.i..
2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Le barre in acciaio utilizzate per il confezionamento dell'armatura sono normalmente in acciaio al
carbonio, hanno una sezione circolare (dalla quale deriva il nome comune di tondino) e possono avere
una superficie esterna caratterizzata da particolari nervature che hanno la funzione di migliorare

l'aderenza della barra stessa all'interno della struttura in calcestruzzo. Le barre cosi realizzate vengono
dette ad aderenza migliorata o nervate.

L'armatura tipica di un elemento strutturale (come travi e pilastri) ¢ caratterizzata da due serie di barre
d'armatura:

e Dbarre longitudinali (dette correnti): disposte parallelamente all'asse dell'elemento, sia in zona tesa che in quella
compressa con il compito principale di collaborare con il calcestruzzo nell'assorbire sforzi di flessione o
pressoflessione. In zona tesa, vista la scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo il ferro ha il compito di assorbire
integralmente lo sforzo di trazione, mentre i ferri compressi hanno il compito principale di conferire maggiore
duttilita alla membratura. Nella travi i ferri in zona compressa vengono utilizzati anche come reggi staffe.

e barre trasversali (dette staffe): di diametro inferiore rispetto alle correnti, disposte trasversalmente rispetto all'asse
della membratura, assumono una triplice funzione: consentono il mantenimento in posizione delle barre
longitudinali prima e durante il getto del calcestruzzo, si fanno carico degli sforzi di taglio ai quali I'elemento ¢
soggetto e riducono la lunghezza di libera inflessione delle barre longitudinali compresse, evitando la loro
instabilita per carichi di punta.

Sensibilita alla corrosione

le armature a seconda della loro sensibilita alla corrosione, si distinguono in due gruppi:

e armature sensibili: appartengono a questo gruppo gli acciai ordinari e gli acciai da precompressione;



e armature poco sensibili: appartengono a questo gruppo gli acciai zincati e quelli inossidabili.

Nel caso di utilizzo nella stessa struttura di acciai di diversa sensibilita alla corrosione (al carbonio,
zincato, inossidabile), si deve evitare che le armature di diversa natura possano entrare in contatto
diretto tra di loro al fine di prevenire l'innesco di eventuali fenomeni di corrosione.

Pertanto in questo caso sono vietate le saldature o legature metalliche tra tondini di acciaio
appartenenti a gruppi diversi.

Sagomatura e assemblaggio

Oggi gran parte delle armature vengono sagomate in centri di trasformazione specializzati, attrezzati
con specifici macchinari, in cui si effettuano le operazioni di taglio, piegatura (presagomatura) e
assemblaggio delle diverse componenti (sagome).

La materia prima utilizzata ¢ rappresentata da acciaio in barre e in rotolo.

Le barre subiscono, a seconda delle sagome predisposte nei disegni esecutivi strutturali, un taglio a
misura e una successiva piegatura a freddo.

Il materiale in rotolo necessita prima della sagomatura un'operazione di raddrizzatura che puo avvenire
con un sistema a rulli contrapposti o con un meccanismo a rotore.

I principali produttori di macchine per la presagomatura a livello mondiale sono italiani.

Una volta preparate le diverse componenti presagomate vengono assemblate, secondo i disegni di
progetto, a formare le gabbie d’armatura.

L’assemblaggio puo avvenire in stabilimento attraverso legatura o unione con punti di saldatura (per
piccole gabbie) ma il piu delle volte avviene direttamente in cantiere.

Tra le singole barre d'armatura deve essere rispettata una distanza detta di interferro.

Le operazioni di sagomatura dell’armatura possono avvenire anche all’interno del cantiere edile, a
mediante 1'utilizzo di macchine piegaferro, anche se la tendenza moderna alla specializzazione ha
favorito lo sviluppo dei centri di presagomatura.

Tipologie

e In merito all'acciaio da cemento armato normale, o acciaio per armatura lenta, con 'entrata in vigore del
Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, la normativa ha introdotto 1'utilizzo delle sole seguenti tipologie di
acciaio nervato:

e B 450 C (acciaio laminato a caldo):caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 540 N/mm?; da una
tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm? e da un allungamento totale a carico massimo non inferiore al
7%;

e B 450 A (acciaio trafilato a freddo):caratterizzato da una tensione di rottura non inferiore a 540 N/mm?; da una
tensione di snervamento non inferiore a 450 N/mm? e da un allungamento totale a carico massimo non inferiore al
3% (minore duttilita rispetto al precedente).

Il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 prevede le seguenti tipologie di acciaio da cemento armato
ordinario:

e barre: in acciaio tipo B 450 C (6 mm < @ < 50 mm) e tipo B 450 A (5 mm < @ < 10 mm);
e rotoli: in acciaio tipo B 450 C (@ < 16 mm) e tipo B 450 A (@ <10 mm);
e reti e tralicci elettrosaldati: in acciaio tipo B 450 C (6 mm < @ < 16 mm) e tipo B 450 A (5 mm < @ < 10 mm).

La normativa prevede inoltre per l'acciaio B 450 A una tensione di progetto fy4 inferiore a quella
dell'acciaio B 450 C infatti per quest'ultimo la tensione di snervamento fy, viene divisa per il solo
coefficiente parziale di sicurezza dell'acciaio yms =1,15 secondo la formula:

o f4=fi/Yms
mentre il secondo anche per un ulteriore coefficiente di modello y. = 1,20 secondo la formula:
° fyd = fyk/ (Yms*"/e)
L'acciaio B 450 C ¢ piu duttile ed € 1'unico ammesso in zona sismica.
Tale tipologie di acciai ¢ stata riconfermata dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, attualmente in
vigore.

Art. 11. Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati



Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in
corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.)
passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita
L.L.) nonche dall'indice di plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.). Tale indice, da
stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Art. 12. Tout venant di cava o di frantoio — Pietrame — Tufi - Cubetti di pietra

12.1 Tout venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve
essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante
C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono
necessarie prescrizioni specifiche per i materiali tenei (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua
durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una minima
percentua]e dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm.

12.2 Pietrame.

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle
norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento,
senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro
impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.

12.3 Travertino e/o arenaria.
Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonche
i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.
La fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra arenaria, travertino o con materiale in pietra locale, dello spessore
richiesto per formazione di pavimenti, compresa la formazione di eventuali fasce di riquadratura, secondo il disegno fornito
dalla D.L., compresa la messa in opera su letto di malta cementizia, nonché la malta di calce per la stuccatura delle
connessure, i trasporti eseguiti nell'ambito del complesso, i tagli e le opere necessarie per dare il lavoro finito dovranno
essere eseguite utilizzando materiale uniforme e di ottima qualita privo di impurita e debolezze strutturali comunque posto
in opera secondo la buona regola d'arte.

12.4. Cubetti di pietra
I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione di cui al
fascicolo n. 5 de]la Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 13. Materiali ferrosi - Legname

13.1 Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 14 febbraio 1992,
nonche dalle norme U.N.I. vigenti.

13.2 Legname.
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le piu scelte qualita della categoria prescritta e non
presenteranno difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati.
I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.I.

Art. 14. Tubazioni in genere
Le tubazioni e apparecchiature idrauliche esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.

14.1 - Fornitura diretta delle tubazioni da parte del’Amministrazione

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, I’Amministrazione effettuera le ordinazioni, tenendo conto del programma di
esecuzione dei lavori , in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall’Impresa.

L’Amministrazione si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza anche della
consegna delle forniture; e comunque non assume nessuna responsabilitd circa eventuali ritardi nella consegna delle
forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette dell’ Amministrazione avverra, a criterio insindacabile dell’Amministrazione stessa, su
banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria oppure franco camion, su strade statali, provinciali o



comunali, oppure franco fabbrica. In quest’ultimo caso la consegna sara effettuata da incaricati dell’Amministrazione
subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervenire incaricati dell’impresa .

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I’impresa — quando ¢ prevista la consegna franco fabbrica — puo
dispone alla Ditta fornitrice I’immediata spedizione con 1’adozione dei provvedimenti necessari a garantire che i materiali
rimangano assolutamente integri durante il trasporto. Diversamente 1’ Amministrazione disporra la spedizione direttamente
nel modo che riterra pit opportuno, a spese dell’impresa, preavvertendola.

All’atto della consegna, I’'impresa deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna che andra a
redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel rivestimento) nei riguardi della
fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dell’armatore della nave o della ditta di autotrasporti).

L’impresa dovra provvedere nel piu breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da camion anche per evitare
spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al risarcimento degli eventuali danni che per tale
causale subisse I’ Amministrazione e poi al trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d’impiego compresa ogni e qualsiasi
operazione di scarico e carico sui mezzi all’uopo usati dall’Impresa stessa.

I materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione — con
relativo verbale in cui sara precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sara allegata una dettagliata distinta
degli stessi con le modalita che saranno da questa, o per essa dal Direttore dei lavori, stabilite.

Per 1 materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati all’Amministrazione oppure che saranno
riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sara effettuata una corrispondente operazione di
addebito, al costo, sul conto finale.

14.2 - Ordinazione

L’Impresa effettuera 1’ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire il Direttore dei lavori e che sara
comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo
programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale.

L’Impresa inviera al Direttore dei lavori — che ne dara subito comunicazione all’Amministrazione — copia
dell’ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all’atto rispettivamente della trasmissione e del
ricevimento. L’ordinazione dovra contenere la clausola seguente o equipollente. «La Ditta fornitrice si obbliga a consentire,
sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua fabbrica alle persone all’uopo delegate
dall’Amministrazione appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli e le verifiche che esse richiedessero a cura e spese
dell’Impresa sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati. Si
obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell’Impresa, alle prove idrauliche interne delle tubazioni poste in opera».
L’unica fornitura o ciascuna delle singole parti in cui I’intera fornitura viene eseguita, sara in ogni caso accompagnata dal
relativo certificato di collaudo compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della fornitura alle Norme vigenti e
contenente la certificazione dell’avvenuto collaudo e I’indicazione dei valori ottenuti nelle singole prove.

I risultati delle prove di riferimento e di collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuate in stabilimento a
controllo della produzione alle quali potranno presenziare sia I’Impresa e sia il Direttore dei lavori od altro rappresentante
dell’Amministrazione e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabilita della Ditta fornitrice
saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN .

L’Impresa richiedera alla ditta fornitrice la pubblicazione di questa di cui un esemplare verra consegnato al Direttore dei
lavori contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

14.3 - Accettazione delle tubazioni — Marcatura

L’accettazione delle tubazioni ¢ regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto
2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circ. Mi LL.PP. 20 marzo 1986, n. 27291 e, per
i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti le strutture in cemento armato,
in quanto applicabili.Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti
indicati nelle due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e per
le fognature.

PARTE Il - MODALITA' DI ESECUZIONE

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE, MOVIMENTI DI MATERIE

Art. 15. Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Tmpresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in
modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle
scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei



lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei
rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in
terra siano connesse opere murarie, l'Impresa dovra procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della
conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 16. Scavi e Rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi,
passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per
disporre la Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i
marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli
all'asse stradale.

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'Impresa dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le
scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio
dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitele.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato
accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie,
ecc., 1 quali restano di proprieta dell' Amministrazione come per legge.

Art. 17. Rilevati Compattati

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. 14 lettera f), da
mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 c¢m costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punte, od a
griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o
con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e 1'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui
una densita pari al 90% di quella Proctor.

Sara obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non
inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli
arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di
dimensione idonea a ricevere 'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Art. 18. Rilevati e Rinterri addossati alle Murature e Riempimenti con Pietrame

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte
quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per
impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori
dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre
sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle
fognature o drenaggi. restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate



fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che 1'Appaltatore dovra

provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate
nell’area di cantiere, previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle
acque scorrenti in superficie. La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

B) OPERE D'ARTE

Art. 19. Scavi di Sbancamento

Per scavi di sbhancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Art. 20. Scavi di Fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo
precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura
e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori
verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e I'"Amministrazione appaltante
si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Tmpresa motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il limite massimo di
20 cm previsto nel titolo seguente, 1'Tmpresa dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento
dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piu opportuni.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il livello costante a
cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume
ricadente al disotto del piano di livello situato alle citate profondita d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona
dei 20 centimetri suddetti verra considerato, e percid pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua,
precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti
aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

Art. 21. Precauzioni nell'uso delle Mine (ANNULLATO)

Art. 22. Armature e Sbadacchiature speciali per gli Scavi di Fondazioni

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle
materie, e restano a totale carico dell'lmpresa essendo compensate col prezzo di elenco per lo
scavo, finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella
parte le cui pareti vengono sostenute da armature.

Art. 23. Paratie o Casseri in Legname per Fondazioni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o
tavoloni infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e
dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto 1'uno con
I'altro; ogni palo o tavolone che si spezzasse sotto la battitura, o che nella discesa deviasse dalla
verticale, deve essere dall'Impresa, a sue cure e spese, estratto e sostituito.



Art.24. Palificazioni (ANNULLATO)

Art. 25. Malte e Conglomerati

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando
continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia
o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere
eseguiti in conformita delle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008. Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali
sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con
esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto. Gli
impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per l'impiego
immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e per quanto ¢ possibile in vicinanza del lavoro.

Art. 26. Muratura di Pietrame a Secco

La muratura di pietrame a secco dovra essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma piu che si sia possibile
regolare, restando assolutamente escluse quelle di forme rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si
colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e
le piu adatte per il miglior combaciamento per supplire cosi con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. A
richiesta della Direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte anche in
piu ordini per lo scolo delle acque.

Art. 27. Muratura di Pietrame con Malta

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovra essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili e
ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 c¢m in profondita. Nelle
fondazioni e negli angoli saranno messi quelli piu grossi e piu regolari. La Direzione dei lavori potra permettere 1'impiego
di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti.

I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la
corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Art. 28. Paramenti per le Murature di Pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta
l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari,

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra il
migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei
muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le
facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei
pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 10 cm. La rientranza totale delle pietre di parametro non
dovra essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne dovra essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. In
tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente
profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, ¢ da qualunque altra materia estranea, lavandole a grande acqua e
riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro,
comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito,
si disegni nettamente e senza sbavature.

Art. 29. Muratura in Pietra Tufo o Arenaria

Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pietre che dovranno mettersi in opera aderenti alle facce
verticali dei corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come pure dovranno essere spianate quelle che dovranno



appoggiare sul fondo dei cavi. La muratura dovra elevarsi a corsi orizzontali non inferiori a 20 cm, avendo cura che le
pietre nel grosso del muro siano sempre piazzate con la faccia maggiore orizzontale e collocate in opera con interstizi tali
da potervi compenetrare la malta. Gli interstizi che non si potessero colmare con la sola malta verranno colmati anche con
piccoli frammenti di pietra. Superiormente a ciascun filare verra poi steso uno strato di malta.

Art. 30. Murature in Pietre Tenere

Le murature in pietre tenere, quando ammesse dal contratto, debbono eseguirsi regolarmente in conci o strati orizzontali. 1
conci debbono essere lavorati e riquadrati diligentemente nelle facce che rimangono scoperte.

In tutti i casi, i filari debbono avere una perfetta ricorrenza ed i giunti verticali alternati da un corso all'altro; all'atto
dell'esecuzione i conci debbono essere convenientemente innaffiati.

Art. 31. Muratura di Mattoni

I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione
prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari ¢ normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti
all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8, n¢ minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 32. Murature Miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando n. 5 di filari di mattoni ogni
metro di altezza di muratura di pietrame.I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani
orizzontali.

Art. 33. Pietra da Taglio

Prima di cominciare i lavori, qualora 1'Amministrazione non abbia gia provveduto in proposito ed in precedenza
dell'appalto, I'Impresa dovra preparare a sue spese 1 campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e
sottoporli per l'approvazione alla Direzione, alla quale esclusivamente spettera giudicare se essi corrispondano alle
prescrizioni.

La pietra da taglio dovra essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni del presente
Capitolato speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe od arpioni di rame, saldamente
suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi.

Le connessure delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compresso e lisciato
mediante apposito ferro.

Art. 34. Murature di getto o Calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sara
composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione.

11 calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm, su
tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti
alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza dovra
essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettatto sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi di
immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia.



Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per
tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra
sopportare.

Art. 35. Opere in Conglomerato Cementizio Armato e Cemento Armato Precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'mpresa dovra attenersi strettamente a
tutte le norme vigenti per 1'accettazione dei cementi e per 1'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a
struttura metallica (D.M. 14 gennaio 2008 e succ. mod. e integ.).

I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (pervibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da
applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta
resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti
e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando
scrupolosamente in tutto le norme di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086 e al D.M. 14 gennaio 2008.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la completa ed
unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto appaltato e dei tipi di
esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima
dell'inizio delle costruzioni. Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli indicati dal dalla
normativa vigente. Solo dopo intervenuta 1'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'mpresa potra dare
inizio al lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.
Spetta in ogni caso all'Impresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione delle opere in
cemento armato. Le prove verranno eseguite a spese dell'lmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle
norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto. L'Impresa dovra avere a
disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in cemento armato.

Art. 36. Costruzione di Volti ANNULLATO)

Art. 37. Applicazione alle Opere d'arte delle diverse Categorie di Muratura

L'applicazione delle sopra descritte categorie di muratura alle diverse opere d'arte comprese nell'appalto, salvo contrarie e
piu precise disposizioni della Direzione, si eseguird conformemente a come indicato negli elaborati grafici di progetto

Art. 38. Coperture a Lastroni

I lastroni per copertura di acquedotti e tombini potranno essere in pietra da taglio della qualita la piu resistente, lavorati a
filo dritto sulle due facce laterali di contatto e spianati alla grossa punta sulla loro superficie inferiore e superiore; la loro
lunghezza dovra essere tale da poter appoggiare su ciascun muro per una rientranza non minore di 20 cm e larghezza
minima di ogni pezzo nel senso dell'asse longitudinale dell'acquedotto non dovra essere mai minore a 0,50 m.

Potranno essere anche ordinati in conglomerato cementizio armato; per tale caso si richiamano tutte le prescrizioni di cui
all'art. 35 per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Art. 39. Rabboccature

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a
secco saranno formate con malta cementizia.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente profondita,
lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.

Art. 40. Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece
dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed
escludere qualunque pericolo.



La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per
I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 40 del
Capitolato generale.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura e
spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele
disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 16, lettera a).

Art. 41. Acquedotti e Tombini Tubolari

Per gli acquedotti tubolari, qualora siano eseguiti in conglomerato cementizio gettati in opera, nella parte inferiore della
canna verranno usati semplici sagome; nella parte superiore verranno usate apposite barulle di pronto disarmo. Essi non
dovranno avere diametro inferiore a 20 cm qualora siano a servizio del corpo stradale.

Qualora vengano impiegati tubi di cemento per i quali ¢ valida sempre quest'ultima prescrizione, questi dovranno essere
fabbricati a regola d'arte, con diametro uniforme e gli spessori corrispondenti alle prescrizioni sotto specificate, saranno
bene stagionati e di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione, senza screpolature e sbavature e muniti di
apposite sagomature alle estremitd per consentire un giunto a sicura tenuta.

I tubi saranno posati in opera alle livellette e piani stabiliti e su di una platea di calcestruzzo magro a 2 q di cemento per mc
di impasto in opera dello spessore piu sotto indicato, salvo diversa prescrizione della Direzione dei lavori. Verranno inoltre
rinfiancati di calcestruzzo a 2,50 q di cemento per mc di impasto in opera a seconda della sagomatura prevista nei disegni
di progetto, previa perfetta sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.

Manufatti tubolari in lamiera zincata

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per tombini e sottopassi aventi struttura portante costituita da lamiera
di acciaio con profilatura ondulata con onda normale alla generatirice.

L'acciaio della lamiera ondulata sara dello spessore di 1,5 mm con tolleranza U.N.I. (Norma U.N.I.), con carico unitario di
rottura non minore di 34 Kg\mmgq e sara protetto su entrambe le facce da zincatura bagno caldo praticata dopo l'avvenuto
taglio e piegatura dell'elemento in quantita non inferiore a 305 g\mq per faccia.

La verifica della stabilita statica delle strutture sara effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni applicati
adottando uno dei metodi della scienza delle costruzioni (anello compresso, stabilita dall'equilibrio elastico, lavori virtuali)
sempre pero con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4. Agli effetti contabili sara compensato il peso effettivo risultante
da apposito verbale di pesatura eseguito in contraddittorio purche la partita rientri nei limiti di tolleranza sopraindicati.
Qualora il peso effettivo sia inferiore al peso diminuito della tolleranza, la Direzione dei lavori non accettera la fornitura.
Se il peso effettivo fosse invece superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, verra compensato solo il peso teorico
aumentato dei valori della tolleranza.

Art. 42. Stratificazione di Asfalto Colato

Sopra le solette dei ponti in cemento armato, dopo che le strutture saranno ben asciutte, si stendera un manto di asfalto
costituito da asfalto colato dello spessore di 20 mm la cui miscela dovra corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a) bitume penetrazione 50 = 70 il 15% in peso;
b) pani di mastice in asfalto il 30% in peso;
c) sabbia da 0 a2 mm il 55% in peso.

Lo stendimento dell'asfalto colato dovra essere effettuato in due riprese aventi, ciascuna, lo spessore di un centimetro.
Si avra cura, nello stendimento del secondo strato, che i giunti siano sfalsati.
Il punto di rammollimento del colato dovra essere compreso fra 50°C e 70°C.

Art. 43. Drenaggi e Fognature

I drenaggi e le fognature di risanamento del corpo stradale e zone circostanti che si rendessero necessari saranno sempre
eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il centro della fognatura propriamente detta e lungo la medesima,
procedendo da valle verso monte, per il deflusso regolare delle acque.

Tubi perforati per drenaggi

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da lamiera d'acciaio con profilatura ondulata con fori da & 0,9
cm., con onda elicoidale continua da un capo all'altro di ogni singolo tronco, in modo che una sezione normale alla
direzione dell'onda, rappresenti una linea simile ad una sinusoide.



L'acciaio della lamiera ondulata. dello spessore minimo di 1,2 mm - con tolleranza UNI (Norme UNI 6660) - dovra avere
carico unitario di rottura non inferiore a 34/mmq e sara protetto su entrambe le facce da zincatura eseguita secondo il
processo Sendzmir con 480 grammi nominali di zinco per metro quadrato.

Tubazioni in PVC Rigido non plastificato (Acquedotti e Fognature) .

Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di
accettazione prescritti dalle Nonne vigenti ed alle Raccomandazioni I.LP. .

I tubi in PVC sono fabbricati con clorulo di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non colorato artificialmente e
miscelato — a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti — con
opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantitd necessarie. Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie
liscia ed esente da ondulazioni e da striature cromatiche notevoli, da porosita e bolle; presentare una sezione circolare
costante; ed avere le estremita rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per le
tubazioni stesse. I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP che ne assicura la
rispondenza alle norme UNI.

I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite
rispettivamente dalle norme UNI 7442 o UNI 7447 e s.m.i.. Per ’acquedotto saranno impiegati tubi della serie per la
corrispondente pressione nominale di esercizio ( PN = ...////// kgflem®). Per la fognatura (scarichi di acque di rifiuto civili
e industriali: acque bianche, nere e miste) saranno impiegati tubi del tipo UNI .

Tubazioni in PEAD (Acquedotti e Fognature) .

Le tubazioni in polietilene ad alta densita devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti
dalle norme UNI ed alle raccomandazioni I.I.P.. I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con I’aggiunta di
sostanze (nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla
radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali
termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformita I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme
UNI, limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse. I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse
caratteristiche chimico-tisiche dei tubi; possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto
mediante opportuni tagli. sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.).
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso
I’officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UN! o UNIPLAST si possono usare raccordi
e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo.

Posa in opera.

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovra essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa
(costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente
compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare
fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovra essere fatto con
pestelli meccanici, o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato
sui fianchi dovra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo che le parti
immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verra fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrera
evitare che i mezzi costipatori lavorino "a contatto” della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno
essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformita dei tipi adottati. Per quanto non
contemplato nella presente norma si fara riferimento alle norme AASHTO M 36-74 e M 167-72.

Art. 44. Gabbioni e loro riempimento

I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituita da
maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di 8 x 10 cm. Le dimensioni del filo, il peso e la capacita dei gabbioni
verranno precisati di volta in volta alla Direzione dei lavori. I fili metallici saranno protetti da zincatura forte, secondo le
norme contenute nella circolare 27 agosto 1962, n. 2078, del Servizio Tecnico Centrale del Ministero LL.PP. Nel prezzo
sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli,
la formazione dei tiranti; e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. Il riempimento dei
gabbioni verra effettuato con pietrame o ciottoli (di dimensioni tali che non possano passare in alcun senso attraverso le
maglie della rete) collocati a mano e le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco secondo le
indicazioni della direzione lavori.

Art. 45. Impianto elettrico e di illuminamento



- Disposizioni generali

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione degli impianti, oltre al coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione
dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione
ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come previsto dalla vigente normativa,
che attestera che lo stesso ¢ stato eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la
successiva gestione e manutenzione.

- Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 ¢ 5 marzo
1990 n. 46 e s.m.i. . Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in
relazione alla tipologia di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:

CEI 11-17 (1997). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.

CEI 64-8 (1998 - varie parti). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata
a 1500V in corrente continua.

CEI 64-2 (1998) e relativo fascicolo complementare 64-2; A. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di
incendio.

CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per 'esecuzione.

CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto
applicabili.

- Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita (per
esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per
ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita
rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non esistono norme di
riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione ed autorizzati dalla Direzione lavori..

- Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

- Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o
dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi;
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.l pali di illuminazione, i bracci le armature e le lampade dovranno essere del
tipo indicato negli eleborati di progetto e come descritti nell’elenco prezzi allegato. La cabina ENEL dovra essere realizzata
con Box prefabbricato in c.a.v. per apparecchiature elettriche, con vasca di fondazione a tabella DG2061 matr. ENEL
227280 tipo Box omologato Enel asismica costruita secondo quanto prescrive la vigente normativa. La struttura del tipo
monoblocco con spessore delle pareti minimo di cm 7 ottenuta a getto verticale con superficie esterna ed interna
perfettamente liscia.Con proprio fondo che facilita I'eventuale spostamento e scarico. Dimensioni interne Unificate Enel:
386x230 h=230 ed ingombro esterno della piastra di base min cm 406x250. La piastra di copertura di spessore cm 17
suddivisa in due spessori di cm 7 ciascuno di cls e di cm 3 di polistirolo espanso come coibente.

L'assemblaggio delle pareti con bulloni da 14 mm di diametro avvittati nelle corrispondenti boccole di ancoraggio. 'unione
delle pareti alla piastra di base avviene mediante tondini di acciaio sporgenti nella parte inferiore che si infilano nei
corrispondenti fori del basamento riempiti di Cls liquido. La copertura, appoggiata, ¢ bloccata agli angoli con quattro viti
da mm 12. La cabina va posta in opera sopra una piattaforma in cls nella quale saranno stati preventivamente ricavati
pozzetti per l'entrata e 'uscita dei cavi BT- MT. Sono compresi: fori a misura disegno Enel; porta e griglia in vetroresina
come da capitolato Enel; maglia di terra esterna interrata come da capitolato Enel; impianto di luce interno;
impermeabilizzazione copertura con primo strato di primer e guaina elstoplastomerica saldata a caldo; tinteggiatura interna
a tempera bianca ed esterna al quarzo. Relazione e certificazione sui materiali utilizzati. Compreso la fornitura e posa in
opera del basamento di fondazione previo idoneo scavo per 1'alloggiamento del prefabbricato in c.a.v. tipo Omologato Enel
a Tabella DG2061 ed. 3 aprile 96, e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, ¢ indispensabile I'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico
convenzionale dei componenti e del sistema.



Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, riportate su adeguati schemi e planimetrie, ¢ necessario il
dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.

E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi
presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e
comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica L
o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell'intervento dei
dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie).

- Criteri di scelta dei componenti.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo
conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le
prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1) e
comunque devono rispondere ai requisiti della normativa vigente.

- Impianto di terra.

E' indispensabile che 1'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili
nella quale ¢ ancora possibile interrare i dispersori stessi . I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere
eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8 (varie parti). Occorre preoccuparsi del coordinamento per la
realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto
elettrico che fanno parte della costruzione; ¢ opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si
raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini
della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge n. 46 del 5
marzo 1990. E' opportuno predisporre tempestivamente 1'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le
calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la
possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Art. 46. Impianto di depurazione ( ANNULLATO )
C) CARREGGIATA

Art.47. Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la sovrastruttura o rilevati,
verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal progetto o stabilita dalla
Direzione dei lavori. I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi. Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto, 1'Tmpresa, indipendentemente ai controlli
che verranno eseguiti dalla Direzione lavori, dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.

Art. 48. Costipamento del terreno in sito

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un rilevato di altezza
minore di 50 cm, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di almeno 25 cm con
adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito, pari almeno al 95% di quello
massimo ottenuto in laboratorio;



b) per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo a);

¢) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro idoneo, in modo da
ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e
costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio.

Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con
opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchiano per uno spessore di almeno
25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati
aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;

b) per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del Cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo sabbioso-ghiaioso per uno
spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. 49. Modificazione della umidita in sito

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%; nel caso che I'umidita del
terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo valore dell'umidita in loco, mescolando alla terra,
per lo spessore che verra indicato dalla Direzione dei lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria
previa disgregazione.

Art. 50. Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni

Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da trattare riportando in
corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente
da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 20 cm.

Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove 1'ordinera la Direzione dei lavori si useranno, dove ¢ possibile, zolle da 20
a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti
per gli scavi o per la preparazione del terreno, purche le zolle siano tuttora vegetanti.

Art. 51. Fondazioni

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari condizioni dei singoli
lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;

¢) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di costruzioni edilizie, i
detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purch¢ nei materiali di risulta delle demolizioni non esistano malte
gessose;

d) in terra stabilizzata.

Art. 52. Fondazione in pietrame e ciottolami

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma stradale,
dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e¢ da altre guide trasversali alla distanza
reciproca di metri 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed aventi le maggiori dimensioni, formando cosi
dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non minore di 20 cm e non superiore a 25 cm,
assestati a mano, con le code in alto e le facce piu larghe in basso bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza
mediante scaglie. Ove la Direzione dei lavori, malgrado I'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di
spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara eseguito in
economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai prezzi di elenco per la fornitura
ed impiego di compressori di vario peso.

Art. 53. Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia



Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di spessore
uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore
dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, ¢ necessario
correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al
sottofondo.

Art. 54. Massicciata

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli di per s¢
resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni destinate a costituire la
carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da forma,
indicate in via di massima nel precedente art. 14, lettera e), o da dimensioni convenientemente assortite.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi
meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo
da evitare che si determino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si, riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure dell'Impresa, dalla sede
stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le
cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti
occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Tutti i materiaii da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al
"Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed uniforme, ricorrendo
alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa consistenza, oltre che con
l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le grosse pezzature, mediante lo spandimento di
sabbione di aggregazione che renda possibile I'amalgama di vari elementi sotto un traffico moderato.

Art. 55. Lastricati - Pavimenti in cubetti di porfido

55.1 Lastricati.

Il suolo convenientemente consolidato, sul quale dovra eseguirsi il lastricato, sara coperto di uno
strato di malta o sabbia, sul quale verranno disposte le lastre in file parallele, di costante
spessore, od anche a spina od a disegno, come verra ordinato dalla Direzione dei lavori,
ravvicinate le une alle altre in modo che le connessure risultino minime in rapporto al grado di
lavorazione; queste poi saranno colmate con malta liquida da versarsi e comprimersi con la
cazzuola, fino a qualche centimetro dalla superficie e quindi i giunti saranno suggellati con
bitume a caldo.

55.2 Pavimenti in cubetti di porfido.
Dovranno soddisfare alle norme per 1'accettaziooe dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al "Fascicolo n. 5"
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
I cubetti di porfido di dimensioni richieste dalla specifica voce di Elenco Prezzi, dovranno provenire da pietra a buona
frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro
preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o
maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in pit o meno. La
verifica potra essere fatta dalla Direzione dei lavori, anche in cava.
I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che I'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro
avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm a grana grossa e scevra di ogni
materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua,
cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sara
ordinato.
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.
Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri
divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e colla faccia di



battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun
punto la larghezza superzore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sara eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della strada
pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verra abbondantemente lavata con acqua a
pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che 1'acqua arrivi sulla strada con getto molto
inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondita. Appena il tratto di pavimentazione cosi
pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg
per metro quadrato di pavimentazione. Verra poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a
saturare il bitume, e quindi sara aperto il transito.

Art. 56. Pavimentazioni diverse

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, tarmacadam, ecc., sopra sottofondi in cemento o macadam cilindrato;
mattonelle in greés, asfalto, cemento ( tipo betonella) , ecc.; pavimenti in TRAVERTINO E/O ARENARIA, legno, gomma,
ghisa e vari)

Per 1'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicato e vari, generalmente da eseguire
con materiali o tipi brevettati, e per i quali, non ¢ il caso di estendersi nel presente Capitolato, a
dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, I'lmpresa
dovra eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e
per l'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potesse
impartire la Direzione dei lavori, anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei
Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.

Art. 57. Acciottolati e Selciati

Acciottolati. - I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta idraulica
di conveniente spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm.

I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il piu possibile uniformi e disposti di punta, a contatto fra di loro, con la
faccia piu piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.

A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che
siano stati debitamente consolidati battendoli con mazzapicchio.

Selciati. - I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista e nella faccia di
combaciamento. Si dovra dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione
voluta, poi verra steso uno strato di sabbia dell'altezza di 10 cm e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di
avere stabilito le guide occorrenti. Fatto il selciato, vi verra disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi
verra proceduto alla battitura con mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovra riuscire
perfettamente regolare e secondo i profili descritti. Nell'eseguire i selciati si dovra avere 'avvertenza di collocare i prismi di
pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure. Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si
dovra versare sul selciato altra malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido.

Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di
sabbia dell'altezza di 10 cm, di cui sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovra
versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo stato liquido, e
procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta
liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.

D) LAVORI DIVERSI

Art. 58. Paracarri-indicatori chilometrici termini di confine e barriere in c.a. ed in acciaio
(ANNULLATO)

Art. 59. Segnaletica



Per quanto riguarda la segnaletica, I'Impresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in
volta dalla Direzione dei lavori.

Dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel vigente Codice della strada e nel Capitolato
speciale dei segnali stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.

Art. 60. Seminagioni e piantagioni

Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le istruzioni che saranno
date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o altre.

Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si spargera la semente prima
che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza. Nei casi in cui il terreno fosse gia consolidato,
si fara passare un rastrello a punte di ferro sulle scarpate parallelamente al ciglio della strada e vi si spargera quindi la
semente, procurando di coprirla bene all'atto dello spianamento della terra.

L'Tmpresa dovra riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato.

Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia a alianto, con preferenza a
quest'ultima per la sua idoneita a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti (oriundo).

Tali piantagioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per conseguire una
rigogliosa vegetazione, restando I'mpresa obbligata di curarne la coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al
completo attecchimento.

Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro quadrato di superficie.

Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite
dall'lmpresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena
vegetazione.

Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti della sede stradale.
Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di
buona terra, se del caso drenate, ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

Art. 61. Lavori in ferro

Per le ferramenta di qualche rilievo, I'Impresa dovra preparare e presentare alla Direzione dei lavori un campione, il quale,
dopo approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovra servire da modello per tutta la provvista.

Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovra essere eseguita la coloritura a due
mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta.

Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nella L. 5
novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 14 febbraio 1992, avvertendo che la lavorazione dovra essere fatta in modo che
I'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

Art. 62. Lavori in legname

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in conformita alle
prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme U.N.I. e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori.

Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto
mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformita alle prescrizioni che verranno
date dalla Direzione dei lavori.

I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame o della
coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione
dei lavori.

Art. 63. Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Per tutti gli altri lavori diversi ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno

le specifiche tecniche riportate nei singoli articoli di Elenco Prezzi.

Art. 64. Lavori eventuali non previsti



Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi con le norme vigenti ( D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ed art. 136 del D.P.R. 554/99), ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa a norma di legge.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le
macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di consevazione e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Art. 65. Andamento dei lavori

Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, I'Tmpresa ¢ tenuta
ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere (Compartimento dell'A.N.A.S.,
Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le opere esistano cavi sotterranei (telefonici,
telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).

In caso affermativo I'Impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni Telegrafiche
Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Societa ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone
interessate, chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando
danni alle citate opere.

Il maggiore onere al quale I'Tmpresa dovra sottostare per 1'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e
compensato coi prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, 1'Tmpresa dovra provvedere a
darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere
danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate 1'unica responsabile rimane 1Tmpresa, rimanendo del tutto estranea
I'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'Impresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che 1'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Appena costatata
'ultimazione dei lavori, la strada sara aperta al pubblico transito. L' Amministrazione pero si riserva la facolta di aprire al
transito i tratti parziali del tronco che venissero progressivamente ultimati a partire dall'origine o dalla fine del tronco, senza
che cio possa dar diritto allTmpresa di avanzare pretese all'infuori della rivalsa, ai prezzi di elenco, dei ricarichi di
massicciata o delle riprese di trattamento superficiale e delle altre pavimentazioni che si rendessero necessarie.

Art. 66. Lavori e compensi a corpo

Resta stabilito che il compenso a corpo, di cui all'art. 2 del presente Capitolato (ove previsto) , viene corrisposto a
compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di ogni categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all'lmpresa dal
Capitolato generale, dalle norme e regolamenti vigenti e dal presente Capitolato speciale, nonché degli oneri anche indiretti
che 1Tmpresa potra incontrare per 1'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri, non ultima, ad esempio, la costruzione
ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio alle zone dei lavori, anche se non specificatamente menzionati.

Per contabilizzare parzialmente i lavori a corpo previsti (ove presenti), si provvedera al pagamento di somme
derivanti dalle percentuali di incidenza, di cui all’art. 4 del presente capitolato, relative al corpo stesso che
comunque valutera la direzione lavori senza possibilita di eccezioni.

PARTE III - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 67. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.



L'Appaltatore presentera alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.

CAPO I1I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

EMODO DIVALUTARE I LAVORI

Art. 68. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel
Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari
e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per
quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle
disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
D.P.CM. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 69. Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale
d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e
la seguente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione

dei lavori,

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

¢) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme

tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

oltre alle tavole grafiche progettuali, tutto come di seguito elencato:

A) Relazione Tecnica illustrativa dei lavori;

B) Quadro Economico di Spesa;

C) Piano di manutenzione delle opere ;

D) Fasi Lavorative e Programma Lavori (cronoprogrammay);
E) Relazione di calcolo strutturale ;

F) Relazione sui Materiali impiegati ;

QG) Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni ;

H) E.P. Prezziario Regionale di riferimento ;

) Computo metrico estimativo;

1) Capitolato Speciale di Appalto;
K) Schema di Contratto

corredato dei seguenti elaborati grafici:

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

grafici Stato Attuale (planimetrie piante prospetti e sezione) civico cimitero della frazione Colle;

grafici Stato di Progetto (planimetrie piante prospetti e sezione) civico cimitero della frazione Colle;

grafici Stato di Progetto (planimetrie piante prospetti e sezione) civico cimitero della frazione Faete;

grafici Stato Modificato (planimetrie piante prospetti e sezione) civico cimitero della frazione Faete.

Tav. 5: grafici Particolari Esecutivi frazione Colle.

Tav. 6: grafici Particolari Esecutivi frazione Faete.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di
appalto. Alla Direzione dei Lavori e riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu
opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

QU AW -



Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne fara
oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, 1'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto -
Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 70. Qualificazione dell’impresa appaltatrice

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, e
richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 40 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.:

Al fini della certificazione dei lavori si indica che gli stessi rientrano nella:

a) Categoria Unica Prevalente

L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto
che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione
delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la
sicurezza stessa, e del costo della manodopera

Categoria unica prevalente OG1 - importo lavori €. 46.698,46

Si precisa che fanno parte dei lavori anche opere di adeguamento impianti elettrici, da
vertificare ai sensi della legge 46/90 e del D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero
dello Sviluppo Economico del 19/05/2010 e s.m.i. ; lavori che ammontano ....... a € 3.301,54

Tutte le opere previste determinano un importo complessivo dei lavori paria ...... €. 50.000,00 .

di cui :
A. soggetti a ribasso d’asta E. 37.116,13
B. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza inclusa E 788,25

C. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza aggiuntiva E. 1.876,05
D. non soggetti a ribasso in quanto oneri per la manodopera E. 11.007,82

Art. 71. Fallimento dell' Appaltatore

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell' Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato, preventivo dello stesso
o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, puo interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario

Art. 72 - Risoluzione del Contratto

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora



di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
specificatamente:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per
ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento,
grave irregolarita e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

¢) quando I'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di
usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di
altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza, dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
procedimento;

e) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle
prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla
Tracciabilita dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;

f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6
comma 8§ del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal Direttore dei lavori ovvero dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del
codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un
preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché 1'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto e determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa 1 lavori, ove la Stazione Appaltante
non sia avvalsa delle facolta previste dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 73. Cauzione Provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. ed e fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e ridotta del 50%, - per fruire di tale beneficio,
le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti -
potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa,e dovra coprire un arco temporale almeno di
180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere 1'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a
prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 74. Cauzione Definitiva

L'Appaltatore e obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.



Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento),
tale garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, e progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione e ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio,
le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa e
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, e automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di
Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale
la garanzia e prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti
hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la
garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale
ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢
s.m.i., la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da
parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 75. Coperture Assicurative

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 I'Impresa
Appaltatrice e obbligata, altresi, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La

somma assicurata deve essere almeno pari a euro €. 50.000,00 (diconsi euro quarantottomilanovecentododici/20) di cui
euro 16.666,67 (diconsi euro sedicimilaseicentosessantasei/67) per danni alle opere oggetto del contratto (salva la
rideterminazione in esito all'aggiudicazione), euro 16.666,67 (diconsi euro sedicimilaseicentosessantasei/67) per danni alle
opere ed impianti preesistenti ed euro 16.666,67 (diconsi euro sedicimilaseicentosessantasei/67) per demolizione e
sgomberi;

- una polizza assicurativa per responsabilitd civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno
pari a euro 500.000 (diconsi euro cinquecentomila).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo
2004, n. 123, nei limiti di compatibilita con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime
coperture devono sempre essere adeguate.

Art. 76. Disciplina del Subappalto

L'affidamento in subappalto e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che pud essere affidata a cottimo, da parte
dell'esecutore, e stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo della categoria, calcolato con
riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate, indicata nel bando di gara come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative
qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.



Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di
gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo
superiore ai limiti indicati all'art. 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate
nell'allegato A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria;
esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ¢ s.m.i.,
resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di importo singolarmente superiore al 15% e di seguito
elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural 1 mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 20-A - rilevamenti topografici;

OS 20-B - indagini geognostiche;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 27 - impianti per | a trazione elettrica;

OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

OS 29 - armamento ferroviario;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante, e sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c¢) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ' Appaltatore trasmetta altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e sufficiente
per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.LA.A. e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, le condizioni di cui agli artt. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'Appaltatore e obbligato
a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del



subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
degli affidatari;

4) T'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere
entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I'Appaltatore e per suo tramite i1 subappaltatori, dovranno
trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la
Cassa Edile), assicurativi e infortunistici, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢
s.m.i, nonche copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

6) I'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore;

7) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico ¢ normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

9) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, la Stazione Appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. puod essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore
e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i
pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella
misura accertata dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso 1'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per 1'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di
risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art. 77. Trattamento Dei Lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore e tenuto ad osservare, integralmente, il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e cio
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del
lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle
norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

11 fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma precedente e
cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore e inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e all'art. 131 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'Appaltatore e inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché , ove tenuta, alle Casse Edili,
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale. L'Appaltatore e altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli



operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed
Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del
presente capitolato. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede
direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 78. Consegna dei lavori - programma esecutivo dei lavori - piano di qualita' di Costruzione
e di installazione - inizio e termine per l'esecuzione — consegne Parziali - sospensioni
Trattamento Dei Lavoratori

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, in conformita a
quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalita previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per ricevere la
consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante,
I'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate
ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell' Appaltatore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non pud esercitarsi, con le
conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢ s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna e inefficace ¢ i lavori non
possono essere iniziati.

E' facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art. 153, comma 1,
secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno
all'interesse pubblico che e destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la
Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni I'esecutore deve immediatamente iniziare e le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in
presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei
termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, 1'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi
dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore e tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque
giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo € massimo
di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.



Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte
delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre
dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di
consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di
esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta di programma di
esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 1'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il
termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunichera
all'Appaltatore 1'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione,
1'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che
avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il
programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche al
programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell'appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle
scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva
necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la
consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o
trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'Appaltatore e tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si
applica la disciplina dell'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei
lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari
per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del
programma di esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna e parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma
di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla
consegna delle zone non disponibili, I'Appaltatore puo chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere
ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni,

1'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto
ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere,
tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che
nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma
operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi
previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in
relazione a quanto disposto dai precedenti punti.



Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra
quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta ne
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di
lavori, 1'Appaltatore e tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche
parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza
dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate
tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore,
nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 365 naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori. In base al programma esecutivo dei lavori, approvato dall'amministrazione comunale, il
ritardo viene considerato grave qualora la sua entita sia superiore ad un sesto del tempo contrattuale. In questo caso la
Stazione Appaltante potra procedere anche in corso d'opera alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della
cauzione nelle forme e nei termini stabiliti dalla norma vigente.

Art. 79. Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n.
207/2010, sara applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto
contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 400 a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante
potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo
finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non
puo superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma
precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 80. Sicurezza Dei Lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la
consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV “Cantieri
temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui e prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I1 Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le
disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie



maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente di
essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui
si colloca l'appalto e cio¢:

- che il committente ¢ La Comunita Montana del Tronto;

- che il Responsabile dei Lavori, verra eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ;

- che 1 lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per

la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- Si verifichera, tramite opportune azioni di controllo, l'applicazione da parte delle imprese

appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza

e Coordinamento che I’'impresa dovra redigere e dei relativi piani di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
ove previsti;

- si verificheranno 1'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza,

- adeguera il piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche;

- ’impresa appaltatrice organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- I’'impresa sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- I’'impresa controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuera
le azioni correttive piu efficaci.

Il responsabile dei Lavori segnalera al Committente, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi;

Il responsabile dei Lavori proporra la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea
motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso
di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore e altresi obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
a redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano sostitutivo d sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢ s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto
ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare
modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da
questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza
il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e
formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 81. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 82. Anticipazione e Pagamenti in Acconto



Al sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell'art. 140 del
D.P.R. n. 207/2010, non e dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 (Euro ventimila).

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verra rilasciato dopo
I'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli
stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

Al sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini
contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 83. Conto Finale

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il
termine perentorio di 90 (novanta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta e accettata.

Art. 84. Collaudo

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in
caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 141 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 85. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore. Responsabilita' dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al
D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente abilitato ed
iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore
tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera,
con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione
dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in
esso esistenti, nonche di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all' Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di persone
provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso
Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione,
compresa la relativa manutenzione.



5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo
smaltimento dei liquami.

6) L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i
laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

7) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita.

8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e
qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti ¢ di quanto altro
venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.

10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o
privati latistanti alle opere da eseguire.

11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.

12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, ¢ delle altre disposizioni in
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e
successivi decreti di attuazione.

15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie
suddette, verra applicata una multa pari al 10% della penalita prevista all'articolo "Penali, Premio di Accelerazione" del
presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto disposto
nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.

17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con
polizza intestata alla Stazione Appaltante.

19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti
per l'allacciamento alla fognatura comunale.

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché , a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 'Appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta.

22) Provvedere, a sua cura e spese ¢ sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a pie d'opera, secondole disposizioni della Direzione dei
Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23) La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al
comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore
restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire 1'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori, senza che 1'Appaltatore abbia
percid diritto a speciali compensi. Esso potra , pero, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione
1'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.



26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei
lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare,
entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La disposizione si
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

28) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il
direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere e
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto
affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati e conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato.

Detto eventuale compenso a corpo e fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso
contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 86. Cartelli all'esterno del Cantiere

L'Appaltatore ha 1'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la
Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00
(altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, 1'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista,
della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati
richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 87. Proprieta' dei materiali di escavazione e di demolizione

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante. L' Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli presso
pubblica discarica intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto
dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 88. Rinvenimenti

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno
diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato
avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in
proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 89. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per
opere in economia invariabilita' dei prezzi - nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta
(o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a
misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di
assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;



d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi dell'art. 133 comma 4 del D.Lgs. n.
163/2006 ¢ s.m.i., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto (da emanarsi ai sensi del comma 6
dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7, dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A
tal fine, e a pena di decadenza, I'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante istanza di compensazione entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al
comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al
comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle quantita accertate dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procedera alla
determinazione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 oltre a quanto previsto nelle
indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi allegato.

Art. 90. Definizione delle Controversie — Accordo Bonario — Arbitrato

Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,, ove non si proceda all'accordo bonario e
I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, e deferita ad un
collegio arbitrale.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto di appalto e devoluta all'autorita giudiziaria competente.

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori I'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera
superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ne da immediata comunicazione
al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel piu breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla comunicazione della Direzione dei Lavori, promuove la costituzione di apposita commissione, secondo
le modalita di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., affinché formuli, acquisita la relazione riservata della
Direzione dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione,
proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano 1I'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione
del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento
insorta. L'accordo bonario definito con le modalita precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione.

La Stazione Appaltante e 1'Appaltatore hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo
bonario. La procedura per la definizione dell'accordo bonario pud essere reiterata per una sola volta.

Arbitrato

Ove non si proceda all'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e 1'Appaltatore confermi le
riserve, la definizione delle controversie e attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., se previsto dal contratto.

L'arbitrato ha natura rituale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina
l'arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto cui

l'arbitrato si riferisce.



Il Presidente del collegio arbitrale e scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo
triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici,
ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore
dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo i disposti degli articoli 241,
242 e 243 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.



