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COMUNE DI MONTEPRANDONE 
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO) 

 

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione della viabilità comunale. 

 

 

RELAZIONE TECNICA-DESCRITTIVA 

 

 

Il sottoscritto Ing. Stefano Gregori è stato incaricato dall'Amministrazione Comunale di 

Monteprandone di redigere il progetto relativo ai lavori di sistemazione della viabilità 

urbana, extraurbana e delle infrastrutture connesse. 

A tal proposito è stato effettuato uno studio per individuare le problematiche 

riguardanti la viabilità all’interno del territorio comunale e sono stati determinati gli 

interventi necessari per risolvere gli inconvenienti riscontrati. 

A seguito dello studio e delle indagini preliminari eseguite, tendenti ad analizzare la 

localizzazione e la tipologia delle problematiche segnalate dall’Amministrazione 

Comunale, sono state individuate le zone che necessitano, in modo prioritario, di 

interventi di risanamento con metodologie sperimentate e collaudate, quali la 

ricostruzione di  zanelle con cordolo in cls, la depolverizzazione della sede stradale, il 

ripristino del manto di usura, il ricarico della fondazione stradale e l’asfaltatura di 

alcune strade comunali a tuttora brecciate. 

Sono stati così individuati quattro interventi corrispondenti ad altrettante zone del 

territorio comunale dove verranno realizzati i lavori di risanamento; gli interventi di 

sistemazione individuati riguardano: 

 

PREMESSA 

A seguito di sopralluoghi eseguiti con i tecnici comunali è emerso uno stato 

conservativo pessimo dei tratti interessati dall’intervento, in particolare tali tratti 

presentano sconnessioni e buche diffuse sulle quali per decenni si è intervenuto 

localmente con la stesa di piccoli rattoppi di asfalto, ad oggi queste manutenzioni 

risultano del tutto inefficaci come si può notare dalla relazione fotografica allegata al 

progetto. 

Nello specifico la superfice totale interessata da rifacimento del manto stradale o 

nuova realizzazione dell’asfalto sarà di circa 40.000 mq, suddivisi negli interventi 

seguenti. 
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INTERVENTO “A” 

VIA OTTANTASEIESIMA STRADA, 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto. 

Attualmente il fondo stradale di via Ottantaseiesima strada risulta costituito da 

materiale ghiaioso. Con l’intervento di progetto viene prevista la realizzazione di un 

muretto di circa 80cm in aderenza alla struttura di fondazione del muro controterra 

esistente, di zanelle laterali con cordolo in cls per la raccolta delle acque piovane, la 

realizzazione della pavimentazione stradale, la sistemazione in quota dei pozzetti 

stradali relativi ai servizi interrati (pubblica illuminazione, fognatura, enel, acquedotto, 

ecc…). 

Il costo presunto per questo intervento ammonta ad € 43.582,26. 

 

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso per uno spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 

(tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 22.389,23. 

 

VIA ALFIERI 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati, sia della via pubblica che dei 

relativi parcheggi, mediante la stesa di conglomerato bituminoso per uno spessore di 

cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 (tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 39.719,41. 

 

INTERVENTO “B” 

VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono la realizzazione di marciapiede su ambo i lati della via in esame 

(previa realizzazione di soletta armata e sovrastante pavimentazione in masselli di cls 

autobloccanti e completata da staccionata in legno) ed il ripristino dei tratti 

danneggiati mediante la stesa di conglomerato bituminoso per uno spessore di cm 6 

(binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 (tappetino). 
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I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 64.636,50. 

 

CONTRADA MOLINO 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso per uno spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 

(tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 15.441,96. 

 

VIA SCOPA 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso per uno spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 

(tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 47.441,95. 

 

VIA DELLA BARCA 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso per uno spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 

(tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 20.139,67. 

 

INTERVENTO “C” 

VIA VOLTERRA 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono la fresatura di parte della pavimentazione attuale ed il successivo 

ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato bituminoso per uno 

spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 (tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 8.998,09. 
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VIA ISOLA 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso per uno spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 

(tappetino). 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 60.851,83. 

INTERVENTO “D” 

VIA POGGIO BELVEDERE 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono la fresatura di parte della pavimentazione attuale ed il successivo 

ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato bituminoso per uno 

spessore di cm 6 (binder) e manto di usura dello spessore di cm 3 (tappetino), 

saranno inoltre poste in essere griglie di raccolta dell’acqua piovana e reltive condotte 

di scarico. 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 19.299,47 

 

VIASAN DONATO 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso aperto tipo superbinder nei tratti maggiormente colpiti dal disssesto. 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 36.00,00 

 

C.DA DI MACIGNE 

La zona di intervento è indicata negli allegati elaborati grafici di progetto e attualmente 

risulta in cattivo stato di conservazione con evidenti dissesti della pavimentazione 

stradale come evidenziato nell’allegata documentazione fotografica. 

I lavori prevedono il ripristino dei tratti danneggiati mediante la stesa di conglomerato 

bituminoso aperto tipo superbinder nei tratti maggiormente colpiti dal disssesto. 

I lavori previsti ammontano complessivamente ad € 36.00,00 
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Il presente progetto esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati: 

 

TAVOLA 1:  Relazione Tecnica-Illustrativa 

TAVOLA 2/A:  INTERVENTO “A” – Via Ottantaseiesima strada, Via S. Francesco 

d’Assisi, Via Alfieri 

 Planimetria d’inquadramento, Sezione tipo e Documentazione 

fotografica 

TAVOLA 2/B:  INTERVENTO “B” – Via Circonvallazione, Contrada Molino, Via Scopa, 

Via della Barca 

 Planimetria d’inquadramento, Sezione tipo e Documentazione 

fotografica 

TAVOLA 2/C:  INTERVENTO “C” – Via Volterra, Via Isola 

 Planimetria d’inquadramento, Sezione tipo e Documentazione 

fotografica 

TAVOLA 2/D:  INTERVENTO “D” – Via Poggio Belvedere, Via San Donato, Contrada 

di macigne 

 Planimetria d’inquadramento, Sezione tipo e Documentazione 

fotografica 

TAVOLA 3/A: Computo Metrico Estimativo 

TAVOLA 3/B: Analisi dei Prezzi 

TAVOLA 3/C: Quadro Economico 

TAVOLA 4: Elenco Prezzi Unitari  

TAVOLA 5: Capitolato Speciale d’Appalto  

TAVOLA 6/A: Piano di Sicurezza e Coordinamento        

TAVOLA 6/B: Analisi dei rischi 

TAVOLA 6/C: Diagramma di Gantt 

TAVOLA 7: Stima incidenza manodopera 

TAVOLA 8: Stima incidenza sicurezza 

TAVOLA 9: Schema Contratto di Appalto   

TAVOLA 10: Fascicolo dell’Opera 

TAVOLA 11: Piano di Manutenzione dell’opera   

TAVOLA 12: Lista delle categorie di lavoro 

TAVOLA 13: Cronoprogramma dei lavori 

 

Monteprandone,  

 

          Il Tecnico 

         Ing. Stefano Gregori 


