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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila ....... il giorno ....... delmesedi ....... nella sede della stazione appaltante sita .....
,allavia ........ n. ... , avanti a me dott......... , autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse
del’Amministrazione in base ........... , SONO comparsi:

-l sige..ll. nato a ......... | , C.F.o ... , nella sua qualita di dirigente
dellAmministrazione (C.F........... ), a tale funzione nominato con provvedimento del........ n........

che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire escluswamente
per conto e nell'interesse dellAmministrazione..... che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
Amministrazione;

-l sig. nato a ............. | , CF.: ......... , hella sua qualita di ............
(eventuale: se I'atto & sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell'impresa richiamare ed
allegare la procura generale o speciale) dellimpresa ................ partita LV.A. .............. , con
sede legale in ........... ,alla via ... , iscritta nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio di .................. aln. ............. , che nel prosieguo dell’atto verra chiamata
anche per brevita esecutore o impresa.

Della identita personale e capacita giuridica di detti comparenti, io dott. ............. sono
personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. ........ del ........ , esecutivo a norma di legge, 'Amministrazione ha
approvato il progetto ....... dei lavori di ........ , per una spesa complessiva di € ......... -
ClG............. ;

- con successivo provvedimento n. ........ del ....... ’Amministrazione ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara ............. (indicare: aperta/ristretta/negoziata
art.122 c.7 Dlgs.163/2006) con il criterio........ (indicare: prezzo piu basso o offerta
economicamente piu vantaggiosa);

con provvedimento n. ..... del ...... , 'appalto & stato aggiudicato in via definitiva all'impresa ........
con sede in ...... con il ribasso del ........ % sull'importo a base d’astadi € .......... e, quindi, per i

seguenti importi, oltre I.V.A., cosi come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale
di gara nonché eventualmente dagli atti di gara:

= importo complessivo dell’appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e
incidenza manodopera): €

= oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
= oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: €
= totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): €

* importo complessivo dell’'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e
incidenza della manodopera): €

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del ...... limpresa € stata
invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- e stata verificata in particolare la regolarita del DURC(INDICARE ESTREMI e DATA DI
ACQUISIZIONE DELDURCIN CORSO DI VALIDITA’)

- & stata verificata in particolare la regolarita delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:
INDICARE ESTREMI e DATA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ACQUISITA IN CORSO DI
VALIDITA’;



OPPURE IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA:

- si precisa che con nota Prot. N. del , la stazione appaltante ha provveduto ad
effettuare la richiesta di comunicazione antimafia la quale non risulta ad oggi pervenuta; pertanto,
essendo decorso il termine minimo di legge pari a n.30 giorni, si procede alla stipula del presente
contratto, avendo acquisito in data specifica dichiarazione sostitutiva da parte
dellimpresa ai sensi dellart. 89 D. Lgs. 159/2011, prendendo con cid atto di quanto
dispostodall’art. 88 D. Lgs. 159/2011;

- con nota del ....... 'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € ........ (specificare
ove ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria
(precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, ¢.3 D.Lgs
163/06) emessa in data... dalla Societa... ;

- (EVENTUALE) considerata I'applicazione dei commi 10 e 12 dellart. 11 del D.Lgs n. 163/06
(oppure delle eventuali condizioni derogatorie consentite dall’art. 12, comma 4 del D.L. 24/6/2014
n. 91 (conv in L. 11/8/2014 n. 116) nel combinato disposto con il DPCM 22/1/2014)

- il legale rappresentante dell’impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel
verbale sottoscritto in data ...., in virtu di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione concede all'impresa con sede in ....... alla via ......... che, accetta senza

riserve, l'appalto relativo ai lavoridi“.............. .

ARTICOLO 3 — AMMONTARE DELL’APPALTO - ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dal’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, € fissato in € ......... , oltre IVA nella misura di

legge.

Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da
esso stabilite, &€ dovuta I'anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, salvo
espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa

(OVVERO: soltanto in caso di appalto di lavori affidato a seguito di procedura bandita dopo
il 28 febbraio 2015 e fino al 31 dicembre 2015): Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013,
conv. nella Legge n. 98/2013 e di quanto successivamente stabilito dall’art. 8, comma 3-bis del
decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
2015, n. 1 ed alle condizioni stabilite da tali disposizioni, & dovuta I'anticipazione del prezzo pari al
20% del suddetto corrispettivo contrattuale, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte
dell'impresa.

L’erogazione di tale anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dellimpresa, di ulteriore
e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di
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interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il
cronoprogramma dei lavori; la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento (S.A.L.). L’anticipazione & recuperata proporzionalmente e gradualmente in
occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante
detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, € revocata
qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine
dell’erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che I'impresa ha stipulato una ulteriore e
specifica garanzia fideiussoria di importo di € . Tale fideiussione & stata rilasciata in data

dalla Societa , ed avente il n. - OVVERO: limpresa si impegna a
comunicare i dati relativi alla garanzia fideuissoria

La contabilizzazione dei lavori € stabilita a ........ (indicare se a corpo o se a misura in base a
quanto previsto dal capitolato speciale di appalto).

| pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilita degli stessi
(compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni),
entro trenta giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa
verifica della conformita complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verra defalcato I'importo eventualmente gia
erogato a titolo di anticipazione.

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad
un massimo di 60 giorni, purché espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto e
pattuiti nel contratto e motivati in modo corretto e tale da risultare non gravemente iniquo.

ARTICOLO 4 — TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L’'impresa dovra eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni (vedi capitolato d’appalto) .........
(crenennnn ) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo |l
caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione
dei lavori sara applicata una penale di euro .......... (vedi capitolato speciale d’appalto).

L’'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovra risultare da
apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori € la
strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

Il certificato di collaudo finale & emesso entro e non oltre sei mesi dall’'ultimazione dei lavori (nel
caso di lavori di importo superiore a 500.000 €.)

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori (nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 €)
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N.B.: E’ facolta dellAmministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione per lavori di importo fino a 1.000.000 €

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE

L’appalto viene concesso dal’Amministrazione ed accettato dallimpresa sotto 'osservanza piena
ed assoluta delle condizioni e delle modalita previste nei seguenti documenti:

- elaborati grafici e tecnici progettuali;

- atti relativi allapprovazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi
comunqgue denominati;

- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;

- piano operativo di sicurezza redatto dallimpresa ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. ¢) del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a
redigere ed a trasmettere allAmministrazione, comunque prima della consegna dei lavori,
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

- .... (altri ed eventuali).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti
espressamente richiamati, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non
sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante
e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata
applicativa dello stesso e dellindividuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi
riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell’esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica
autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a
carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in
ragione delle quantita nascenti dal Computo Metrico Estimativo, al punto B.2.3 del Quadro
Economico di progetto e I'esecutore potra chiedere il rimborso dei suddetti oneri anticipati in
occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale alla Direzione Lavori le
corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porra il visto di congruita.

Rientra inoltre tra gli obblighi dellesecutore, per quanto di propria competenza, anche I'esatta
osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicita e di quanto
stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello
stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI
DIPENDENTI

L’'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti medesimi.

L’impresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.Igs. 163/06, |l presente contratto non pud essere ceduto,
pena la nullita dell’atto di cessione.



Si da atto dell'impossibilita per 'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 117 del D.Igs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a
maturazione in ragione del presente contratto .

E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:

Si da atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013,
conv nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nellappalto o nel
subappalto, I’Amministrazione provvedera ad acquisire d’ufficio il DURC in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello
stesso articolo 31.

N.B.: Ove ricorra, & necessario conformarsi a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché dall’art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

Eventualmente prevedere anche una clausola di manleva in caso di responsabilita solidale ? o
un’apposita fideiussione ?

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 — VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal
relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto dei quanto disposto in materia dell’art. 37 del D.L. 24/6/2014, n.
90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione
rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dal’ANAC
al riguardo.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non € ammessa, fatto salvo quanto disposto dallart. 133 del D.Lgs. n.
163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 — LAVORI IN ECONOMIA CONFIGURABILI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ove siano previsti lavori in economia, in considerazione di quanto disposto in materia dal Ministero
dell’lstruzione, dell’Universita e della Ricerca con nota prot. n. AOODGEFID/637 del 28/1/2015, da
intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, le parti danno atto che nel rapporto oggetto del
presente contratto si applica esclusivamente lipotesi sub b) della predetta nota, nel quadro di
quanto disposto dagli articoli 16 e 32 del Regolamento e secondo le condizioni, modalita e
presupposti quantitativi e qualitativi contemplati dalla stessa nota e dal relativo allegato.



ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di
€ ... , @ mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
finanziari, ex art.75, ¢.3 D.Lgs 163/06 emessa in data ...... dalla Societa ........

Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a
misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo del’80% delliniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sara svincolato secondo la
normativa vigente.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze
contrattuali da parte dell'impresa.

N.B. : L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo €& ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso della certificazione del sistema di qualita ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n.
163/06.

ARTICOLO 14 — POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che I'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 129 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. ........ del capitolato speciale d’appalto,
una polizza di assicurazione con un massimale di € ....... per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,nonché di € ........ per responsabilita
civile verso terzi, emessa in data ........ dalla Societa ...... Agenziadi .......

ARTICOLO 15 — ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L’Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia
disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 16- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135,
136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 17 — CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra ’Amministrazione e I'impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne
sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui allart. 240 del D.Lgs.
163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, cosi come in tutti gli altri casi in
cui si verifichino controversie, il foro competente € ...(consensualmente individuato nel luogo dove
ha sede I'Ufficio Scolastico Regionale [soluzione praticabile solo nel caso in cui nel capitolato non
sia diversamente indicato] )

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL’'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, I'impresa elegge domicilio in ........ , presso ....... , alla via
......... al n. ......e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax ... o PEC



ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle
norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Igs. 12 aprile 2006, n. 163
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del
contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari,
fatta eccezione per I'l.V.A.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
esposta per esteso presso l'ufficio .......

ARTICOLO 22— TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
PER LE REGIONI: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui allart. 3 della I. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata
comunicazione della notizia dellinadempimento della propria controparte
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari inerenti il presente appalto, I'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice
identificativo di gara (CIG) n. .......... ; codice unico di progetto (CUP) n. ....

L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalita definite dall’art. 3 della L.
n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilita dei flussi finanziari”, cosi
come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in
materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire,
“anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale
verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e
saldo delle attivita svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente
connesse allo stesso.

L’appaltatore & obbligato a comunicare I'accensione e/o I'utilizzo del conto, gli estremi identificativi
dello stesso, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

PER LA REGIONE SICILIA

L’esecutore, secondo le modalita definite dal combinato disposto dell’art. 2 della Legge Regionale
n. 15, del 20 novembre 2008, e dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si
impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con
i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullitd assoluta del contratto di subappalto o del
diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L’esecutore si
impegna a dare immediata comunicazione della notizia dellinadempimento della propria
controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai fini della
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tracciabilita dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, I'esecutore prende atto dei seguenti
codici: codice identificativo di gara (CIG) n. .......... ; codice unico di progetto (CUP) n. ....

L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale
dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente relative
al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attivita svolte non potranno
essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L’appaltatore € obbligato a comunicare I'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi
dello stesso, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni
eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, dovra essere
comunicato dall’esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.

ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d’appalto e 'elenco
prezzo unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto,
composto din. fogli

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volonta ed
unitamente a me lo sottoscrivono.

Per I'impresa .............. Per ’Amministrazione ...............



