

COMUNE DI MORESCO

PROVINCIA DI FERMO

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
IV° LOTTO D'INTERVENTO****QUADRO ECONOMICO**

LOCALITA'	Via dei Pini
-----------	--------------

COMMITTENTE	Comune di Moresco
-------------	-------------------

PROGETTISTA	Arch. Alessio Marini
-------------	----------------------

DATA		ELABORATO
Settembre 2015		D 12

QUADRO ECONOMICO

	CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI PER CATEGORIE	IVA 10%	IVA 22% + CNPAIALP 4%	totale SOMME A DISPOSIZIONE
1	Opere provvisoriale	€ 5.153,97	€ 515,40		
2	Scavi per opere fondali	€ 257,57	€ 25,76		
3	Smontaggi e demolizioni (pavimenti, murature, solai, intonaci, ecc.)	€ 166,88	€ 16,69		
4	Fondazioni (130 mq x 0,50)	€ 6.422,85	€ 642,29		
5	C.A. per solai di coperture e recinzione	€ 15.577,47	€ 1.557,75		
6	Strutture prefabbricate	€ 11.140,00	€ 1.114,00		
7	impermeabilizzazione e opere lattoniere	€ 2.637,70	€ 263,77		
8	Massetti, pavimenti,	€ 2.200,08	€ 220,01		
9	vialeto d'accesso	€ 88,20	€ 8,82		
10	Intonaci, tinteggiature e rivestimenti	€ 4.647,49	€ 464,75		
11	opere da fabbro, inferriate recinzione	€ 768,00	€ 76,80		
12	impianto di scarico	€ 747,63	€ 74,76		
13	Impianto idraulico	€ -	€ -		
14	Impianto elettrico	€ 955,35	€ 95,54		
15	Sistemazione esterna (verde)	€ -	€ -		
16	opere da vetraio	€ 4.000,00	€ 400,00		
	TOTALE LAVORI	€ 54.763,19	€ 5.476,33		
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.224,95	€ 122,50		
	INCIDENZA MANOD'OPERA	€ 17.087,15	€ 1.708,72		
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 36.451,09	€ 3.645,11		
17	Indagine geologica con prove in situ	€ -		€ -	
18	Progettazione definitiva-esecutiva architettonica, statica.	€ 1.100,00		€ 295,68	
19	direzione dei lavori	€ 1.600,00		€ 430,08	
20	coordinatore per la sicurezza dei lavori	€ 1.100,00		€ 295,68	
21	Collaudo	€ 500,00		€ 134,40	
22	Utenze	€ -			
23	Fondo incentivo 2% sull'importo dei lavori + Specifica assicurazione lavoro	€ -			
	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.300,00		€ 1.155,84	€ 5.455,84
	TOTALE	€ 54.763,19	€ 5.476,33		€ 5.455,84

TOTALE INTERVENTO

€ 65.695,36