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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CAPPELLA FAMILIARE  n. 1  (SpCat 1)

1 / 1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 
.001 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o 
25/02/2015 lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in 

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli 
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

cappella 2,00 3,10 5,200 32,24
cappella 2,00 6,30 5,200 65,52

SOMMANO m² 97,76 16,63 1´625,75

2 / 2 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
25/02/2015 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del 
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono 
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni 
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: 
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

sbancamento per fondazioni cappella 4,40 3,200 0,500 7,04

SOMMANO m³ 7,04 6,27 44,14

3 / 3 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
.004 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
25/02/2015 adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' 

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone fondazione cappella 4,40 3,200 0,150 2,11

SOMMANO m³ 2,11 127,23 268,46

4 / 4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.001 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e 
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione cappella 14,00 0,350 4,90

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 4,90 1´938,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,90 1´938,35

SOMMANO m² 4,90 25,53 125,10

5 / 5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 
03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

platea fondazione cappella 4,10 2,900 0,300 3,57
soletta marciapiede (mq) 13,75 0,150 2,06

SOMMANO m³ 5,63 138,92 782,12

6 / 6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

platea fondazione 100,00 4,10 2,900 0,300 356,70

SOMMANO kg 356,70 1,75 624,23

7 / 7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione 4,10 2,900 0,300 3,57
25/02/2015 soletta marciapiede 13,75 0,150 2,06

SOMMANO m³ 5,63 16,62 93,57

8 / 8 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la 
25/02/2015 piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

marciapiede rete doppia (mq) 13,75 6,060 83,33

SOMMANO kg 83,33 1,87 155,83

9 / 9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 
anche sottili, solette piane.

pareti verticali 11,70 4,200 49,14
coronamento interno 12,00 0,200 2,40

SOMMANO m² 51,54 34,74 1´790,50

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 5´509,70
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R I P O R T O 5´509,70

10 / 10 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

cappella - pareti 120,00 8,90 0,200 4,000 854,40
cappella - pareti 120,00 1,70 0,150 4,000 122,40
cappella - rtavi copertura 90,00 12,50 0,300 0,200 67,50
cappella - coronamento 65,00 12,60 0,150 0,200 24,57

SOMMANO kg 1´068,87 1,75 1´870,52

11 / 11 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 
03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

cappella - pareti 8,90 0,200 4,000 7,12
cappella - pareti 1,70 0,150 4,000 1,02
cappella - copertura 3,60 2,400 0,200 1,73
cappella - coronaemnto 12,60 0,150 0,200 0,38

SOMMANO m³ 10,25 138,92 1´423,93

12 / 12 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 cappella - pareti 8,90 0,200 4,000 7,12
25/02/2015 cappella - pareti 1,70 0,150 4,000 1,02

cappella - copertura 3,60 2,400 0,200 1,73
cappella - coronaemnto 12,60 0,150 0,200 0,38

SOMMANO m³ 10,25 16,62 170,36

13 / 13 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo 
NP.30.02 armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla 
25/02/2015 Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93 per ciò che concerne il 

dimensionamento delle solette, l impermeabilità ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei 
piani di appoggio dei feretri verso l interno: di dimensioni interne cm 
70x225xprofondità 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto a piè d'opera, la 
movimentazione dei loculi per l'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della 
superficie superiore, il riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata 
diam 5, 20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro 
predisposto.

cappella - loculi laterali 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 265,00 2´120,00

14 / 14 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante 
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo 
2 continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e 
25/02/2015 gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale 

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti 
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 11´094,51
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R I P O R T O 11´094,51

2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su 
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a 
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

capella - copertura 3,60 2,400 8,64
capella - risvolti copertura 12,00 0,200 2,40

SOMMANO m² 11,04 16,34 180,39

15 / 15 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi 
08.01.012* in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello 
25/02/2015 spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le 

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

cappella - copertura 12,60 0,350 4,41

SOMMANO m² 4,41 93,10 410,57

16 / 16 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in 
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non 
.003 superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre 
25/02/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o 

diametro mm 100, spessore 6/10.

cappella - discendente 4,10 4,10

SOMMANO m 4,10 30,65 125,67

17 / 17 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura 
05.03.006* di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' 
25/02/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cappella - copertura 3,60 2,400 0,100 0,86

SOMMANO m³ 0,86 62,01 53,33

18 / 18 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito 
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
25/02/2015 Per spessori fino a cm 7.

marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 13,85 191,82

19 / 19 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di 
06.04.001* qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e 
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di 
25/02/2015 quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.

marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 14,75 204,29

20 / 20 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 marciapiede (mq) 13,85
25/02/2015

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 13,85 12´260,58
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R I P O R T O 13,85 12´260,58

SOMMANO m2 13,85 24,35 337,25

21 / 21 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata 
12.01.005.00 o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita 
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante 
25/02/2015 spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali 

grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono 
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

cappella - pareti esterna 2,00 2,75 4,100 22,55
cappella - pareti esterna 2,00 1,05 4,100 8,61
cappella - pareti esterna 3,90 4,100 15,99
cappella - pareti esterna 1,80 0,350 0,63

SOMMANO m² 47,78 8,25 394,19

22 / 60 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare 
15.04.006* isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), 
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale 
11/09/2015 incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 
1x1,5 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 0,76 68,40

23 / 61 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile 
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, 
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o 
11/09/2015 sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di 

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al 
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

20,00

SOMMANO m 20,00 1,78 35,60

24 / 22 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce 
NP.30.10 fisso, avente dimensione 180 x 375.  comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e 
25/02/2015 serratura.

è inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte

cappella 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale CAPPELLA FAMILIARE  n. 1  (SpCat 1) euro 15´096,02

CAPPELLA FAMILIARE N. 2  (SpCat 2)

25 / 64 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 
.001 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o 
25/02/2015 lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in 

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 15´096,02
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R I P O R T O 15´096,02

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli 
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

cappella 2,00 3,10 5,200 32,24
cappella 2,00 6,30 5,200 65,52

SOMMANO m² 97,76 16,63 1´625,75

26 / 65 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
25/02/2015 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del 
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono 
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni 
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: 
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

sbancamento per fondazioni cappella 4,40 3,200 0,500 7,04

SOMMANO m³ 7,04 6,27 44,14

27 / 66 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
.004 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
25/02/2015 adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' 

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone fondazione cappella 4,40 3,200 0,150 2,11

SOMMANO m³ 2,11 127,23 268,46

28 / 67 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.001 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e 
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione cappella 14,00 0,350 4,90

SOMMANO m² 4,90 25,53 125,10

29 / 68 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 
03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 17´159,47
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R I P O R T O 17´159,47

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

platea fondazione cappella 4,10 2,900 0,300 3,57
soletta marciapiede (mq) 13,75 0,150 2,06

SOMMANO m³ 5,63 138,92 782,12

30 / 69 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

platea fondazione 100,00 4,10 2,900 0,300 356,70

SOMMANO kg 356,70 1,75 624,23

31 / 70 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione 4,10 2,900 0,300 3,57
25/02/2015 soletta marciapiede 13,75 0,150 2,06

SOMMANO m³ 5,63 16,62 93,57

32 / 71 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la 
25/02/2015 piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

marciapiede rete doppia (mq) 13,75 6,060 83,33

SOMMANO kg 83,33 1,87 155,83

33 / 72 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 
anche sottili, solette piane.

pareti verticali 11,70 4,200 49,14
coronamento interno 12,00 0,200 2,40

SOMMANO m² 51,54 34,74 1´790,50

34 / 73 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

cappella - pareti 120,00 8,90 0,200 4,000 854,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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R I P O R T O 854,40 20´605,72

cappella - pareti 120,00 1,70 0,150 4,000 122,40
cappella - rtavi copertura 90,00 12,50 0,300 0,200 67,50
cappella - coronamento 65,00 12,60 0,150 0,200 24,57

SOMMANO kg 1´068,87 1,75 1´870,52

35 / 74 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 
03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

cappella - pareti 8,90 0,200 4,000 7,12
cappella - pareti 1,70 0,150 4,000 1,02
cappella - copertura 3,60 2,400 0,200 1,73
cappella - coronaemnto 12,60 0,150 0,200 0,38

SOMMANO m³ 10,25 138,92 1´423,93

36 / 75 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 cappella - pareti 8,90 0,200 4,000 7,12
25/02/2015 cappella - pareti 1,70 0,150 4,000 1,02

cappella - copertura 3,60 2,400 0,200 1,73
cappella - coronaemnto 12,60 0,150 0,200 0,38

SOMMANO m³ 10,25 16,62 170,36

37 / 76 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo 
NP.30.02 armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla 
25/02/2015 Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93 per ciò che concerne il 

dimensionamento delle solette, l impermeabilità ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei 
piani di appoggio dei feretri verso l interno: di dimensioni interne cm 
70x225xprofondità 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto a piè d'opera, la 
movimentazione dei loculi per l'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della 
superficie superiore, il riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata 
diam 5, 20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro 
predisposto.

cappella - loculi laterali 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 265,00 2´120,00

38 / 77 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante 
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo 
2 continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e 
25/02/2015 gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale 

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti 
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su 
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a 
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

capella - copertura 3,60 2,400 8,64

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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R I P O R T O 8,64 26´190,53

capella - risvolti copertura 12,00 0,200 2,40

SOMMANO m² 11,04 16,34 180,39

39 / 78 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi 
08.01.012* in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello 
25/02/2015 spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le 

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

cappella - copertura 12,60 0,350 4,41

SOMMANO m² 4,41 93,10 410,57

40 / 79 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in 
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non 
.003 superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre 
25/02/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o 

diametro mm 100, spessore 6/10.

cappella - discendente 4,10 4,10

SOMMANO m 4,10 30,65 125,67

41 / 80 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura 
05.03.006* di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' 
25/02/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

cappella - copertura 3,60 2,400 0,100 0,86

SOMMANO m³ 0,86 62,01 53,33

42 / 81 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito 
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
25/02/2015 Per spessori fino a cm 7.

marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 13,85 191,82

43 / 82 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di 
06.04.001* qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e 
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di 
25/02/2015 quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.

marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 14,75 204,29

44 / 83 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 marciapiede (mq) 13,85
25/02/2015

SOMMANO m2 13,85 24,35 337,25

45 / 84 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata 
12.01.005.00 o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita 
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante 
25/02/2015 spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali 

grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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R I P O R T O 27´693,85

tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono 
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

cappella - pareti esterna 2,00 2,75 4,100 22,55
cappella - pareti esterna 2,00 1,05 4,100 8,61
cappella - pareti esterna 3,90 4,100 15,99
cappella - pareti esterna 1,80 0,350 0,63

SOMMANO m² 47,78 8,25 394,19

46 / 85 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare 
15.04.006* isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), 
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale 
11/09/2015 incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 
1x1,5 mm²

90,00

SOMMANO m 90,00 0,76 68,40

47 / 86 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile 
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, 
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o 
11/09/2015 sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di 

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al 
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

20,00

SOMMANO m 20,00 1,78 35,60

48 / 87 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce 
NP.30.10 fisso, avente dimensione 180 x 375.  comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e 
25/02/2015 serratura.

è inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte

cappella 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale CAPPELLA FAMILIARE N. 2  (SpCat 2) euro 15´096,02

BLOCCO LOCULI  (SpCat 3)

49 / 23 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori 
.001 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o 
25/02/2015 lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in 

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli 
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

blocco loculi 2,00 3,10 5,200 32,24
blocco loculi 2,00 7,90 5,200 82,16

SOMMANO m² 114,40 16,63 1´902,47

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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50 / 24 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito 
02.01.001* con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
25/02/2015 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 

relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del 
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono 
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente 
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni 
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: 
l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

blocco loculo - scavo fondazione 6,00 3,100 0,500 9,30

SOMMANO m³ 9,30 6,27 58,31

51 / 25 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo 
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con 
.004 aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
25/02/2015 adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' 

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, 
disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le 
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche 
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone per fondazioni blocco loculo 6,00 3,100 0,150 2,79

SOMMANO m³ 2,79 127,23 354,97

52 / 26 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.001 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e 
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione loculi 17,00 0,350 5,95

SOMMANO m² 5,95 25,53 151,90

53 / 27 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 
03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

platea fondzione blocco loculi 5,70 2,800 0,300 4,79

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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R I P O R T O 4,79 32´659,69

soletta marciapiede 13,85 0,150 2,08

SOMMANO m³ 6,87 138,92 954,38

54 / 28 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

plaltlea fondazione blocco loculi 80,00 5,70 2,800 0,300 383,04

SOMMANO kg 383,04 1,75 670,32

55 / 29 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di 
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la 
25/02/2015 piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita.

soletta marciapiede 13,85 3,030 41,97

SOMMANO kg 41,97 1,87 78,48

56 / 30 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione blocco loculi 5,70 2,800 0,300 4,79
25/02/2015 soletta marciapiede 13,85 0,150 2,08

SOMMANO m³ 6,87 16,62 114,18

57 / 31 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di 
03.03.020* sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: 
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei 
25/02/2015 disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del 

materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei 
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti 
anche sottili, solette piane.

blocco loculi - pareti verticali 10,90 4,200 45,78
blocco loculi - aggetto copertura 5,50 1,450 7,98
blocco loculi - coronamento aggetto copertura 8,40 0,350 2,94
blocco loculi - coronamento interno 17,80 0,200 3,56

SOMMANO m² 60,26 34,74 2´093,43

58 / 32 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del 
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. 
25/02/2015 Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di 

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri 
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita.

blocco loculi - pareti 80,00 10,35 0,150 4,000 496,80
blocco loculi - copertura 80,00 5,50 4,000 0,150 264,00
blocco loculi - coronamento 80,00 18,40 0,150 0,200 44,16

SOMMANO kg 804,96 1,75 1´408,68

59 / 33 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto 

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 37´979,16
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R I P O R T O 37´979,16

03.03.002* o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in 
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
25/02/2015 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento 

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con 
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e 
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature 
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' 
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate 
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

blocco loculi - pareti 10,35 0,150 4,000 6,21
blocco loculi - copertura 5,50 4,000 0,150 3,30
blocco loculi - coronamento copertura 18,40 0,150 0,200 0,55

SOMMANO m³ 10,06 138,92 1´397,54

60 / 34 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 blocco loculi - pareti 10,35 0,150 4,000 6,21
25/02/2015 blocco loculi - copertura 5,50 4,000 0,150 3,30

blocco loculi - coronamento copertura 18,40 0,150 0,200 0,55

SOMMANO m³ 10,06 16,62 167,20

61 / 35 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo 
NP.30.01 armato vibrato, costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato 
25/02/2015 con rete elettrosaldata, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla 

Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93 per ciò che concerne il 
dimensionamento delle solette, l impermeabilità ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei 
piani di appoggio dei feretri verso l interno: di dimensioni interne cm 75 x h=70 x 
profondità 235.Sono inoltre inclusi: il trasporto a piè d'opera, la movimentazione dei 
loculi per l'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della superficie superiore, il 
riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20. Dovrà 
essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.

blocco loculi 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6´120,00

62 / 36 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato, 
NP.30.03 delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75 
25/02/2015 Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio) 

blocco loculi 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00

63 / 37 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante 
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo 
2 continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e 
25/02/2015 gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale 

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti 
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su 
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a 
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

blocco loculi - copertura 3,70 5,200 19,24

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 19,24 46´443,90
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R I P O R T O 19,24 46´443,90

blocco loculi - risvolti copertura 17,80 0,200 3,56

SOMMANO m² 22,80 16,34 372,55

64 / 38 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in 
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non 
.003 superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre 
25/02/2015 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o 

diametro mm 100, spessore 6/10.

blocco loculi - discendente 4,10 4,10

SOMMANO m 4,10 30,65 125,67

65 / 39 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi 
08.01.012* in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello 
25/02/2015 spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le 

saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita.

blocco loculi - scossaline 18,40 0,350 6,44

SOMMANO m² 6,44 93,10 599,56

66 / 40 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito 
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
25/02/2015 Per spessori fino a cm 7.

blocco loculi - marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 13,85 191,82

67 / 41 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di 
06.04.001* qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e 
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di 
25/02/2015 quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.

blocco loculi - marciapiede 13,85

SOMMANO m² 13,85 14,75 204,29

68 / 42 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 blocco loculi - marciapiede 13,85
25/02/2015

SOMMANO m2 13,85 24,35 337,25

69 / 43 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 blocco loculi - lastra loculo 24,00 0,86 0,810 16,72
25/02/2015 blocco loculi - lastra ossario 12,00 0,43 0,380 1,96

blocco loculi - rivestimento 2,00 0,15 3,750 1,13

SOMMANO m2 19,81 79,18 1´568,56

70 / 44 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno 
06.03.002* spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, 
25/02/2015 compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio 

di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e 
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi 
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito 
a regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 49´843,60
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R I P O R T O 49´843,60

blocco loculi - rivestimento 2,00 0,15 3,750 1,13

SOMMANO m² 1,13 102,54 115,87

71 / 45 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di 
NP.30.05 supporti e fermi metallici da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra 
25/02/2015 stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte.
blocco loculi - loculo 24,00
blocco loculi - ossario 12,00

SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1´620,00

72 / 46 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 blocco loculi - pareti 10,60 3,750 39,75
25/02/2015 blocco loculi - soffitto pensilina 5,50 1,450 7,98

blocco loculi - cornicione 19,00 0,350 6,65

SOMMANO m² 54,38 1,95 106,04

73 / 47 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata 
12.01.005.00 o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita 
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante 
25/02/2015 spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali 

grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e 
cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e 
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua 
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, 
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono 
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

blocco loculi - pareti 10,60 3,750 39,75
blocco loculi - soffitto pensilina 5,50 1,450 7,98
blocco loculi - cornicione 19,00 0,350 6,65

SOMMANO m² 54,38 8,25 448,64

74 / 62 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare 
15.04.006* isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), 
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale 
11/09/2015 incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 
1x1,5 mm²

150,00

SOMMANO m 150,00 0,76 114,00

75 / 63 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile 
15.05.001* in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, 
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o 
11/09/2015 sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di 

ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al 
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 1,78 71,20

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 52´319,35
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R I P O R T O 52´319,35

Parziale BLOCCO LOCULI  (SpCat 3) euro 22´127,31

OPERE COMUNI  (SpCat 4)

76 / 49 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, 
02.01.003* eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza 
.001 asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 
11/09/2015 massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti 

di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali 
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; 
l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee 
dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito 
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione 
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

collegamento rete fognaria 12,00 0,400 1,000 4,80
collegamento rete elettrico 12,00 0,300 0,800 2,88

SOMMANO m³ 7,68 14,45 110,98

77 / 48 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da 
02.04.014* montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i 
11/09/2015 montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, 

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la 
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

recinzione provvisoria in grigliato 12,70 2,000 25,40

SOMMANO m² 25,40 6,57 166,88

78 / 56 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono 
20.01.025 compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del 
11/09/2015 rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito.
ripristino vialetto 20,00 3,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 1,47 88,20

79 / 55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato 
NP.10.01.005 come da disegno allegato di progetto:
11/09/2015 tondini in ferro Ø10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lamiera e piatto 40 

x 10 centrale di irrigidimento.
Sono comprese la zincatura a calda mediante immersione in vasche contenenti zinco 
fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc., 
successiva verniciatura a polvere, montaggio  e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito.
ringhiere tra blocci loculi e cappelline 2,00 1,60 3,20

SOMMANO m 3,20 240,00 768,00

80 / 50 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito 
18.09.004* e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio 
.002 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
11/09/2015 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per 

altezze da cm 10 a cm 40

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 53´453,41
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R I P O R T O 53´453,41

collegamente rete scarico 3,00

SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62

81 / 51 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di 
18.07.007* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, 
.002 con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 
11/09/2015 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a 

qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni 
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e 
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro 
esterno mm 125

collegamento scarico acque meteoriche 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 16,63 99,78

82 / 52 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di 
18.07.007* tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, 
.003 con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 
11/09/2015 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a 

qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua 
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni 
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e 
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro 
esterno mm 160

collegamento scarico acque meteoriche 6,00 6,00

SOMMANO m 6,00 18,99 113,94

83 / 53 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con 
02.02.002* materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala 
.001 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del 
11/09/2015 materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

impianti 12,00 0,400 0,400 1,92

SOMMANO m³ 1,92 47,39 90,99

84 / 54 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti 
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura 
.002 delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della 
11/09/2015 resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia 

classe D 400
coperchi pozzetti 4x40 3,00 30,000 90,00

SOMMANO kg 90,00 3,17 285,30

85 / 57 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito 
18.09.004* e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio 
.001 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
11/09/2015 funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

collegamento rete elettrica 3,00

SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 54´334,36
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86 / 58 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC 
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 
.005 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad 
11/09/2015 attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

alaccio alla rete elettrica 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,12 262,40

87 / 59 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti 
18.09.013* fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura 
.002 delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della 
11/09/2015 resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia 

classe D 400
coperchi 3,00 17,500 52,50

SOMMANO kg 52,50 3,17 166,43

Parziale OPERE COMUNI  (SpCat 4) euro 2´443,84

Parziale LAVORI A MISURA euro 54´763,19

T O T A L E   euro 54´763,19
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CAPPELLA FAMILIARE  n. 1 15´096,02
  002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 15´096,02
  003 BLOCCO LOCULI 22´127,31
  004 OPERE COMUNI 2´443,84

Totale SUPER CATEGORIE euro 54´763,19

     Moresco, 11/09/2015

Il Tecnico
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COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 
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Moresco, 11/09/2015

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
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COMUNE DI MORESCO

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
02.01.001* meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m³ 23,38 6,27 146,59 2,33 1,595

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

SOMMANO m³ 7,68 14,45 110,98 1,77 1,592

3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.002* sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre
.001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANO m³ 1,92 47,39 90,99 1,46 1,604

4 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e
02.04.014* rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montant ... ne ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 25,40 6,57 166,88 2,79 1,674

5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

SOMMANO m² 309,92 16,63 5´153,97 83,70 1,624

6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325
03.01.001* per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

SOMMANO m² 41,55 13,85 575,46 12,45 2,166

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001* garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera
.004 in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa

SOMMANO m³ 7,01 127,23 891,89 19,07 2,138

8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 48,69 138,92 6´764,02 144,14 2,131

9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m³ 48,69 16,62 809,24 17,04 2,106
.004
10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il
.001 conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SOMMANO m² 15,75 25,53 402,10 8,65 2,154

11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

SOMMANO m² 163,34 34,74 5´674,43 120,87 2,130

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 4´039,14 1,75 7´068,50 161,58 2,286

13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 208,63 1,87 390,14 8,34 2,139

14 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito
05.03.006* e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 28´245,19 584,19



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´245,19 584,19

SOMMANO m³ 1,72 62,01 106,66 2,28 2,129

15 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino
06.03.002* a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...  compresi ponti di servizio,

anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m² 1,13 102,54 115,87 1,85 1,599

16 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e
06.04.001* formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cement ... iaccatura e accurata
.002 pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.

SOMMANO m² 41,55 14,75 612,87 9,96 1,627

17 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
07.01.005.00 elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... a certificare. E'
2 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 44,88 16,34 733,33 15,70 2,142

18 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.004* le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.

SOMMANO m 12,30 30,65 377,01 6,03 1,599

19 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
08.01.012* comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le

chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 15,26 93,10 1´420,70 22,73 1,600

20 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.005.00 esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

SOMMANO m² 149,94 8,25 1´237,02 19,49 1,576

21 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 SOMMANO m² 54,38 1,95 106,04 1,63 1,538

22 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per
.015 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²

SOMMANO m 330,00 0,76 250,80 3,30 1,316

23 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.001 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 16.
SOMMANO m 80,00 1,78 142,40 2,40 1,685

24 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
15.05.002* secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i
.005 cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

SOMMANO m 20,00 13,12 262,40 4,60 1,753

25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.002 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

SOMMANO m 6,00 16,63 99,78 2,34 2,345

26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.003 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

SOMMANO m 6,00 18,99 113,94 2,70 2,370

27 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare l'opera
.001 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32 3,15 2,363

28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62 3,75 2,379

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 34´114,95 686,10
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R I P O R T O 34´114,95 686,10

29 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
18.09.013* opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

SOMMANO kg 142,50 3,17 451,73 11,40 2,524

30 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono compresi: la fornitura
20.01.025 del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m² 60,00 1,47 88,20 1,20 1,361

31 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 SOMMANO m2 19,81 79,18 1´568,56 19,53 1,245

32 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 SOMMANO m2 41,55 24,35 1´011,75 24,87 2,457

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato come da disegno
NP.10.01.005 allegato di progetto:

tondini in ferro Ø10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lam ... gio, sciacquaggio, etc.,
successiva verniciatura a polvere, montaggio  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 3,20 240,00 768,00 16,24 2,114

34 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.01 costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato co ... e la rete elettrosaldata diam 5,

20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6´120,00 154,47 2,524

35 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.02 costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare d ...  e la rete elettrosaldata diam

5, 20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
SOMMANO cadauno 16,00 265,00 4´240,00 150,52 3,550

36 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato, delle dimensioni
NP.30.03 interne cad. cm 30x30x L=75

Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio)
SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00 18,36 2,354

37 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di supporti e fermi metallici
NP.30.05 da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1´620,00 40,66 2,510

38 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce fisso, avente
NP.30.10 dimensione 180 x 375.  comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e serratura.

è inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 2´000,00 4´000,00 101,60 2,540

Parziale LAVORI A MISURA euro 54´763,19 1´224,95 2,237

T O T A L E   euro 54´763,19 1´224,95 2,237

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 54´763,19 1´224,95 2,237

M:001 CAPPELLA FAMILIARE  n. 1 euro 15´096,02 349,71 2,317

M:001.001      opere provvisionali euro 1´625,75 26,40 1,624
M:001.002      scavi euro 44,14 0,70 1,586
M:001.004      fondazioni euro 2´049,31 44,67 2,180
M:001.005      opere in cemento armato euro 5´255,31 114,83 2,185
M:001.006      strutture prefabbricate euro 2´120,00 75,26 3,550
M:001.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 13,58 1,764
M:001.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76 2,149
M:001.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 6,21 1,575
M:001.014      impianto elettrico euro 104,00 1,50 1,442
M:001.016      opere da vetraio euro 2´000,00 50,80 2,540

M:002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 euro 15´096,02 349,71 2,317

M:002.001      opere provvisionali euro 1´625,75 26,40 1,624
M:002.002      scavi euro 44,14 0,70 1,586
M:002.004      fondazioni euro 2´049,31 44,67 2,180
M:002.005      opere in cemento armato euro 5´255,31 114,83 2,185
M:002.006      strutture prefabbricate euro 2´120,00 75,26 3,550
M:002.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 13,58 1,764
M:002.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76 2,149
M:002.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 6,21 1,575
M:002.014      impianto elettrico euro 104,00 1,50 1,442
M:002.016      opere da vetraio euro 2´000,00 50,80 2,540

M:003 BLOCCO LOCULI euro 22´127,31 474,13 2,143

M:003.001      opere provvisionali euro 1´902,47 30,90 1,624
M:003.002      scavi euro 58,31 0,93 1,595
M:003.004      fondazioni euro 2´324,23 50,60 2,177
M:003.005      opere in cemento armato euro 5´066,85 110,09 2,173
M:003.006      strutture prefabbricate euro 6´900,00 172,83 2,505
M:003.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 1´097,78 19,58 1,784
M:003.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76 2,149
M:003.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 3´859,11 70,74 1,833
M:003.014      impianto elettrico euro 185,20 2,70 1,458

M:004 OPERE COMUNI euro 2´443,84 51,40 2,103

M:004.002      scavi euro 110,98 1,77 1,595
M:004.003      smontaggi e demolizioni euro 166,88 2,79 1,672
M:004.009      vialetto d'accesso euro 88,20 1,20 1,361
M:004.011      opere da fabbro euro 768,00 16,24 2,115
M:004.012      impianto di scarico euro 747,63 17,45 2,334
M:004.014      impianto elettrico euro 562,15 11,95 2,126

TOTALE  euro 54´763,19 1´224,95 2,237

     Moresco, 11/09/2015

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi
02.01.001* meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.2 - Categorie: 001.002 7,04
voce n.24 - Categorie: 003.002 9,30
voce n.65 - Categorie: 002.002 7,04

SOMMANO m³ 23,38 6,27 146,59 51,31 35,000

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

voce n.49 - Categorie: 004.002 7,68

SOMMANO m³ 7,68 14,45 110,98 38,84 35,000

3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.002* sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre
.001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

voce n.53 - Categorie: 004.012 1,92

SOMMANO m³ 1,92 47,39 90,99 31,85 35,000

4 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e
02.04.014* rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montant ... ne ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.48 - Categorie: 004.003 25,40

SOMMANO m² 25,40 6,57 166,88 66,75 40,000

5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001* compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

voce n.1 - Categorie: 001.001 97,76
voce n.23 - Categorie: 003.001 114,40
voce n.64 - Categorie: 002.001 97,76

SOMMANO m² 309,92 16,63 5´153,97 1´803,89 35,000

6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325
03.01.001* per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.

voce n.18 - Categorie: 001.008 13,85
voce n.40 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.81 - Categorie: 002.008 13,85

SOMMANO m² 41,55 13,85 575,46 201,42 35,000

7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001* garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera
.004 in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa

voce n.3 - Categorie: 001.004 2,11
voce n.25 - Categorie: 003.004 2,79
voce n.66 - Categorie: 002.004 2,11

SOMMANO m³ 7,01 127,23 891,89 312,16 35,000

8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 7´136,76 2´506,22
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R I P O R T O 7´136,76 2´506,22

Rck 30 Mpa
voce n.5 - Categorie: 001.004 5,63
voce n.11 - Categorie: 001.005 10,25
voce n.27 - Categorie: 003.004 6,87
voce n.33 - Categorie: 003.005 10,06
voce n.68 - Categorie: 002.004 5,63
voce n.74 - Categorie: 002.005 10,25

SOMMANO m³ 48,69 138,92 6´764,02 2´367,41 35,000

9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* voce n.7 - Categorie: 001.004 5,63
.004 voce n.12 - Categorie: 001.005 10,25

voce n.30 - Categorie: 003.004 6,87
voce n.34 - Categorie: 003.005 10,06
voce n.70 - Categorie: 002.004 5,63
voce n.75 - Categorie: 002.005 10,25

SOMMANO m³ 48,69 16,62 809,24 283,22 35,000

10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il
.001 conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

voce n.4 - Categorie: 001.004 4,90
voce n.26 - Categorie: 003.004 5,95
voce n.67 - Categorie: 002.004 4,90

SOMMANO m² 15,75 25,53 402,10 144,75 36,000

11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020* altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

voce n.9 - Categorie: 001.005 51,54
voce n.31 - Categorie: 003.005 60,26
voce n.72 - Categorie: 002.005 51,54

SOMMANO m² 163,34 34,74 5´674,43 2´042,80 36,000

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002* impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai

controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.6 - Categorie: 001.004 356,70
voce n.10 - Categorie: 001.005 1´068,87
voce n.28 - Categorie: 003.004 383,04
voce n.32 - Categorie: 003.005 804,96
voce n.69 - Categorie: 002.004 356,70
voce n.73 - Categorie: 002.005 1´068,87

SOMMANO kg 4´039,14 1,75 7´068,50 2´544,66 36,000

13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.8 - Categorie: 001.004 83,33
voce n.29 - Categorie: 003.004 41,97
voce n.71 - Categorie: 002.004 83,33

SOMMANO kg 208,63 1,87 390,14 136,55 35,000

14 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito
05.03.006* e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
voce n.17 - Categorie: 001.007 0,86
voce n.80 - Categorie: 002.007 0,86

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 1,72 28´245,19 10´025,61
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R I P O R T O 1,72 28´245,19 10´025,61

SOMMANO m³ 1,72 62,01 106,66 38,40 36,000

15 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino
06.03.002* a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ...  compresi ponti di servizio,

anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
voce n.44 - Categorie: 003.010 1,13

SOMMANO m² 1,13 102,54 115,87 40,55 35,000

16 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e
06.04.001* formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cement ... iaccatura e accurata
.002 pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.

voce n.19 - Categorie: 001.008 13,85
voce n.41 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.82 - Categorie: 002.008 13,85

SOMMANO m² 41,55 14,75 612,87 214,50 35,000

17 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
07.01.005.00 elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... a certificare. E'
2 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

voce n.14 - Categorie: 001.007 11,04
voce n.37 - Categorie: 003.007 22,80
voce n.77 - Categorie: 002.007 11,04

SOMMANO m² 44,88 16,34 733,33 256,67 35,000

18 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.004* le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.

voce n.16 - Categorie: 001.007 4,10
voce n.38 - Categorie: 003.007 4,10
voce n.79 - Categorie: 002.007 4,10

SOMMANO m 12,30 30,65 377,01 131,94 35,000

19 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
08.01.012* comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le

chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.15 - Categorie: 001.007 4,41
voce n.39 - Categorie: 003.007 6,44
voce n.78 - Categorie: 002.007 4,41

SOMMANO m² 15,26 93,10 1´420,70 497,25 35,000

20 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.005.00 esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

voce n.21 - Categorie: 001.010 47,78
voce n.47 - Categorie: 003.010 54,38
voce n.84 - Categorie: 002.010 47,78

SOMMANO m² 149,94 8,25 1´237,02 432,94 35,000

21 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 voce n.46 - Categorie: 003.010 54,38

SOMMANO m² 54,38 1,95 106,04 37,11 35,000

22 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre per

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 32´954,69 11´674,97
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R I P O R T O 32´954,69 11´674,97

.015 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²
voce n.60 - Categorie: 001.014 90,00
voce n.62 - Categorie: 003.014 150,00
voce n.85 - Categorie: 002.014 90,00

SOMMANO m 330,00 0,76 250,80 112,86 45,000

23 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.001 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno

mm 16.
voce n.61 - Categorie: 001.014 20,00
voce n.63 - Categorie: 003.014 40,00
voce n.86 - Categorie: 002.014 20,00

SOMMANO m 80,00 1,78 142,40 56,96 40,000

24 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
15.05.002* secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i
.005 cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40

voce n.58 - Categorie: 004.014 20,00

SOMMANO m 20,00 13,12 262,40 104,96 40,000

25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.002 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

voce n.51 - Categorie: 004.012 6,00

SOMMANO m 6,00 16,63 99,78 39,91 40,000

26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.003 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160

voce n.52 - Categorie: 004.012 6,00

SOMMANO m 6,00 18,99 113,94 45,58 40,000

27 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare l'opera
.001 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

voce n.57 - Categorie: 004.014 3,00

SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32 53,33 40,000

28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40

voce n.50 - Categorie: 004.012 3,00

SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62 63,05 40,000

29 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
18.09.013* opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

voce n.54 - Categorie: 004.012 90,00
voce n.59 - Categorie: 004.014 52,50

SOMMANO kg 142,50 3,17 451,73 180,69 40,000

30 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono compresi: la fornitura
20.01.025 del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E'

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 34´566,68 12´332,31
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R I P O R T O 34´566,68 12´332,31

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.56 - Categorie: 004.009 60,00

SOMMANO m² 60,00 1,47 88,20 30,87 35,000

31 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 voce n.43 - Categorie: 003.010 19,81

SOMMANO m2 19,81 79,18 1´568,56 0,00

32 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 voce n.20 - Categorie: 001.008 13,85

voce n.42 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.83 - Categorie: 002.008 13,85

SOMMANO m2 41,55 24,35 1´011,75 0,00

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato come da disegno
NP.10.01.005 allegato di progetto:

tondini in ferro Ø10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lam ... gio, sciacquaggio, etc.,
successiva verniciatura a polvere, montaggio  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.55 - Categorie: 004.011 3,20

SOMMANO m 3,20 240,00 768,00 93,77 12,210

34 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.01 costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato co ... e la rete elettrosaldata diam 5,

20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
voce n.35 - Categorie: 003.006 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6´120,00 2´142,00 35,000

35 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.02 costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare d ...  e la rete elettrosaldata diam

5, 20x20. Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
voce n.13 - Categorie: 001.006 8,00
voce n.76 - Categorie: 002.006 8,00

SOMMANO cadauno 16,00 265,00 4´240,00 1´484,00 35,000

36 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato, delle dimensioni
NP.30.03 interne cad. cm 30x30x L=75

Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio)
voce n.36 - Categorie: 003.006 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00 280,80 36,000

37 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di supporti e fermi metallici
NP.30.05 da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
voce n.45 - Categorie: 003.010 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1´620,00 567,00 35,000

38 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce fisso, avente
NP.30.10 dimensione 180 x 375.  comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e serratura.

è inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte
voce n.22 - Categorie: 001.016 1,00
voce n.87 - Categorie: 002.016 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´000,00 4´000,00 156,40 3,910

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO

A   R I P O R T A R E 54´763,19 17´087,15
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R I P O R T O 54´763,19 17´087,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 54´763,19 17´087,15 31,202

T O T A L E   euro 54´763,19 17´087,15 31,202
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COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 54´763,19 17´087,15 31,202

M:001 CAPPELLA FAMILIARE  n. 1 euro 15´096,02 4´597,01 30,452

M:001.001      opere provvisionali euro 1´625,75 569,01 35,000
M:001.002      scavi euro 44,14 15,45 35,002
M:001.004      fondazioni euro 2´049,31 724,74 35,365
M:001.005      opere in cemento armato euro 5´255,31 1´875,97 35,697
M:001.006      strutture prefabbricate euro 2´120,00 742,00 35,000
M:001.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 270,02 35,069
M:001.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:001.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 137,96 34,998
M:001.014      impianto elettrico euro 104,00 45,02 43,288
M:001.016      opere da vetraio euro 2´000,00 78,20 3,910

M:002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 euro 15´096,02 4´597,01 30,452

M:002.001      opere provvisionali euro 1´625,75 569,01 35,000
M:002.002      scavi euro 44,14 15,45 35,002
M:002.004      fondazioni euro 2´049,31 724,74 35,365
M:002.005      opere in cemento armato euro 5´255,31 1´875,97 35,697
M:002.006      strutture prefabbricate euro 2´120,00 742,00 35,000
M:002.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 270,02 35,069
M:002.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:002.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 137,96 34,998
M:002.014      impianto elettrico euro 104,00 45,02 43,288
M:002.016      opere da vetraio euro 2´000,00 78,20 3,910

M:003 BLOCCO LOCULI euro 22´127,31 7´143,53 32,284

M:003.001      opere provvisionali euro 1´902,47 665,87 35,000
M:003.002      scavi euro 58,31 20,41 35,003
M:003.004      fondazioni euro 2´324,23 821,71 35,354
M:003.005      opere in cemento armato euro 5´066,85 1´808,42 35,691
M:003.006      strutture prefabbricate euro 6´900,00 2´422,80 35,113
M:003.007      impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 1´097,78 384,22 35,000
M:003.008      massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:003.010      intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 3´859,11 801,68 20,774
M:003.014      impianto elettrico euro 185,20 79,78 43,078

M:004 OPERE COMUNI euro 2´443,84 749,60 30,673

M:004.002      scavi euro 110,98 38,84 34,997
M:004.003      smontaggi e demolizioni euro 166,88 66,75 39,999
M:004.009      vialetto d'accesso euro 88,20 30,87 35,000
M:004.011      opere da fabbro euro 768,00 93,77 12,210
M:004.012      impianto di scarico euro 747,63 294,51 39,392
M:004.014      impianto elettrico euro 562,15 224,86 40,000

TOTALE  euro 54´763,19 17´087,15 31,202

     Moresco, 15/09/2015

Il Tecnico
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---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO  ['DO11_computo metrico_A.dcf'   (Z:\anno2012\L07_Cimitero Moresco FM\05_pratiche amministrative\11_IV lotto - cappelle e loculi 2015\)  v.1/87]

A   R I P O R T A R E 



Unità di 

misura

ml.

Inc

%

01:01 h            -   26,97  €               -   

01:02 h         0,50 25,12  €         12,56 

01:03 h     0,7370 22,72  €         16,74 

1  €         29,30 12,21%

02:01 Kg       10,60 2,25  €         23,85 

02:02 Kg       14,80 2,25  €         33,30 

02:03 Kg       10,70 2,25  €         24,08 

02:04 kg       22,00 2,25  €         49,50 

02:05 cad       15,00 1,30  €         19,50 

2  €        150,23 62,59%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 5,50%  €           8,26 

04:02  €               -   

4  €           8,26  €        0,03 

A 1+2+3+4  €        187,79 

5 11,133%  €         20,91 8,71%

B A + 5  €        208,70 

6 15,00%  €         31,30 13,04%

C B + 6  €        240,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

            COSTO DIRETTO 

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

   Totale noleggi

Trasporti

trasporto e movimentazione

   Totale trasporti

paletto scatolare 40x80x5

scatolare 40x30x4

minuteria

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   piatti di rinforzo

   lamiera 

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.10.01.005 fornitura e posa in opera di ringhiere e inferriate h=200 cm realizzato 
come da disegno allegato di progetto:
tondini in ferro Ø10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in 
lamiera e piatto 40 x 10 centrale di irrigidimento.
Sono comprese la zincatura a calda mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo 
decappaggio, sciacquaggio, etc., successiva verniciatura a polvere, 
montaggio  e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.



Unità di 

misura

cad.

Inc

%

01:01 h            -   26,97  €               -   

01:02 h     1,7440 25,12  €         43,81 

01:03 h     2,0000 22,72  €         45,44 

1  €         89,25 35,00%

02:01 cad         1,00 106,48  €        106,48 

2  €        106,48 41,76%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 5,50%  €           5,86 

04:02  €               -   

4  €           5,86  €        0,02 

A 1+2+3+4  €        201,58 

5 10,000%  €         20,16 7,91%

B A + 5  €        221,74 

6 15,00%  €         33,26 13,04%

C B + 6  €        255,00 100,00%

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.30.01 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in 
calcestruzzo armato vibrato, costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con 
spessore di cm. 5, armato con rete elettrosaldata, costruito in ottemperanza 
al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare del Ministero della Sanità n.24 
del 24/06/93 per ciò che concerne il dimensionamento delle solette, 
l’impermeabilità ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei piani di appoggio dei 

feretri verso l’interno: di dimensioni interne cm 75 x h=70 x profondità 

235.Sono inoltre inclusi: il trasporto a piè d'opera, la movimentazione dei 
loculi per l'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della superficie superiore, 
il riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20. 
Dovrà essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro 
predisposto.

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

prefabbicato

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Trasporti

trasporto e movimentazione

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 



Unità di 

misura

cad.

Inc

%

01:01 h            -   26,97  €               -   

01:02 h     1,8835 25,12  €         47,31 

01:03 h     2,0000 22,72  €         45,44 

1  €         92,75 35,00%

02:01 cad         1,00 110,65  €        110,65 

2  €        110,65 41,75%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 5,50%  €           6,09 

04:02  €               -   

4  €           6,09  €        0,02 

A 1+2+3+4  €        209,49 

5 10,000%  €         20,95 7,91%

B A + 5  €        230,44 

6 15,00%  €         34,57 13,04%

C B + 6  €        265,00 100,00%

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.30.02 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in 
calcestruzzo armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 
10/09/90 e alla Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93 per ciò 
che concerne il dimensionamento delle solette, l’impermeabilità ai liquidi ed 

ai gas e la pendenza dei piani di appoggio dei feretri verso l’interno: di 

dimensioni interne cm 70x225xprofondità 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto 
a piè d'opera, la movimentazione dei loculi per l'alloggiamento finale e la 
rasatura in c.a. della superficie superiore, il riempimento in cls tra i 
monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20. Dovrà essere munito di 
tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto. 

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

prefabbicato

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Trasporti

trasporto e movimentazione

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 



Unità di 

misura

cad.

Inc

%

01:01 h            -   26,97  €               -   

01:02 h     0,3000 25,12  €           7,54 

01:03 h     0,6984 22,72  €         15,87 

1  €         23,40 36,00%

02:01 cad         1,00 27,33  €         27,33 

2  €         27,33 42,04%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 2,40%  €           0,66 

04:02  €               -   

4  €           0,66 1,01%

A 1+2+3+4  €         51,38 

5 10,000%  €           5,14 7,91%

B A + 5  €         56,52 

6 15,00%  €           8,48 13,04%

C B + 6  €         65,00 100,00%

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo 
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75 
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio) 

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

prefabbicato

   Totale materiali a piè d’opera

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Trasporti

trasporto e movimentazione

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 



Unità di 

misura

cad.

Inc

%

01:01 h            -   26,97  €               -   

01:02 h     0,2500 25,12  €           6,28 

01:03 h     0,4170 22,72  €           9,47 

1  €         15,75 35,01%

02:01 cad         1,45 13,35  €         19,36 

2  €         19,36 43,01%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 2,40%  €           0,46 

04:02  €               -   

4  €           0,46 1,03%

A 1+2+3+4  €         35,58 

5 10,000%  €           3,56 7,91%

B A + 5  €         39,13 

6 15,00%  €           5,87 13,04%

C B + 6  €         45,00 100,00%

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo 
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75 
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio) 

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

supporti metallici

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

Trasporti

trasporto e movimentazione

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 



Unità di 

misura

cad.

Inc

%

01:01 h         1,50 26,97  €         40,46 

01:02 h         1,50 25,12  €         37,68 

01:03 h            -   22,72  €               -   

1  €         78,14 3,91%

02:01 cad         1,00 1.425,00  €     1.425,00 

2  €     1.425,00 71,25%

03:01  €               -   

03:02  €               -   

3  €               -   0,00%

04:01 % 5,50%  €         78,38 

04:02  €               -   

4  €         78,38 3,92%

A 1+2+3+4  €     1.581,51 

5 9,9665%  €        157,62 7,88%

B A + 5  €     1.739,13 

6 15,00%  €        260,87 13,04%

C B + 6  €     2.000,00 100,00%

Oggetto dell’appalto :  AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco 

prezzi

descrizione

NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo 
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75 
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg  150 doppio) 

N. Elementi dell’analisi u.m. Quantità
Prezzo 

unitario
Importo

Manodopera:

a. operaio specializzato *

b. operaio qualificato *

c. operaio comune *

   Totale manodopera

Materiali a piè d’opera

vetrata

   Totale materiali a piè d’opera

Noleggi

   Totale noleggi

Spese generali          % di A

COSTO DIRETTO  +   SPESE GENERALI 

Utile d’impresa          % di B

TOTALE PREZZO 

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere 
dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.

Trasporti

trasporto e movimentazione

   Totale trasporti

            COSTO DIRETTO 


