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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
02.05.001*
.001
25/02/2015

212
02.01.001*
25/02/2015

373
03.03.001*
.004
25/02/2015

4/4
03.03.020*
.001
25/02/2015

LAVORI A MISURA
CAPPELLA FAMILIARE n. 1 (SpCat 1)

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e hotole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

cappella
cappella

SOMMANO m?

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, 'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

shancamento per fondazioni cappella

SOMMANO m?

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone fondazione cappella

SOMMANO m3

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione cappella

2,00
2,00

3,10
6,30

4,40

4,40

14,00

3,200

3,200

5,200
5,200

0,500

0,150

0,350

32,24
65,52

97,76

7,04

7,04

4,90

16,63

6,27

127,23

1625,75

44,14

268,46

A RIPORTARE

4,90

1938,35

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,90 1938,35
SOMMANO m?2 4,90 25,53 125,10
515 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
03.03.002* |0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
.001 opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
25/02/2015  |preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
platea fondazione cappella 410 2,900 0,300 3,57
soletta marciapiede (mq) 13,75 0,150 2,06
SOMMANO m3 5,63 138,92 782,12
6/6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
25/02/2015 |Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
platea fondazione 100,00 410 2,900 0,300 356,70
SOMMANO kg 356,70 1,75 624,23
717 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione 410 2,900 0,300 3,57
25/02/2015 |soletta marciapiede 13,75 0,150 2,06
SOMMANO m3 5,63 16,62 93,57
81/8 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
25/02/2015  |piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita.
marciapiede rete doppia (mq) 13,75 6,060 83,33
SOMMANO kg 83,33 1,87 155,83
9/9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020*  |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
25/02/2015  |disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
pareti verticali 11,70 4,200 49,14
coronamento interno 12,00 0,200 2,40
SOMMANO m?2 51,54 34,74 1790,50
A RIPORTARE 5'509,70

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5509,70

10/10
03.04.002*
25/02/2015

11/11
03.03.002*
.001
25/02/2015

12/12
03.03.019*
.004
25/02/2015

13/13
NP.30.02
25/02/2015

14/14
07.01.005.00
2

25/02/2015

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

cappella - pareti
cappella - pareti
cappella - rtavi copertura
cappella - coronamento

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

cappella - pareti
cappella - pareti
cappella - copertura
cappella - coronaemnto

SOMMANO m3

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

cappella - pareti
cappella - pareti
cappella - copertura
cappella - coronaemnto

SOMMANO m?

fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo
armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla
Circolare del Ministero della Sanita n.24 del 24/06/93 per cio che concerne il
dimensionamento delle solette, | impermeabilita ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei
piani di appoggio dei feretri verso | interno: di dimensioni interne cm
70x225xprofondita 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto a pié d'opera, la
movimentazione dei loculi per I'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della
superficie superiore, il riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata
diam 5, 20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro
predisposto.

cappella - loculi laterali

SOMMANO cadauno

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)

120,00
120,00
90,00
65,00

8,90
1,70
12,50
12,60

8,90
1,70
3,60
12,60

8,90
1,70
3,60
12,60

0,200
0,150
0,300
0,150

0,200
0,150
2,400
0,150

0,200
0,150
2,400
0,150

4,000
4,000
0,200
0,200

4,000
4,000
0,200
0,200

4,000
4,000
0,200
0,200

854,40
122,40
67,50
24,57

1'068,87

712
1,02
1,73
0,38

10,25

7,12
1,02
1,73
0,38

10,25

8,00

8,00

1,75 1'870,52

138,92 1'423,93

16,62 170,36

265,00 2120,00

A RIPORTARE

11°094,51

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°094,51
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.
capella - copertura 3,60 2,400 8,64
capella - risvolti copertura 12,00 0,200 2,40
SOMMANO m?2 11,04 16,34 180,39
15/15 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi
08.01.012*  |in lamiera di rame, comungue sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello
25/02/2015  |spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita.
cappella - copertura 12,60 0,350 4,41
SOMMANO m?2 441 93,10 410,57
16/16 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004*  |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non
.003 superiore a m 1,50; le legature; Iimbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
25/02/2015  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 6/10.
cappella - discendente 410 4,10
SOMMANO m 4,10 30,65 125,67
17117 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura
05.03.006*  |di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E'
25/02/2015 |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
cappella - copertura 3,60 2,400 0,100 0,86
SOMMANO m3 0,86 62,01 53,33
18/18 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li
03.01.001* |3,5 di cemento 325 per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
25/02/2015  |Per spessori finoacm 7.
marciapiede 13,85
SOMMANO m?2 13,85 13,85 191,82
19/19 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di
06.04.001* |qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di
25/02/2015  |quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.
marciapiede 13,85
SOMMANO m? 13,85 14,75 204,29
20/20 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005| marciapiede (ma) 13,85
25/02/2015
A RIPORTARE 13,85 127260,58

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,85 12260,58
SOMMANO m2 13,85 24,35 337,25
21121 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata
12.01.005.00 |o al quarzo, per estemni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
25/02/2015  |spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
cappella - pareti esterna 2,00 2,75 4,100 22,55
cappella - pareti esterna 2,00 1,05 4,100 8,61
cappella - pareti esterna 3,90 4,100 15,99
cappella - pareti esterna 1,80 0,350 0,63
SOMMANO m?2 47,78 8,25 394,19
22/60 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare
15.04.006* |isolato in PVC sigla di desighazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI),
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale
11/09/2015 |incassati 0 in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x1,5 mm2
90,00
SOMMANO m 90,00 0,76 68,40
23/61 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* |in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o
11/09/2015 |sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.
20,00
SOMMANO m 20,00 1,78 35,60
24122 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce
NP.30.10 fisso, avente dimensione 180 x 375. comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e
25/02/2015  |serratura.
& inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte
cappella 1,00
SOMMANO cadauno 1,00  2°000,00 2°000,00
Parziale CAPPELLA FAMILIARE n. 1 (SpCat 1) euro 15'096,02
CAPPELLA FAMILIARE N. 2 (SpCat 2)
25/64 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001*  |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
25/02/2015  |lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
A RIPORTARE 15°096,02

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

5096,02

26/65
02.01.001*
25/02/2015

27166
03.03.001*
.004
25/02/2015

28167
03.03.020*
.001
25/02/2015

29/68
03.03.002*
.001
25/02/2015

tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

cappella
cappella

SOMMANO m2

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, 'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

shancamento per fondazioni cappella

SOMMANO m3

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone fondazione cappella

SOMMANO m3

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione cappella

SOMMANO m2

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

2,00
2,00

3,10
6,30

4,40

4,40

14,00

3,200

3,200

5,200
5,200

0,500

0,150

0,350

32,24
65,52

97,76

7,04

7,04

4,90

4,90

16,63

6,27

127,23

25,53

1'625,75

44,14

268,46

125,10

A RIPORTARE

17°159,47

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°159,47
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
platea fondazione cappella 4,10 2,900 0,300 3,57
soletta marciapiede (mq) 13,75 0,150 2,06
SOMMANO m3 5,63 138,92 782,12
30/69 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
25/02/2015 |Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
platea fondazione 100,00 4,10 2,900 0,300 356,70
SOMMANO kg 356,70 1,75 624,23
31/70 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione 4,10 2,900 0,300 3,57
25/02/2015  |soletta marciapiede 13,75 0,150 2,06
SOMMANO m3 5,63 16,62 93,57
32/71 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
25/02/2015  |piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
marciapiede rete doppia (mq) 13,75 6,060 83,33
SOMMANO kg 83,33 1,87 155,83
33/72 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020*  |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
25/02/2015  |disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
pareti verticali 11,70 4,200 49,14
coronamento interno 12,00 0,200 2,40
SOMMANO m?2 51,54 34,74 1790,50
34173 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002*  |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
25/02/2015  |Sono compresi; i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?3 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
cappella - pareti 120,00 8,90 0,200 4,000 854,40
A RIPORTARE 854,40 20°605,72

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

854,40

20°605,72

35/74
03.03.002*
.001
25/02/2015

36/75
03.03.019*
.004
25/02/2015

37176
NP.30.02
25/02/2015

38/77
07.01.005.00
2

25/02/2015

cappella - pareti
cappella - rtavi copertura
cappella - coronamento

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

cappella - pareti
cappella - pareti
cappella - copertura
cappella - coronaemnto

SOMMANO m3

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

cappella - pareti
cappella - pareti
cappella - copertura
cappella - coronaemnto

SOMMANO m?

fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo
armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla
Circolare del Ministero della Sanita n.24 del 24/06/93 per cio che concerne il
dimensionamento delle solette, | impermeabilita ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei
piani di appoggio dei feretri verso | interno: di dimensioni interne cm
70x225xprofondita 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto a pié d'opera, la
movimentazione dei loculi per I'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della
superficie superiore, il riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata
diam 5, 20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro
predisposto.

cappella - loculi laterali

SOMMANO cadauno

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5¢cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

capella - copertura

120,00
90,00
65,00

1,70
12,50
12,60

8,90
1,70
3,60
12,60

8,90
1,70
3,60
12,60

3,60

0,150
0,300
0,150

0,200
0,150
2,400
0,150

0,200
0,150
2,400
0,150

2,400

4,000
0,200
0,200

4,000
4,000
0,200
0,200

4,000
4,000
0,200
0,200

122,40
67,50
24,57

1'068,87

7,12
1,02
1,73
0,38

10,25

7,12
1,02
1,73
0,38

10,25

8,00

8,00

8,64

1,75 1'870,52

138,92 1423,93

16,62 170,36

265,00 2120,00

A RIPORTARE

8,64

267190,53

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,64 26'190,53
capella - risvolti copertura 12,00 0,200 2,40
SOMMANO m?2 11,04 16,34 180,39
39/78 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi
08.01.012*  |in lamiera di rame, comungue sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello
25/02/2015  |spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
cappella - copertura 12,60 0,350 4,41
SOMMANO m?2 441 93,10 410,57
40/79 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004*  |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non
.003 superiore a m 1,50; le legature; Iimbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
25/02/2015  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 6/10.
cappella - discendente 4,10 4,10
SOMMANO m 4,10 30,65 125,67
41/80 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura
05.03.006*  |di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E'
25/02/2015 |compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
cappella - copertura 3,60 2,400 0,100 0,86
SOMMANO m3 0,86 62,01 53,33
4281 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m?3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
25/02/2015  |Per spessori finoacm 7.
marciapiede 13,85
SOMMANO m? 13,85 13,85 191,82
43182 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di
06.04.001* |qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di
25/02/2015  |quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.
marciapiede 13,85
SOMMANO m?2 13,85 14,75 204,29
4483 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005| marciapiede (mq) 13,85
25/02/2015
SOMMANO m2 13,85 24,35 337,25
45/84 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata
12.01.005.00 |o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
25/02/2015  |spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
A RIPORTARE 27'693,85

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27'693,85
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
cappella - pareti esterna 2,00 2,75 4,100 22,55
cappella - pareti esterna 2,00 1,05 4,100 8,61
cappella - pareti esterna 3,90 4,100 15,99
cappella - pareti esterna 1,80 0,350 0,63
SOMMANO m?2 47,78 8,25 394,19
46 /85 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare
15.04.006* |isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI),
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale
11/09/2015 |incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x1,5 mm?
90,00
SOMMANO m 90,00 0,76 68,40
47186 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* |in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o
11/09/2015 |sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.
20,00
SOMMANO m 20,00 1,78 35,60
48 /87 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce
NP.30.10 fisso, avente dimensione 180 x 375. comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e
25/02/2015  |serratura.
€ inoltre compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta reloga d'arte
cappella 1,00
SOMMANO cadauno 1,00|  2°000,00 2°000,00
Parziale CAPPELLA FAMILIARE N. 2 (SpCat 2) euro 15°096,02
BLOCCO LOCULI (SpCat 3)
49/23 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001*  |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.001 ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
25/02/2015  |lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli
spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di
infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
blocco loculi 2,00 3,10 5,200 32,24
blocco loculi 2,00 7,90 5,200 82,16
SOMMANO m?2 114,40 16,63 1902,47
A RIPORTARE 32°094,51

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

32°094,51

50/24
02.01.001*
25/02/2015

51/25
03.03.001*
.004
25/02/2015

52126
03.03.020*
.001
25/02/2015

53127
03.03.002*
.001
25/02/2015

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono
inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

blocco loculo - scavo fondazione

SOMMANO m3

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 20 Mpa

magrone per fondazioni blocco loculo

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

platea fondazione loculi

SOMMANO m?

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

platea fondzione blocco loculi

6,00 3,100

6,00 3,100

17,00

5,70 2,800

0,500

9,30

9,30

0,150

0,350

0,300

2,79

2,79

5,95

5,95

4,79

6,27

127,23

25,53

58,31

354,97

151,90

A RIPORTARE

4,79

32659,69
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,79 32'659,69
soletta marciapiede 13,85 0,150 2,08
SOMMANO m3 6,87 138,92 954,38
54128 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
25/02/2015 |Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
plaltlea fondazione blocco loculi 80,00 5,70 2,800 0,300 383,04
SOMMANO kg 383,04 1,75 670,32
55/29 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* |qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
25/02/2015  |piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita.
soletta marciapiede 13,85 3,030 41,97
SOMMANO kg 41,97 1,87 78,48
56 /30 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*
.004 platea fondazione blocco loculi 5,70 2,800 0,300 479
25/02/2015 |soletta marciapiede 13,85 0,150 2,08
SOMMANO m3 6,87 16,62 114,18
57/31 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020*  |sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
.002 montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei
25/02/2015 |disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant‘altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte. La misurazione € eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti
anche sottili, solette piane.
blocco loculi - pareti verticali 10,90 4,200 45,78
blocco loculi - aggetto copertura 5,50 1,450 7,98
blocco loculi - coronamento aggetto copertura 8,40 0,350 2,94
blocco loculi - coronamento interno 17,80 0,200 3,56
SOMMANO m2 60,26 34,74 2'093,43
58132 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.
25/02/2015  |Sono compresi; i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm? 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
blocco loculi - pareti 80,00 10,35 0,150 4,000 496,80
blocco loculi - copertura 80,00 5,50 4,000 0,150 264,00
blocco loculi - coronamento 80,00 18,40 0,150 0,200 44,16
SOMMANO kg 804,96 1,75 1°408,68
59/33 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto
A RIPORTARE 37°979,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3

7°979,16

03.03.002*
.001
25/02/2015

60 /34
03.03.019*
.004
25/02/2015

61/35
NP.30.01
25/02/2015

62/36
NP.30.03
25/02/2015

63/37
07.01.005.00
2

25/02/2015

0 permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in
opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

blocco loculi - pareti
blocco loculi - copertura
blocco loculi - coronamento copertura

SOMMANO m?

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

blocco loculi - pareti
blocco loculi - copertura
blocco loculi - coronamento copertura

SOMMANO m3

fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo
armato vibrato, costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato
con rete elettrosaldata, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla
Circolare del Ministero della Sanita n.24 del 24/06/93 per cio che concerne il
dimensionamento delle solette, | impermeabilita ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei
piani di appoggio dei feretri verso | interno: di dimensioni interne cm 75 x h=70 x
profondita 235.Sono inoltre inclusi: il trasporto a pie d'opera, la movimentazione dei
loculi per l'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della superficie superiore, il
riempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20. Dovra
essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.

blocco loculi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato,
delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75

Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)

blocco loculi

SOMMANO cadauno

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.I.T.E., a base di bitume distillato e
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti
caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5¢cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a
freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

blocco loculi - copertura

10,35
5,50
18,40

10,35
5,50
18,40

3,70

0,150
4,000
0,150

0,150
4,000
0,150

5,200

4,000
0,150
0,200

4,000
0,150
0,200

6,21
3,30
0,55

10,06

6,21
3,30
0,55

10,06

24,00

24,00

12,00

12,00

19,24

138,92

16,62

255,00

65,00

1397,54

167,20

6120,00

780,00

A RIPORTARE

19,24

4

6'443,90
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,24 46°443,90
blocco loculi - risvolti copertura 17,80 0,200 3,56
SOMMANO m?2 22,80 16,34 372,55
64138 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004*  |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non
.003 superiore a m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
25/02/2015  |compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o
diametro mm 100, spessore 6/10.
blocco loculi - discendente 4,10 4,10
SOMMANO m 4,10 30,65 125,67
65/39 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi
08.01.012* |in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello
25/02/2015 |spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi; le chiodature; le
saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita
blocco loculi - scossaline 18,40 0,350 6,44
SOMMANO m2 6,44 93,10 599,56
66 /40 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* |3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
25/02/2015  |Per spessori finoacm 7.
blocco loculi - marciapiede 13,85
SOMMANO m?2 13,85 13,85 191,82
67/41 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di
06.04.001* |qualsiasi tipo e formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e
.002 cemento, questo escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di
25/02/2015  |quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e accurata pulizia finale; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.
blocco loculi - marciapiede 13,85
SOMMANO m?2 13,85 14,75 204,29
68/42 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 | blocco loculi - marciapiede 13,85
25/02/2015
SOMMANO m2 13,85 2435 337,25
69/43 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 | blocco loculi - lastra loculo 24,00 0,86 0,810 16,72
25/02/2015 | blocco loculi - lastra ossario 12,00 0,43 0,380 1,96
blocco loculi - rivestimento 2,00 0,15 3,750 1,13
SOMMANO m2 19,81 79,18 1'568,56
70/44 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno
06.03.002*  |spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa,
25/02/2015 |compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio
di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi
ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
aregola darte.
A RIPORTARE 49843,60
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49'843,60
blocco loculi - rivestimento 2,00 0,15 3,750 1,13
SOMMANO m2 1,13 102,54 115,87
71145 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di
NP.30.05 supporti e fermi metallici da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra
25/02/2015 |stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte
blocco loculi - loculo 24,00
blocco loculi - ossario 12,00
SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1620,00
72146 Applicazione di una mano di fissativo
12.04.004  |blocco loculi - pareti 10,60 3,750 39,75
25/02/2015  |blocco loculi - soffitto pensilina 5,50 1,450 7,98
blocco loculi - cornicione 19,00 0,350 6,65
SOMMANO m?2 54,38 1,95 106,04
73147 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata
12.01.005.00 |o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita
2 a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
25/02/2015  |spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo,
costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
blocco loculi - pareti 10,60 3,750 39,75
blocco loculi - soffitto pensilina 5,50 1,450 7,98
blocco loculi - cornicione 19,00 0,350 6,65
SOMMANO m?2 54,38 8,25 448,64
74162 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare
15.04.006* |isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI),
.015 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale
11/09/2015 |incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x1,5 mm?
150,00
SOMMANO m 150,00 0,76 114,00
75163 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile
15.05.001* |in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086,
.001 EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o
11/09/2015 |sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al
collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 1,78 71,20
A RIPORTARE 52'319,35
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52'319,35
Parziale BLOCCO LOCULI (SpCat 3) euro 22'127,31
OPERE COMUNI (SpCat 4)
76149 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
02.01.003*  |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
11/09/2015 |massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti
di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee
dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
collegamento rete fognaria 12,00 0,400 1,000 4,80
collegamento rete elettrico 12,00 0,300 0,800 2,88
SOMMANO m3 7,68 14,45 110,98
77148 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da
02.04.014*  |montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
11/09/2015 |montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
recinzione prowvisoria in grigliato 12,70 2,000 25,40
SOMMANO m?2 25,40 6,57 166,88
78156 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia esistente Sono
20.01.025  |compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del
11/09/2015 |rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
ripristino vialetto 20,00 3,000 60,00
SOMMANO m?2 60,00 1,47 88,20
79155 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato
NP.10.01.005|come da disegno allegato di progetto:
11/09/2015  |tondini in ferro @10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lamiera e piatto 40
x 10 centrale di irrigidimento.
Sono comprese la zincatura a calda mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc.,
successiva verniciatura a polvere, montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
ringhiere tra blocci loculi e cappelline 2,00 1,60 3,20
SOMMANO m 3,20 240,00 768,00
80/50 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito
18.09.004* |e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.002 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e
11/09/2015  |funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze da cm 10 a cm 40
A RIPORTARE 53453,41
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53'453,41
collegamente rete scarico 3,00
SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62
81/51 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
18.07.007*  |tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC,
.002 con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
11/09/2015 |34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 125
collegamento scarico acque meteoriche 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 16,63 99,78
82/52 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
18.07.007* |tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC,
.003 con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR
11/09/2015 |34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a
qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni
di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm 160
collegamento scarico acque meteoriche 6,00 6,00
SOMMANO m 6,00 18,99 113,94
83/53 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002*  |materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.001 meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
11/09/2015 |materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
impianti 12,00 0,400 0,400 1,92
SOMMANO m3 1,92 47,39 90,99
84/54 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura
.002 delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della
11/09/2015 |resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia
classe D 400
coperchi pozzetti 4x40 3,00 30,000 90,00
SOMMANO kg 90,00 3,17 285,30
85/57 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito
18.09.004* |e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.001 delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e
11/09/2015  |funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30
collegamento rete elettrica 3,00
SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32
A RIPORTARE 54°334,36
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'334,36
86 /58 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* |autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.005 (1250N) fornito e posto in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad
11/09/2015 |attacco rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
alaccio alla rete elettrica 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 13,12 262,40
87159 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013*  |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura
.002 delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della
11/09/2015 |resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia
classe D 400
coperchi 3,00 17,500 52,50
SOMMANO kg 52,50 317 166,43
Parziale OPERE COMUNI (SpCat 4) euro 244384
Parziale LAVORI A MISURA euro 54'763,19
TOTALE euro 54'763,19

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 CAPPELLA FAMILIARE n. 1 15°096,02
002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 15°096,02
003 BLOCCO LOCULI 22'12731
004 OPERE COMUNI 244384
Totale SUPER CATEGORIE euro 54'763,19

Moresco, 11/09/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
IV LOTTO

COMMITTENTE: | COMUNE DI MORESCO

Moresco, 11/09/2015

IL TECNICO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita -
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi
02.01.001*  |meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m3 23,38 6,27 146,59 2,33 1,59
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003* |mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SOMMANO m3 7,68 14,45 110,98 1,77 1,592
3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.002*  |sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre
.001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 1,92 47,39 90,99 1,46| 1,604
4 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e
02.04.014*  |rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montant ... ne ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?2 25,40 6,57 166,88 2,79 1,674
5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001*  |compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m?2 309,92 16,63 5153,97 83,70| 1,624
6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325
03.01.001*  |per m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m?2 41,55 13,85 575,46 12,45 2,166
7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001* |garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera
.004 in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 20 Mpa
SOMMANO m? 7,01 127,23 891,89 19,07 2,138
8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*  |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
SOMMANO m3 48,69 138,92 6°764,02 144,14) 2,131
9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* SOMMANO m3 48,69 16,62 809,24 17,04) 2,106
.004
10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*  |altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il
.001 conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m? 15,75 25,53 402,10 8,65| 2,154
11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*  |altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m?2 163,34 34,74 5674,43 120,87| 2,130
12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002*  |impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg| ~ 4°039,14 1,75 7°068,50 161,58 2,286
13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* |fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 208,63 1,87 390,14 834| 2139
14 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito
05.03.006* |e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
A RIPORTARE 28245,19 584,19

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita -
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 28'245,19 584,19
SOMMANO m3 1,72 62,01 106,66 2,28 2,129
15 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino
06.03.002*  |a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ... compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m?2 1,13 102,54 115,87 1,85 1,599
16 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e
06.04.001*  |formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cement ... iaccatura e accurata
.002 pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.
SOMMANO m? 41,55 14,75 612,87 9,96| 1,627
17 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
07.01.005.00 |elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E'
2 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m?2 44,88 16,34 733,33 15,70, 2,142
18 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi:
08.01.004* |le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1 ... inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare ['opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 12,30 30,65 377,01 6,03 1,599
19 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
08.01.012*  |comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m?2 15,26 93,10 1°420,70 22,73| 1,600
20 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.005.00 |esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m? 149,94 8,25 1'237,02 19,49| 1576
21 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 SOMMANO m?2 54,38 1,95 106,04 1,63 1,538
22 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* |designazione NO7V-K del tipo non propagante lincendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per
.015 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
SOMMANO m 330,00 0,76 250,80 330 1,316
23 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001*  |autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.001 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 16.
SOMMANO m 80,00 1,78 142,40 2,40, 1,685
24 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
15.05.002*  |secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i
.005 cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
SOMMANO m 20,00 13,12 262,40 460 1,753
25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007*  |miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.002 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125
SOMMANO m 6,00 16,63 99,78 2,34| 2,345
26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* |miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.003 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 6,00 18,99 113,94 2,70 2,370
27 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare I'opera
.001 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30
SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32 3,15| 2,363
28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004* |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62 375 2,379
A RIPORTARE 34'114,95 686,10
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE °
RIPORTO 34'114,95 686,10
29 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
18.09.013* |opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 142,50 3,17 451,73 11,40| 2,524
30 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia esistente Sono compresi: la fornitura
20.01.025  |del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo dicm 5. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 60,00 1,47 88,20 1,20) 1,361
31 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 SOMMANO m2 19,81 79,18 1'568,56 19,53| 1,245
32 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005 SOMMANO m2 41,55 24,35 1°011,75 24.87| 2457
33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato come da disegno
NP.10.01.005|allegato di progetto:
tondini in ferro @10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lam ... gio, sciacquaggio, etc.,
successiva verniciatura a polvere, montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 3,20 240,00 768,00 16,24| 2,114
34 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.01 costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato co ... € la rete elettrosaldata diam 5,
20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6120,00 154,47) 2,524
35 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.02 costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare d ... e la rete elettrosaldata diam
5, 20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
SOMMANO cadauno 16,00 265,00 4240,00 150,52| 3,550
36 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato, delle dimensioni
NP.30.03 interne cad. cm 30x30x L=75
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)
SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00 18,36| 2,354
37 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di supporti e fermi metallici
NP.30.05 da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1620,00 40,66| 2,510
38 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce fisso, avente
NP.30.10 dimensione 180 x 375. comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e serratura.
& inoltre compreso ogni altro onere per dare 'opera finita a perfetta reloga d'arte
SOMMANO cadauno 2,00 2°000,00 4°000,00 101,60| 2,540
Parziale LAVORI A MISURA euro 54'763,19 1224,95| 2,237
TOTALE euro 54'763,19 122495 2,237
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO
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NUm.Od. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 54'763,19 122495 2,237
M:001 CAPPELLA FAMILIARE n. 1 euro 15°096,02 349,71 2,317
M:001.001 opere provvisionali euro 1'625,75 26,40) 1,624
M:001.002 scavi euro 44,14 0,70 1,586
M:001.004 fondazioni euro 2°049,31 44,67) 2,180
M:001.005 opere in cemento armato euro 5'255,31 114,83| 2,185
M:001.006 strutture prefabbricate euro 2'120,00 75,26| 3,550
M:001.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 13,58| 1,764
M:001.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76| 2,149
M:001.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 6,21| 1,575
M:001.014 impianto elettrico euro 104,00 150 1,442
M:001.016 opere da vetraio euro 2°000,00 50,80 2,540
M:002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 euro 15°096,02 349,71 2,317
M:002.001 opere provvisionali euro 1'625,75 26,40) 1,624
M:002.002 scavi euro 44,14 0,70| 1,586
M:002.004 fondazioni euro 2'049,31 44,67| 2,180
M:002.005 opere in cemento armato euro 5'255,31 114,83| 2,185
M:002.006 strutture prefabbricate euro 2'120,00 75,26| 3,550
M:002.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 1358| 1,764
M:002.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76| 2,149
M:002.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 6,21| 1,575
M:002.014 impianto elettrico euro 104,00 150 1,442
M:002.016 opere da vetraio euro 2°000,00 50,80| 2,540
M:003 BLOCCO LOCULI euro 22'127,31 474,13 2,143
M:003.001 opere provvisionali euro 1°902,47 30,90| 1,624
M:003.002 scavi euro 58,31 0,93 1,595
M:003.004 fondazioni euro 2'324,23 50,60| 2,177
M:003.005 opere in cemento armato euro 5'066,85 110,09| 2,173
M:003.006 strutture prefabbricate euro 6°900,00 172,83| 2,505
M:003.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 1°097,78 19,58| 1,784
M:003.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 15,76| 2,149
M:003.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 3859,11 70,74) 1,833
M:003.014 impianto elettrico euro 185,20 2,70 1,458
M:004 OPERE COMUNI euro 244384 51,40 2,103
M:004.002 scavi euro 110,98 1,77 1,595
M:004.003 smontaggi e demolizioni euro 166,88 2,79 1,672
M:004.009 vialetto d'accesso euro 88,20 1,20 1,361
M:004.011 opere da fabbro euro 768,00 16,24) 2,115
M:004.012 impianto di scarico euro 747,63 17,45 2,334
M:004.014 impianto elettrico euro 562,15 11,95 2,126

TOTALE euro 54'763,19 122495 2,237

Moresco, 11/09/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO [DO11_computo metrico_A.dcf' (Z:\anno2012\L07_Cimitero Moresco FM\05_pratiche amministrative\11_IV lotto - cappelle e loculi 2015Y)




Comune di Moresco
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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito con uso di mezzi
02.01.001*  |meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
voce n.2 - Categorie: 001.002 7,04
voce n.24 - Categorie: 003.002 9,30
voce n.65 - Categorie: 002.002 7,04
SOMMANO m? 23,38 6,27 146,59 51,31 35,000
2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
02.01.003*  |mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.
voce n.49 - Categorie: 004.002 7,68
SOMMANO m3 7,68 14,45 110,98 38,84| 35,000
3 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da
02.02.002*  |sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre
.001 vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
voce n.53 - Categorie: 004.012 1,92
SOMMANO m3 1,92 47,39 90,99 31,85/ 35,000
4 Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e
02.04.014*  |rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montant ... ne ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.48 - Categorie: 004.003 25,40
SOMMANO m?2 25,40 6,57 166,88 66,75 40,000
5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
02.05.001*  |compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti norme
.001 in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
voce n.1 - Categorie: 001.001 97,76
voce n.23 - Categorie: 003.001 114,40
voce n.64 - Categorie: 002.001 97,76
SOMMANO m? 309,92 16,63 5153,97 1803,89| 35,000
6 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento 325
03.01.001*  |per m3 di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
voce n.18 - Categorie: 001.008 13,85
voce n.40 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.81 - Categorie: 002.008 13,85
SOMMANO m?2 41,55 13,85 575,46 201,42| 35,000
7 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
03.03.001* |garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera
.004 in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
voce n.3 - Categorie: 001.004 2,11
voce n.25 - Categorie: 003.004 2,79
voce n.66 - Categorie: 002.004 2,11
SOMMANO m? 7,01 127,23 891,89 312,16| 35,000
8 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002*  |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...
.001 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
A RIPORTARE 7°136,76 2'506,22
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 7°136,76 2'506,22
Rck 30 Mpa
voce n.5 - Categorie: 001.004 5,63
voce n.11 - Categorie: 001.005 10,25
voce n.27 - Categorie: 003.004 6,87
voce n.33 - Categorie: 003.005 10,06
voce n.68 - Categorie: 002.004 5,63
voce n.74 - Categorie: 002.005 10,25
SOMMANO m3 48,69 138,92 6°764,02 2'367,41| 35,000
9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*  |voce n.7 - Categorie: 001.004 5,63
.004 voce n.12 - Categorie: 001.005 10,25
voce n.30 - Categorie: 003.004 6,87
voce n.34 - Categorie: 003.005 10,06
voce n.70 - Categorie: 002.004 5,63
voce n.75 - Categorie: 002.005 10,25
SOMMANO m3 48,69 16,62 809,24 283,22| 35,000
10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*  |altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il
.001 conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
voce n.4 - Categorie: 001.004 4,90
voce n.26 - Categorie: 003.004 5,95
voce n.67 - Categorie: 002.004 4,90
SOMMANO m? 15,75 25,53 402,10 144,75| 36,000
11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
03.03.020*  |altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto
.002 contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
voce n.9 - Categorie: 001.005 51,54
voce n.31 - Categorie: 003.005 60,26
voce n.72 - Categorie: 002.005 51,54
SOMMANO m?2 163,34 34,74 5674,43 2'042,80| 36,000
12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C,
03.04.002*  |impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
voce n.6 - Categorie: 001.004 356,70
voce n.10 - Categorie: 001.005 1068,87
voce n.28 - Categorie: 003.004 383,04
voce n.32 - Categorie: 003.005 804,96
voce n.69 - Categorie: 002.004 356,70
voce n.73 - Categorie: 002.005 1°068,87
SOMMANO kg| ~ 4°039,14 1,75 7°068,50 2'544,66| 36,000
13 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
03.04.003* |fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.8 - Categorie: 001.004 83,33
voce n.29 - Categorie: 003.004 41,97
voce n.71 - Categorie: 002.004 83,33
SOMMANO kg 208,63 1,87 390,14 136,55 35,000
14 Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito
05.03.006* |e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
voce n.17 - Categorie: 001.007 0,86
voce n.80 - Categorie: 002.007 0,86
A RIPORTARE 1,72 28245,19 10°025,61
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 1,72 28'245,19 10°025,61
SOMMANO m3 1,72 62,01 106,66 38,40 36,000
15 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino
06.03.002* |a cm 4 (pietra, marmo, etc.) esclusa la fornitura della stessa, compres ... compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
voce n.44 - Categorie: 003.010 1,13
SOMMANO m? 1,13 102,54 115,87 40,55 35,000
16 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e
06.04.001*  |formato con spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cement ... iaccatura e accurata
.002 pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Con mastici adesivi.
voce n.19 - Categorie: 001.008 13,85
voce n.41 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.82 - Categorie: 002.008 13,85
SOMMANO m?2 41,55 14,75 612,87 214,50 35,000
17 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
07.01.005.00 |elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E'
2 compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare |'opera finita. Spessore mm 4.
voce n.14 - Categorie: 001.007 11,04
voce n.37 - Categorie: 003.007 22,80
voce n.77 - Categorie: 002.007 11,04
SOMMANO m? 44,88 16,34 733,33 256,67| 35,000
18 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi;
08.01.004* |le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore am 1 ... inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10.
voce n.16 - Categorie: 001.007 4,10
voce n.38 - Categorie: 003.007 4,10
voce n.79 - Categorie: 002.007 4,10
SOMMANO m 12,30 30,65 377,01 131,94| 35,000
19 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame,
08.01.012*  |comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
voce n.15 - Categorie: 001.007 4,41
voce n.39 - Categorie: 003.007 6,44
voce n.78 - Categorie: 002.007 4,41
SOMMANO m?2 15,26 93,10 1°420,70 497,25| 35,000
20 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per
12.01.005.00 |esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto
2 altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
voce n.21 - Categorie: 001.010 47,78
voce n.47 - Categorie: 003.010 54,38
voce n.84 - Categorie: 002.010 47,78
SOMMANO m?2 149,94 8,25 1°237,02 432,94| 35,000
21 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004  |voce n.46 - Categorie: 003.010 54,38
SOMMANO m?2 54,38 1,95 106,04 37,11} 35,000
22 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di
15.04.006* |designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per
A RIPORTARE 32'954,69 11'674,97
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 32'954,69 11°674,97
.015 dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
voce n.60 - Categorie: 001.014 90,00
voce n.62 - Categorie: 003.014 150,00
voce n.85 - Categorie: 002.014 90,00
SOMMANO m 330,00 0,76 250,80 112,86 45,000
23 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001* |autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
.001 scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno
mm 16.
voce n.61 - Categorie: 001.014 20,00
voce n.63 - Categorie: 003.014 40,00
voce n.86 - Categorie: 002.014 20,00
SOMMANO m 80,00 1,78 142,40 56,96/ 40,000
24 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito
15.05.002*  |secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i
.005 cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
voce n.58 - Categorie: 004.014 20,00
SOMMANO m 20,00 13,12 262,40 104,96| 40,000
25 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007*  |miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.002 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125
voce n.51 - Categorie: 004.012 6,00
SOMMANO m 6,00 16,63 99,78 39,91| 40,000
26 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con
18.07.007* |miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i
.003 pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
voce n.52 - Categorie: 004.012 6,00
SOMMANO m 6,00 18,99 113,94 45,58| 40,000
27 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004*  |Sono compresi; la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... altro occorre per dare I'opera
.001 finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30
voce n.57 - Categorie: 004.014 3,00
SOMMANO cad 3,00 44,44 133,32 53,33 40,000
28 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
18.09.004*  |Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Song
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
voce n.50 - Categorie: 004.012 3,00
SOMMANO cad 3,00 52,54 157,62 63,05/ 40,000
29 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in
18.09.013*  |opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a
.002 rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400
voce n.54 - Categorie: 004.012 90,00
voce n.59 - Categorie: 004.014 52,50
SOMMANO kg 142,50 317 451,73 180,69/ 40,000
30 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia esistente Sono compresi: la fornitura
20.01.025  |del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo dicm 5. E'
A RIPORTARE 34'566,68 12'332,31
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 34'566,68 12332,31
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.56 - Categorie: 004.009 60,00
SOMMANO m? 60,00 1,47 88,20 30,87| 35,000
31 Fornitura di lastre di Travertino chiaro Romano
NP.06.03.006 |voce n.43 - Categorie: 003.010 19,81
SOMMANO m2 19,81 79,18 1568,56 0,00
32 fornitura di lastre in gress per esterni avente grip di almeno R9.
NP.06.04.005|voce n.20 - Categorie: 001.008 13,85
voce n.42 - Categorie: 003.008 13,85
voce n.83 - Categorie: 002.008 13,85
SOMMANO m2 41,55 24,35 1°011,75 0,00
33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE EINFERRIATE H= 200 realizzato come da disegno
NP.10.01.005 |allegato di progetto:
tondini in ferro @10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in lam ... gio, sciacquaggio, etc.,
successiva verniciatura a polvere, montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.55 - Categorie: 004.011 3,20
SOMMANO m 3,20 240,00 768,00 93,77| 12,210
34 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.01 costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con spessore di cm. 5, armato co ... € la rete elettrosaldata diam 5,
20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
voce n.35 - Categorie: 003.006 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 255,00 6120,00 2'142,00| 35,000
35 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in calcestruzzo armato vibrato,
NP.30.02 costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare d ... € la rete elettrosaldata diam
5, 20x20. Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
voce n.13 - Categorie: 001.006 8,00
voce n.76 - Categorie: 002.006 8,00
SOMMANO cadauno 16,00 265,00 4°240,00 1°484,00| 35,000
36 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo armato e vibrato, delle dimensioni
NP.30.03 interne cad. cm 30x30x L=75
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)
voce n.36 - Categorie: 003.006 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 65,00 780,00 280,80 36,000
37 Posa in opera di lastre funerarie. Sono comprese la fornitura e posa in opera di supporti e fermi metallici
NP.30.05 da posizionare sugli angoli o lungo il bordo della lastra stessa. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
voce n.45 - Categorie: 003.010 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 45,00 1620,00 567,00/ 35,000
38 fonirtura e posa in opera di porta vetrata senza infisso a due ante apribile e sopraluce fisso, avente
NP.30.10 dimensione 180 x 375. comprensivo di tutta la ferramenta, maniglia e serratura.
& inoltre compreso ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta reloga d'arte
voce n.22 - Categorie: 001.016 1,00
voce n.87 - Categorie: 002.016 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 2°000,00 4°000,00 156,40| 3,910
A RIPORTARE 54'763,19 17°087,15

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO




pag. 7

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 54'763,19 17°087,15
Parziale LAVORI A MISURA euro 54'763,19 17°087,15| 31,202
TOTALE euro 54'763,19 17°087,15| 31,202

A RIPORTARE
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NUm.Od. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 54'763,19 17°087,15| 31,202
M:001 CAPPELLA FAMILIARE n. 1 euro 15°096,02 4'597,01| 30,452
M:001.001 opere provvisionali euro 1'625,75 569,01 35,000
M:001.002 scavi euro 44,14 15,45 35,002
M:001.004 fondazioni euro 2°049,31 724,74| 35,365
M:001.005 opere in cemento armato euro 5'255,31 1875,97| 35,697
M:001.006 strutture prefabbricate euro 2'120,00 742,00 35,000
M:001.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 270,02| 35,069
M:001.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:001.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 137,96 34,998
M:001.014 impianto elettrico euro 104,00 45,02 43,288
M:001.016 opere da vetraio euro 2°000,00 78,20 3,910
M:002 CAPPELLA FAMILIARE N. 2 euro 15°096,02 4'597,01| 30,452
M:002.001 opere provvisionali euro 1'625,75 569,01 35,000
M:002.002 scavi euro 44,14 15,45 35,002
M:002.004 fondazioni euro 2'049,31 724,74| 35,365
M:002.005 opere in cemento armato euro 5'255,31 1875,97| 35,697
M:002.006 strutture prefabbricate euro 2'120,00 742,00 35,000
M:002.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 769,96 270,02| 35,069
M:002.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:002.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 394,19 137,96 34,998
M:002.014 impianto elettrico euro 104,00 45,02 43,288
M:002.016 opere da vetraio euro 2°000,00 78,20) 3,910
M:003 BLOCCO LOCULI euro 22'127,31 714353 32,284
M:003.001 opere provvisionali euro 1°902,47 665,87| 35,000
M:003.002 scavi euro 58,31 20,41 35,003
M:003.004 fondazioni euro 2'324,23 821,71| 35,354
M:003.005 opere in cemento armato euro 5'066,85 1'808,42| 35,691
M:003.006 strutture prefabbricate euro 6°900,00 2'422,80| 35,113
M:003.007 impermeabilizzazioni e opere lattoniere euro 1°097,78 384,22| 35,000
M:003.008 massetti e pavimentazioni euro 733,36 138,64 18,905
M:003.010 intonaci, tinteggiature e rivestimenti euro 3859,11 801,68 20,774
M:003.014 impianto elettrico euro 185,20 79,78| 43,078
M:004 OPERE COMUNI euro 244384 749,60 30,673
M:004.002 scavi euro 110,98 38,84| 34,997
M:004.003 smontaggi e demolizioni euro 166,88 66,75 39,999
M:004.009 vialetto d'accesso euro 88,20 30,87| 35,000
M:004.011 opere da fabbro euro 768,00 93,77| 12,210
M:004.012 impianto di scarico euro 747,63 294,51| 39,392
M:004.014 impianto elettrico euro 562,15 224,86 40,000

TOTALE euro 54'763,19 17°087,15| 31,202

Moresco, 15/09/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MORESCO [DO11_computo metrico_A.dcf' (Z:\anno2012\L07_Cimitero Moresco FM\05_pratiche amministrative\11_IV lotto - cappelle e loculi 2015Y)




Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.10.01.005 |fornitura e posa in opera di ringhiere e inferriate h=200 cm realizzato ml.
come da disegno allegato di progetto:
tondini in ferro @10 i= 10/11 cm, con banda inferiore e superiore in
lamiera e piatto 40 x 10 centrale di irrigidimento.
Sono comprese la zincatura a calda mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc., successiva verniciatura a polvere,
montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
N. Elementi dell’analisi u.m. | Quantita Er:s;fig Importo I(;)C
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * - 26,97 € -
01:02| b. operaio qualificato * 0,50| 25,12 € 12,56
01:03| c. operaio comune * 0,7370 22,72 € 16,74
1 | Totale manodopera € 2930 12,21%||
Materiali a pié d’opera
02:01| paletto scatolare 40x80x5 Kg 10,60 2,25 € 23,85
02:02| scatolare 40x30x4 Kg 14,80 2,25 € 33,30
02:03| piatti di rinforzo Kg 10,70 2,25 € 24,08
02:04| lamiera kg 22,00 2,25 € 49,50
02:05| minuteria cad 15,00 1,30 € 19,50
2 Totale materiali a pié d’opera € 150,23 62,59%
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 Totale noleggi € - 0,00%
Trasporti
04:01| trasporto e movimentazione % 5,50% € 8,26
04:02 € -
4 Totale trasporti € 8,26 || € 0,03
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 || € 187,79
5 |Spese generali % di A 11,133%| € 20,91 8,71%
B [COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 208,70
6 |Utile d’impresa % di B 15,00%| € 31,30 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 240,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’opera, ai noleggi ed ai trasporti.



Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.30.01 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione frontale, in cad.
calcestruzzo armato vibrato, costituito da nr.5 facce in C.A. vibrato, con
spessore di cm. 5, armato con rete elettrosaldata, costruito in ottemperanza
al D.P.R. n. 285 del 10/09/90 e alla Circolare del Ministero della Sanita n.24
del 24/06/93 per cid che concerne il dimensionamento delle solette,
limpermeabilita ai liquidi ed ai gas e la pendenza dei piani di appoggio dei
feretri verso l'interno: di dimensioni interne cm 75 x h=70 x profondita
235.Sono inoltre inclusi: il trasporto a pie d'opera, la movimentazione dei
loculi per I'alloggiamento finale e la rasatura in c.a. della superficie superiore,
il iempimento in cls tra i monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20.
Dovra essere munito di tubo portacavo per lampade votive nel foro
predisposto.
N. Elementi dellanalisi um. | Quantita | Fré?2° Importo Inc
unitario %
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * - 26,97 € -
01:02| b. operaio qualificato * 1,7440 25,12 € 43,81
01:03| c. operaio comune * 2,0000 22,72 € 45,44
1 Totale manodopera € 89,25 35,00%
Materiali a pié d’opera
02:01| prefabbicato cad 1,00| 106,48 | € 106,48
2 Totale materiali a pié d’opera € 106,48 41,76%"
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 Totale noleggi € - 0,00%"
Trasporti
04:01 | trasporto e movimentazione % 5,50% € 5,86
04:02 € -
4 Totale trasporti € 5,86 0,02
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 || € 201,58
5 |Spese generali % di A 10,000%| € 20,16 7,91%
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 221,74
6 [Utile d'impresa % di B 15,00%| € 33,26 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 255,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’'opera, ai noleggi ed ai trasporti.



Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.30.02 fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale per tumulazione laterale, in cad.
calcestruzzo armato vibrato, costruito in ottemperanza al D.P.R. n. 285 del
10/09/90 e alla Circolare del Ministero della Sanita n.24 del 24/06/93 per cio
che concerne il dimensionamento delle solette, 'impermeabilita ai liquidi ed
ai gas e la pendenza dei piani di appoggio dei feretri verso l'interno: di
dimensioni interne cm 70x225xprofondita 80. Sono inoltre inclusi: il trasporto
a pié d'opera, la movimentazione dei loculi per I'alloggiamento finale e la
rasatura in c.a. della superficie superiore, il iempimento in cls tra i
monoblocchi e la rete elettrosaldata diam 5, 20x20. Dovra essere munito di
tubo portacavo per lampade votive nel foro predisposto.
N. Elementi dellanalisi um. | Quantita | "re#2° Importo Inc
unitario %
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * - 26,97 € -
01:02| b. operaio qualificato * 1,8835 25,12 € 47,31
01:03| c. operaio comune * 2,0000 22,72 € 45,44
1 Totale manodopera € 92,75 35,00%
Materiali a pié d’opera
02:01| prefabbicato cad 1,00| 110,65 | € 110,65
2 Totale materiali a pié d’opera € 110,65 41,75%"
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 Totale noleggi € - 0,00%"
Trasporti
04:01 | trasporto e movimentazione % 5,50% € 6,09
04:02 € -
4 Totale trasporti € 6,09 | € 0,02
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 || € 209,49
5 |Spese generali % di A 10,000%| € 20,95 7,91%
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 230,44
6 |Utile d’impresa % di B 15,00%| € 34,57 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 265,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’'opera, ai noleggi ed ai trasporti.



Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo cad.
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)
N. Elementi dell'analisi u.m. [ Quantita Er:i?;fi?) Importo Ig}oc
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * - 26,97 € -
01:02| b. operaio qualificato * 0,3000 25,12 € 7,54
01:03| c. operaio comune * 0,6984 22,72 € 15,87
1 Totale manodopera € 23,40 36,00%
Materiali a pié d’opera
02:01| prefabbicato cad 1,00 27,33 € 27,33
2 Totale materiali a pié d’opera € 27,33 42,04%"
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 | Totale noleggi € - 0,00%]|
Trasporti
04:01 | trasporto e movimentazione % 2,40% € 0,66
04:02 € -
4 Totale trasporti € 0,66 1,01%
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 || € 51,38
5 |Spese generali % di A 10,000%| € 5,14 7,91%
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 56,52
6 [Utile d'impresa % di B 15,00%)]| € 8,48 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 65,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’'opera, ai noleggi ed ai trasporti.



Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo cad.
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)
N. Elementi dell'analisi u.m. [ Quantita Er:i?;fi?) Importo Ig}oc
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * - 26,97 € -
01:02| b. operaio qualificato * 0,2500 25,12 € 6,28
01:03| c. operaio comune * 0,4170 22,72 € 9,47
1 Totale manodopera € 15,75 35,01%
Materiali a pié d’opera
02:01| supporti metallici cad 1,45 13,35 € 19,36
2 Totale materiali a pié d’opera € 19,36 43,01%"
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 | Totale noleggi € - 0,00%]|
Trasporti
04:01| trasporto e movimentazione % 2,40% € 0,46
04:02 € -
4 Totale trasporti € 0,46 1,03%
A COSTO DIRETTO 1+243+4 || € 35,58
5 |Spese generali % di A 10,000%| € 3,56 7,91%
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 39,13
6 [Utile d'impresa % di B 15,00%)]| € 5,87 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 45,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’'opera, ai noleggi ed ai trasporti.



Oggetto dell’appalto: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI MORESCO

N. voce elenco descrizione Unita di
prezzi misura
NP.30.03 Fornitura e posa in opera di ossario frontale doppio in calcestruzzo cad.
armato e vibrato, delle dimensioni interne cad. cm 30x30x L=75
Dimensioni esterne cm 35x70xL=80 (peso kg 150 doppio)
N. Elementi dell'analisi u.m. [ Quantita Er:i?;fi?) Importo Ig}oc
Manodopera:
01:01| a. operaio specializzato * 1,50 26,97 € 40,46
01:02| b. operaio qualificato * 1,50 25,12 € 37,68
01:03| c. operaio comune * - 22,72 € -
1 Totale manodopera € 78,14 3,91%)|
Materiali a pié d’opera
02:01| vetrata cad 1,00| 1.425,00 | € 1.425,00
2 Totale materiali a pié d’opera € 1.425,00 71,25%"
Noleggi
03:01 € -
03:02 € -
3 | Totale noleggi € - 0,00%]|
Trasporti
04:01 | trasporto e movimentazione % 5,50% € 78,38
04:02 € -
4 Totale trasporti € 78,38 3,92%
A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 | € 1.581,51
5 |Spese generali % di A 9,9665%| € 157,62 7,88%
B |COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A+5 € 1.739,13
6 |Utile d’impresa % di B 15,00%| € 260,87 13,04%
C |TOTALE PREZZO B+6 € 2.000,00 100,00%

* Indicare la manodopera specifica della lavorazione compiuta esclusa quella riferita alla fornitura in cantiere

dei materiali a pie’ d’'opera, ai noleggi ed ai trasporti.



