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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
.002 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00
m dal piano di campagna
Lato Sud 3,50 15,000 52,50
Lato Sud 2,00 11,000 22,00

SOMMANO m² 74,50 19,37 1´443,07

2 / 2 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001.00 ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
1 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti

norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00
m dal piano di campagna

lato Nord 20,50 4,500 92,25
larto Sud 18,00 7,600 136,80

5,50 6,000 33,00
a dedurre -5,50 3,000 -16,50

-10,50 1,000 -10,50
Lato Ovest *(larg.=(8,20+10,50)/2) 13,50 9,350 126,23
Lato Est *(larg.=(5+5,20)/2) 10,50 5,100 53,55
Lato Est 3,00 5,500 16,50
Portico  *(lung.=6,50+18,50+4) 29,00 7,600 220,40
Facciata cappella Ovest 10,00 10,000 100,00

Sommano positivi m2 778,73
Sommano negativi m2 -27,00

SOMMANO m2 751,73 16,63 12´501,27

3 / 3 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi
02.05.011* metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di
.001 campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie

elevati da quota oltre m 3,00 e fino a m 10,0
431,330 431,33

SOMMANO m² 431,33 2,18 940,30

4 / 4 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
02.05.012 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi,

da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.

626,230 626,23

SOMMANO m2 626,23 4,88 3´056,00

5 / 5 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
02.04.011* rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi

terminali non incassati nelle murature. Sono c ... meccanico e lo
smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

29,780 29,78

SOMMANO m 29,78 2,01 59,86

6 / 6 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione
02.04.010* di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a

qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... meccanico e
lo smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 18´000,50
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´000,50

altro occorre per dare il lavoro finito.
Copertura chiesa 46,000 46,00

SOMMANO m 46,00 3,34 153,64

7 / 7 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
24.01.001* completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e

piccola orditura in legno (escluse le capriate), p ... 'ambito del
cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.

Copertura Aula 2,00 23,00 6,400 294,40

SOMMANO m² 294,40 59,50 17´516,80

8 / 8 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali
24.01.007* in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni,

monaci ed eventuali mensole, la rimo ... arie relative, nonché il calo a
basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

6,00 1,350 8,10

SOMMANO m³ 8,10 293,45 2´376,95

9 / 9 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e
24.06.004* posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste
.012 a qualsiasi altezza, costituite da  ... erramenta trattata e verniciata

secondo le indicazioni della D.L. In castagno o rovere a spigoli vivi
da 7,01 a 12,00 m.

6,00 1,700 10,20

SOMMANO m³ 10,20 1´806,90 18´430,38

10 / 10 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture.
24.06.006* Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
.006 capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsi ... ti antimuffa e

antitarlo, chioderia, gattelli ed eventuale ferramenta di ancoraggio. In
castagno o rovere a spigoli vivi

11,00 22,00 0,025 6,05

SOMMANO m³ 6,05 1´327,29 8´030,10

11 / 11 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di
24.06.008* piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e
.005 solai di piano, compresi i tagli per g ... gio e relative opere murarie in

corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (castagno, rovere) per
sezioni fino a 5x8

56,00 12,00 672,00

SOMMANO m 672,00 7,57 5´087,04

12 / 12 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o
04.04.002.00 tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di
2 legno, fornito e posto in opera, eseguito co ... a all'applicazione di

barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con tavelle.
Copertura Aula 21,60 11,200 241,92

SOMMANO m² 241,92 16,63 4´023,13

13 / 13 Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di
24.06.013* pianellato ad integrazione delle parti mancanti. Pianellato nuovo da

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 73´618,54
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pag. 4

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´618,54

.002 15,0 x 30,0
Coperture laterali 50,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00

14 / 14 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di
24.03.007* muratura ad una testa con mattoni pieni, legati con malta di calce
.002 idraulica con basso contenuto di argilla. La formaz ... o di massimo

ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di
recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
Muro perimetrale Aula *(lung.=23+12,8) 2,00 35,80 0,060 4,30
Rivestimento cordoli in c.a. *(lung.=22,5+8,5+23+11) 65,00 0,300 19,50

SOMMANO m² 23,80 147,94 3´520,97

15 / 15 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
fino a cm 7.
Coronamento muri Aula *(lung.=23,00+12,8) 2,00 35,80 0,700 50,12

SOMMANO m² 50,12 13,85 694,16

16 / 16 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono

compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... o il fissaggio alla
muratura sottostante e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Coronamento muri 3,00 50,120 150,36

SOMMANO kg 150,36 1,87 281,17

17 / 17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.01.003.00 (barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero
1 elastoplastomerica, avente funzione di barriera al  ... ompresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
Copertura Aula 241,920 241,92

SOMMANO m² 241,92 7,23 1´749,08

18 / 18 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di
07.02.008 vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello costituito

da fibra di vetro trattato con speciali resine ... cm 2 e il fissaggio
meccanico allo strato sottostante. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Aula 241,920 241,92

SOMMANO m² 241,92 11,89 2´876,43

19 / 19 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di
07.02.009 fibra di vetro, per ogni cm in più.

Aula 3,00 241,920 725,76

SOMMANO m² 725,76 3,79 2´750,63

20 / 20 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.005.00 rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
1 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... lo di rame. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
(H/peso=23,0+23,50) 46,500 46,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 46,50 85´554,98
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46,50 85´554,98

SOMMANO m 46,50 35,16 1´634,94

21 / 21 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.005.00 impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
4 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata  ... opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
Copertura navata centrale 2,00 23,00 6,600 303,60

SOMMANO mq 303,60 17,09 5´188,52

22 / 22 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016 smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di

copertura con coppi provenienti dallo smo ... tegrazione di materiale
da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e il fissaggio dei
coppi in tutte le file.
Navata centrale 2,00 23,00 6,450 296,70
Coperture laterali 67,860 67,86

SOMMANO mq 364,56 34,43 12´551,80

23 / 23 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad
24.06.018.00 integrazione delle parti mancanti. Nuovi
2 Copertura navata 13,00 296,700 3´857,10

SOMMANO cad 3´857,10 0,53 2´044,26

24 / 24 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad
24.06.018.00 integrazione delle parti mancanti. Di recupero
1 Copertura navata 100,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 1,01 101,00

25 / 25 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera
02.05.013* zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi

metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo
smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi,
tagli e chioderie delle parti lignee.
Passerella capriate 2,00 21,25 0,600 25,50

SOMMANO m² 25,50 14,81 377,66

26 / 26 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi
24.01.020 tipo mediante asportazione delle parti polverulenti con aspiratore

meccanico fino al vivo della struttura, ... me segue: - Del 30% per
volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo
Volte navata 1,50 21,25 9,250 294,84

SOMMANO m² 294,84 7,85 2´314,49

27 / 27 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in
24.05.005* canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino dei

collegamenti della struttura lignea e di questa  ... me segue: - Del 30%
per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo

1,50 21,25 9,250 0,250 73,71

SOMMANO m² 73,71 52,60 3´877,15

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 113´644,80
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pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´644,80

28 / 28 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
24.13.003 antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa

del tipo xilamon dato a una mano con pennel ... ro onere per dare il
lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo di
tutta la superficie trattata.
Centinatura volte non consolidate 60,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 11,66 699,60

29 / 29 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-
24.10.001* U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma,

sezione e dimensione, per formazione d ... ezione lavori, e per il
sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.
ancoraggio capriate al cordolo 12,00 20,000 240,00

SOMMANO kg 240,00 4,70 1´128,00

30 / 30 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di
04.04.005.00 manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi
1 pendenza e forma, con il reimpiego di m ... ali occorrenti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
sostituzione fino al 20% di coppi.
Portico 5,000 5,00
Coro 5,000 5,00
Cappella lato Ovest 5,000 5,00

SOMMANO m² 15,00 23,15 347,25

31 / 31 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo
04.04.007 riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di

perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ...  per dare l'opera
finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui
si è operato effettivamente.
Cappelle lato Sud 13,00 1,300 16,90

SOMMANO m² 16,90 33,58 567,50

32 / 32 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto
24.01.002 di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc.

compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo
a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.
Portico 15,00 1,300 19,50
Cappelle lato Sud 6,00 1,300 7,80
Tetto lato Nord Chiostro 23,00 1,300 29,90
Copertura Coro 8,20 1,300 10,66

SOMMANO m² 67,86 13,10 888,97

33 / 33 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse,
08.01.012* scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con

sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Copertura portico 14,00 0,300 4,20

SOMMANO m² 4,20 93,10 391,02

34 / 34 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
24.01.024.00 eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
1 profondità atta a garantire l'esecuzione dell ... cessiva stuccatura;

compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica
discarica Su paramento in mattoni.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 117´667,14
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pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´667,14

Lato Nord 22,50 3,200 72,00
Ovest *(larg.=(6,40+8,80)/2) 11,10 7,600 84,36

5,20 3,250 16,90
Sud 23,00 6,100 140,30

5,00 7,500 37,50
a dedurre -5,50 3,100 -17,05
copertura cappelle -12,30 1,000 -12,30

-1,50 4,500 -6,75
EST 9,05 3,700 33,49
EST 2,00 5,000 10,00
ovest cappella confessionali 10,85 10,200 110,67
ovest cappella confessionali 2,50 4,000 10,00
Sud Coro 6,50 4,500 29,25
a dedurre architravi finestre -7,000 -7,00
cordolo in c.a. -19,500 -19,50

Sommano positivi m² 544,47
Sommano negativi m² -62,60

SOMMANO m² 481,87 21,29 10´259,01

35 / 35 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
04.01.017 calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi

nelle zone leggermente degradate mediante at ... arico a rifiuto
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Architravi finestre 5,00 1,75 0,800 7,00
cordolo in c.a. 19,500 19,50

SOMMANO m2 26,50 10,68 283,02

36 / 36 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di
24.03.005* muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con
.002 la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... nque con un minimo di

0,20 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di
recupero forniti dall'impresa
parete Nord 5,250 5,25
Est 3,500 3,50
Sud 8,500 8,50
OVEST 2,500 2,50
Parete confessionali 12,000 12,00
Appoggi capriate 12,00 0,400 4,80
Parete Sud Coro 0,40 6,50 4,500 11,70

SOMMANO m² 48,25 171,52 8´275,84

37 / 37 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa.
24.03.006* Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
.002 materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di

0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di
recupero forniti dall'impresa
Parete lato SUD 3,00 0,300 0,90

SOMMANO m³ 0,90 1´060,58 954,52

38 / 38 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi,

piani o inclinati, da eseguirsi con  ... i di stuccatura dei paramenti, al
fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di
stuccatura incoerenti.

508,370 508,37

SOMMANO m² 508,37 9,67 4´915,94

39 / 39 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 142´355,47
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pag. 8

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 142´355,47

24.01.025.00 eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le
1 indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ...  malte esistenti originali;

compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina.
Su paramento in mattoni

433,620 433,62

SOMMANO mq 433,62 31,01 13´446,56

40 / 40 Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo. Riprofilatura applicata a
04.01.020 mano o a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con

rifinitura a cazzuola e frattazzo idonea a su ... io) a 3 gg maggiore o
uguale a 30 Kg/cm² Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.
Architravi finestre 7,000 7,00

SOMMANO m2 7,00 64,84 453,88

41 / 41 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con
04.03.016 idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale e secondo le indicazioni della ... iatura; la pulizia generale
prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Copertura portico 5,00 1,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 37,17 185,85

42 / 42 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura
12.01.007 con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per

esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Architravi finestre e timpani portico 11,900 11,90
Cornici portico 29,44 0,430 12,66

SOMMANO m² 24,56 14,61 358,82

43 / 43 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.004.00 fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
3 staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 100, spessore 6/10.

29,800 29,80

SOMMANO m 29,80 30,65 913,37

44 / 44 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno
12.03.003.00 ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
7 compensare a parte con i corrispondent ... ta. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due strati di pittura
sintetica all'alluminio.
finestre chiesa 3,00 0,90 2,500 6,75
finestre chiesa 1,20 2,000 2,40
finestre chiesa 3,00 0,90 1,500 4,05

SOMMANO m² 13,20 14,21 187,57

45 / 45 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che
12.02.001.00 per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi
1 colore, previa preparazione del supporto ... noltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Con due mani date a pennello di
smalto colorato sintetico.
Porta portico lato Ovest 1,500 1,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 1,50 157´901,52
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,50 157´901,52

SOMMANO m² 1,50 16,09 24,14

46 / 46 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con
09.01.021.00 telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera.
4 Sono comprese: le cerniere; i dispos ... iciatura a colore o trasparente.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In
legno di Castagno.

0,80 1,000 0,80

SOMMANO m² 0,80 151,84 121,47

47 / 47 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti
04.03.015 e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del

caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Pareti interne 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 33,58 167,90

48 / 48 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a
24.12.002* latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due
.001 mani a colori di qualsiasi tonalità,  ... ulitura degli ambienti a lavori

ultimati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Sino a 5 m
Pareti Coro *(lung.=2*7,33+5,21) 19,87 5,000 99,35

SOMMANO m² 99,35 14,08 1´398,85

49 / 49 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a
24.12.002* latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due
.002 mani a colori di qualsiasi tonalità,  ... pulitura degli ambienti a fine

lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
Da 5,01 a 12 m
Volta Coro 1,50 7,33 5,210 57,28

SOMMANO m² 57,28 16,57 949,13

50 / 50 Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10
26.02.03.25 metri, in maglia di nylon da cm 3 di lato e treccia da mm 3, completa

di fune perimetrale da mm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri
con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

21,30 9,250 197,03

SOMMANO m² 197,03 3,21 632,47

51 / 51 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio
26.02.03.22. per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
001 caldo ancorate alla struttura con piastra  ... vo metallico di diametro 8

mm teso tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio e lo
smontaggio. Costo fino ad un mese
Copertura 2,00 23,50 47,00

SOMMANO m 47,00 11,17 524,99

52 / 52 Redazione del progetto del ponteggio , di altezza superiore ai 20 m o
26.04.01.001 difforme dagli schemi di montaggio, previsti dall'autorizzazione

ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o
architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m² 1.250

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 529,53 529,53

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 162´250,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´250,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 162´250,00

T O T A L E   euro 162´250,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 

Riepilogo   CATEGORIE
  001 160´563,01

Oneri sicurezza CSA 1´686,99

Totale   CATEGORIE        euro              162´250,00

Restauro chiesa
  002
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di
02.04.010* gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la

rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 46,00 3,34 153,64 2,30 1,497

2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

c ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 29,78 2,01 59,86 0,89 1,493

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.002 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 20,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 74,50 19,37 1´443,07 23,09 1,600

4 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001.00 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
1 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO mq 751,73 16,63 12´501,27 202,52 1,620

5 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da
02.05.011* coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli
.001 prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0

SOMMANO m² 431,33 2,18 940,30 17,25 1,835

6 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
02.05.012 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di

servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m2 626,23 4,88 3´056,00 50,12 1,640

7 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
02.05.013* mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in

genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.

SOMMANO m² 25,50 14,81 377,66 6,12 1,621

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 50,12 13,85 694,16 15,04 2,166

9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 150,36 1,87 281,17 6,01 2,139

10 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
04.01.017 massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante

at ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 26,50 10,68 283,02 8,48 2,996

11 Riprofilatura applicata a spruzzo. Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo da
04.01.020 eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,

con malta ... io) a 3 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm² Per spessore medio mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 7,00 64,84 453,88 13,51 2,977

12 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più
04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 20´244,03 345,33

LAVORI A MISURA

INCIDENZA ONERI PER LA SICUREZZA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´244,03 345,33

l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,00 33,58 167,90 4,95 2,948

13 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.03.016 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,00 37,17 185,85 5,55 2,986

14 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al
04.04.002.00 manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito co ...
2 a all'applicazione di barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con tavelle.
SOMMANO m² 241,92 16,63 4´023,13 118,52 2,946

15 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di manto di copertura
04.04.005.00 di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
1 m ... ali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

sostituzione fino al 20% di coppi.
SOMMANO m² 15,00 23,15 347,25 10,20 2,937

16 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o
04.04.007 piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ...

per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si
è operato effettivamente.

SOMMANO m² 16,90 33,58 567,50 16,73 2,948

17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 241,92 7,23 1´749,08 38,71 2,213

18 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata  ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm

4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO mq 303,60 17,09 5´188,52 109,27 2,106

19 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento
07.02.008 termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con

speciali resine ... iera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 241,92 11,89 2´876,43 60,49 2,103

20 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per
07.02.009 ogni cm in più.

SOMMANO m² 725,76 3,79 2´750,63 58,07 2,111

21 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004.00 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
3 m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

8x8 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 29,80 30,65 913,37 14,60 1,599

22 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005.00 in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
1 a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 46,50 35,16 1´634,94 26,03 1,592

23 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 4,20 93,10 391,02 6,26 1,600

24 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello
09.01.021.00 in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 41´039,65 814,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´039,65 814,71

4 ... iciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In legno di Castagno.

SOMMANO m² 0,80 151,84 121,47 1,94 1,600

25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base
12.01.007 di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le

scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 24,56 14,61 358,82 5,65 1,574

26 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con
12.02.001.00 smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del
1 supporto ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due mani

date a pennello di smalto colorato sintetico.
SOMMANO m² 1,50 16,09 24,14 0,39 1,616

27 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
7 ... ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due strati di

pittura sintetica all'alluminio.
SOMMANO m² 13,20 14,21 187,57 3,04 1,619

28 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a
24.01.001* qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le

capriate), p ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 294,40 59,50 17´516,80 579,98 3,311

29 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura
24.01.002 costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione

delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 67,86 13,10 888,97 29,21 3,286

30 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a
24.01.007* qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la

rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m³ 8,10 293,45 2´376,95 78,49 3,302

31 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante
24.01.020 asportazione delle parti polverulenti con aspiratore meccanico fino al vivo della

struttura, ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo

SOMMANO m² 294,84 7,85 2´314,49 76,66 3,312

32 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con
24.01.024.00 mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire
1 l'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica

discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
SOMMANO m² 481,87 21,29 10´259,01 337,32 3,288

33 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con
24.01.025.00 malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
1 Lavori ...  malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con

spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
SOMMANO mq 433,62 31,01 13´446,56 446,56 3,321

34 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con
24.03.005* materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
.002 c ... unque con un minimo di 0,20 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a

mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m² 48,25 171,52 8´275,84 273,60 3,306

35 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura
24.03.006* piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
.002 realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni

vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m³ 0,90 1´060,58 954,52 31,52 3,302

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 97´764,79 2´679,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 97´764,79 2´679,07

36 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa
24.03.007* con mattoni pieni, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La
.002 formaz ... o di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di

recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
SOMMANO m² 23,80 147,94 3´520,97 116,37 3,305

37 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso,
24.05.005* mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di

questa  ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo

SOMMANO m² 73,71 52,60 3´877,15 128,26 3,308

38 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di
24.06.004* capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da  ...
.012 oppio e tagli, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo. In castagno o rovere a

spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
SOMMANO m³ 10,20 1´806,90 18´430,38 608,57 3,302

39 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006* opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.006 qualsi ... adattamenti, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia,

gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi
SOMMANO m³ 6,05 1´327,29 8´030,10 265,15 3,302

40 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e
24.06.008* posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ...
.005 lative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno,

rovere) per sezioni fino a 5x8
SOMMANO m 672,00 7,57 5´087,04 168,02 3,303

41 Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di pianellato ad integrazione
24.06.013* delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
.002 SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00 2,00 3,125

42 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
24.06.016 nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti

dallo smo ...  eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso
l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

SOMMANO mq 364,56 34,43 12´551,80 415,59 3,311

43 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 parti mancanti. Di recupero
1 SOMMANO cadauno 100,00 1,01 101,00 3,00 2,970

44 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 parti mancanti. Nuovi
2 SOMMANO cal/h 3´857,10 0,53 2´044,26 77,07 3,770

45 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa
24.10.001* in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d

... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.

SOMMANO kg 240,00 4,70 1´128,00 38,40 3,404

46 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.001 tonalità,  ... ulitura degli ambienti a lavori ultimati e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Sino a 5 m
SOMMANO m² 99,35 14,08 1´398,85 46,69 3,338

47 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.002 tonalità,  ... pulitura degli ambienti a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola darte. Da 5,01 a 12 m
SOMMANO m² 57,28 16,57 949,13 31,50 3,319

48 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di
24.13.003 tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a una mano con

pennel ... ro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo
sviluppo di tutta la superficie trattata.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 154´947,47 4´579,69
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pag. 15

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 154´947,47 4´579,69

SOMMANO m² 60,00 11,66 699,60 23,39 3,344

49 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari
24.13.005* di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con

... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 508,37 9,67 4´915,94 162,67 3,309

Parziale LAVORI A MISURA euro 160´563,01 4´765,75 2,968

T O T A L E   euro 160´563,01 4´765,75 2,968

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di
02.04.010* gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la

rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 46,00 3,34 153,64 61,46 40,000

2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

c ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 29,78 2,01 59,86 23,94 40,000

3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.002 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 20,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m² 74,50 19,37 1´443,07 577,23 40,000

4 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001.00 prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
1 ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze

fino a 10,00 m dal piano di campagna
SOMMANO mq 751,73 16,63 12´501,27 5´000,51 40,000

5 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da
02.05.011* coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli
.001 prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0

SOMMANO m² 431,33 2,18 940,30 376,12 40,000

6 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o
02.05.012 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di

servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.

SOMMANO m2 626,23 4,88 3´056,00 1´222,40 40,000

7 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
02.05.013* mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in

genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.

SOMMANO m² 25,50 14,81 377,66 151,06 40,000

8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
03.01.001* di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 50,12 13,85 694,16 242,96 35,000

9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 150,36 1,87 281,17 70,29 25,000

10 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
04.01.017 massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante

at ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 26,50 10,68 283,02 99,06 35,000

11 Riprofilatura applicata a spruzzo. Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo da
04.01.020 eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,

con malta ... io) a 3 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm² Per spessore medio mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 7,00 64,84 453,88 181,55 40,000

12 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più
04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 20´244,03 8´006,58
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pag. 17

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´244,03 8´006,58

l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,00 33,58 167,90 75,56 45,000

13 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.03.016 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 5,00 37,17 185,85 83,63 45,000

14 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al
04.04.002.00 manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito co ...
2 a all'applicazione di barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con tavelle.
SOMMANO m² 241,92 16,63 4´023,13 1´206,94 30,000

15 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di manto di copertura
04.04.005.00 di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
1 m ... ali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con

sostituzione fino al 20% di coppi.
SOMMANO m² 15,00 23,15 347,25 138,90 40,000

16 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve o
04.04.007 piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ...

per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si
è operato effettivamente.

SOMMANO m² 16,90 33,58 567,50 227,00 40,000

17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al  ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m² 241,92 7,23 1´749,08 612,18 35,000

18 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata  ... opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm

4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO mq 303,60 17,09 5´188,52 1´815,98 35,000

19 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento
07.02.008 termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con

speciali resine ... iera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 241,92 11,89 2´876,43 1´006,75 35,000

20 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per
07.02.009 ogni cm in più.

SOMMANO m² 725,76 3,79 2´750,63 962,72 35,000

21 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004.00 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
3 m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm

8x8 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 29,80 30,65 913,37 411,02 45,000

22 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005.00 in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
1 a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 46,50 35,16 1´634,94 735,72 45,000

23 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore

di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 4,20 93,10 391,02 175,96 45,000

24 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello
09.01.021.00 in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´039,65 15´458,94

4 ... iciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In legno di Castagno.

SOMMANO m² 0,80 151,84 121,47 36,44 30,000

25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base
12.01.007 di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le

scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 24,56 14,61 358,82 143,53 40,000

26 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con
12.02.001.00 smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del
1 supporto ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due mani

date a pennello di smalto colorato sintetico.
SOMMANO m² 1,50 16,09 24,14 9,65 40,000

27 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
7 ... ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due strati di

pittura sintetica all'alluminio.
SOMMANO m² 13,20 14,21 187,57 75,03 40,000

28 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a
24.01.001* qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le

capriate), p ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 294,40 59,50 17´516,80 7´006,72 40,000

29 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura
24.01.002 costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione

delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m² 67,86 13,10 888,97 355,59 40,000

30 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a
24.01.007* qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la

rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.

SOMMANO m³ 8,10 293,45 2´376,95 950,78 40,000

31 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante
24.01.020 asportazione delle parti polverulenti con aspiratore meccanico fino al vivo della

struttura, ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo

SOMMANO m² 294,84 7,85 2´314,49 925,80 40,000

32 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con
24.01.024.00 mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire
1 l'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica

discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
SOMMANO m² 481,87 21,29 10´259,01 4´103,60 40,000

33 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con
24.01.025.00 malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
1 Lavori ...  malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con

spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
SOMMANO mq 433,62 31,01 13´446,56 6´050,95 45,000

34 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con
24.03.005* materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
.002 c ... unque con un minimo di 0,20 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a

mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m² 48,25 171,52 8´275,84 3´475,85 42,000

35 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura
24.03.006* piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
.002 realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni

vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m³ 0,90 1´060,58 954,52 400,90 42,000

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 97´764,79 38´993,78

36 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa
24.03.007* con mattoni pieni, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La
.002 formaz ... o di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di

recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
SOMMANO m² 23,80 147,94 3´520,97 1´232,34 35,000

37 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso,
24.05.005* mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di

questa  ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo

SOMMANO m² 73,71 52,60 3´877,15 1´628,40 42,000

38 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di
24.06.004* capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da  ...
.012 oppio e tagli, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo. In castagno o rovere a

spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
SOMMANO m³ 10,20 1´806,90 18´430,38 5´529,11 30,000

39 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006* opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.006 qualsi ... adattamenti, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia,

gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi
SOMMANO m³ 6,05 1´327,29 8´030,10 2´409,03 30,000

40 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e
24.06.008* posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ...
.005 lative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno,

rovere) per sezioni fino a 5x8
SOMMANO m 672,00 7,57 5´087,04 1´526,11 30,000

41 Fornitura a piè d'opera di pianellato. Fornitura a piè d'opera di pianellato ad integrazione
24.06.013* delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
.002 SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00 3,20 5,000

42 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
24.06.016 nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti

dallo smo ...  eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso
l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

SOMMANO mq 364,56 34,43 12´551,80 3´765,54 30,000

43 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 parti mancanti. Di recupero
1 SOMMANO cadauno 100,00 1,01 101,00 5,05 5,000

44 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 parti mancanti. Nuovi
2 SOMMANO cal/h 3´857,10 0,53 2´044,26 102,21 5,000

45 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa
24.10.001* in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione d

... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.

SOMMANO kg 240,00 4,70 1´128,00 282,00 25,000

46 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.001 tonalità,  ... ulitura degli ambienti a lavori ultimati e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Sino a 5 m
SOMMANO m² 99,35 14,08 1´398,85 559,54 40,000

47 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.002 tonalità,  ... pulitura degli ambienti a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola darte. Da 5,01 a 12 m
SOMMANO m² 57,28 16,57 949,13 379,65 40,000

48 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di
24.13.003 tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a una mano con

pennel ... ro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo
sviluppo di tutta la superficie trattata.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone

A   R I P O R T A R E 154´947,47 56´415,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 154´947,47 56´415,96

SOMMANO m² 60,00 11,66 699,60 279,84 40,000

49 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari
24.13.005* di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con

... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.

SOMMANO m² 508,37 9,67 4´915,94 1´966,38 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 160´563,01 58´662,18 36,535

T O T A L E   euro 160´563,01 58´662,18 36,535

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

        LAVORI  A  B ASE  D’ APPALTO  

 
               Importo dei lavori a misura                                                                                                         €  160.563,01 
 

  A) Oneri per la sicurezza dei lavoratori 

                                a) Già inclusi nei prezzi unitari (CSI=2,968%) 4.765,75 

b) Oneri aggiuntivi (CSA)                                                                               1.686,99   €      1.686,99 
                                                                                         Sommano oneri  per la sicurezza 6.452,74 

  
 

B) Costo del personale, al netto di spese generali e utile            
      impresa, incluso nei lavori   (36,535%)                                                        58.662,18 
 

                                   Sommano oneri sicurezza e costo personale  (A + B)                           65.114,92 
 
                   Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 160.563,01 – A a) – B)    97.135,08 
 
                                 SOMMANO I LAVORI A BASE D’APPALTO (€ 160.563,01 + 1.686,99)           €  162.250,00 
 
 
 
     SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

 
                        

a) Lavori in economia ed imprevisti                                                                     5.563,11 

b) Iva su lavori a base d’asta  10%                                                                16.225,00 

c) Spese tecniche per rilievi, progettazione e direzione lavori strutturali,  

     relazione sulle fondazioni, piano di manutenzione                                   10.000,00 

b) Iva, contr. CNPAIA e INPS su spese tecniche 3.195,52  

d) Verifica e validazione di progetto  1.000,00 

b) Accantonamento art. 92 C.5 D.lgs. 163/06                                                     1.135,75  

c) Oneri per SUA e ATAC                                                                                 630,62 

 

                                     SOMMANO SOMME  A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE             €    37.750,00 
 
 

          IMPORTO  COMPLESSIVO  PROGETTO                           €  200.000,00  
 
 
Ascoli Piceno,  Dicembre 2015                                                                                                       Il Progettista                                                                                                IL  PROGETTISTA 
                                                                                        (Dott.Ing. Daniele Guidotti) 
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