Regione Marche Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI MONTEPRANDONE

INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CHIESA
DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Santuario di S. Giacomo della Marca

Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INCIDENZA ONERI PER LA SICUREZZA
INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA

Proprieta: COMUNE DI IL COMMITTENTE IL PROGETTISTA
MONTEPRANDONE Comune di Monteprandone Dott. Ing. Daniele Guidotti
Ubicazione:

Via Madonna delle Grazie

DATA: Dicembre 2015

AUTORIZZAZIONI: VISTO:

STUDIO DI INGEGNERIA: Dott. Ing. DANIELE GUIDOTTI - Via Tevere n°7 - 63100 ASCOLI PICENO - Tel./Fax 073642343 - Cell. 3385433153

e-mail: daniele.guidotti@libero.it - pec: daniele.quidotti@ingpec.eu

Comune di Monteprandone Prot. n. 1554 del 22-01-2016 partenza




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* |ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
.002 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... 1 rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00
m dal piano di campagna
Lato Sud 3,50 15,000 52,50
Lato Sud 2,00 11,000 22,00
SOMMANO m? 74,50 19,37 1°443,07
2/2 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001.00 |ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
1 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... | rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00
m dal piano di campagna
lato Nord 20,50 4,500 92,25 e
larto Sud 18,00 7,600 136,80 “‘_:
5,50 6,000 33,00 S
a dedurre -5,50 3,000 -16,50 ‘-'
-10,50 1,000 -10,50 G
Lato Ovest *(larg.=(8,20+10,50)/2) 13,50 9,350 126,23
Lato Est *(larg.=(5+5,20)/2) 10,50 5,100 53,55
Lato Est 3,00 5,500 16,50 <
Portico *(lung.=6,50+18,50+4) 29,00 7,600 220,40 5
Facciata cappella Ovest 10,00 10,000 100,00 N
Sommano positivi m2 778,73 9
Sommano negativi m2 -27,00 ke
[al
SOMMANO m2 751,73 16,63 12°501,2
3/3 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi
02.05.011* |metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di
.001 campagna di m 3,00 In castelli prefabbricati valutati a superficie
elevati da quota oltre m 3,00 e fino a m 10,0
431,330 431,33
SOMMANO m? 431,33 2,18 940,3%
[e
d
4/4 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
02.05.012 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi,
da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e
smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica.
626,230 626,23
SOMMANO m2 626,23 4,88 37056,00
5/5 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e
02.04.011* |rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
terminali non incassati nelle murature. Sono c ... meccanico ¢ lo
smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
29,780 29,78
SOMMANO m 29,78 2,01 59,86
6/6 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione
02.04.010*% |di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... meccanico e
lo smaltimento secondo le norme vigenti. E' inoltre compreso quanto
A RIPORTARE 187000,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187000,50
altro occorre per dare il lavoro finito.
Copertura chiesa 46,000 46,00
SOMMANO m 46,00 3,34 153,64
717 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio
24.01.001* |completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e
piccola orditura in legno (escluse le capriate), p ... 'ambito del
cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.
Copertura Aula 2,00 23,00 6,400 294,40
SOMMANO m? 294,40 59,50 17°516,80
8/8 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali
24.01.007* |in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni,
monaci ed eventuali mensole, la rimo ... arie relative, nonché il calo a q
basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica 9
discarica autorizzata. S
6,00 1,350 8,10 _
SOMMANO m? 8,10 293,45 2°376,
. . . . L . . b
9/9 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e 5
24.06.004* |posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste A\
.012 a qualsiasi altezza, costituite da ... erramenta trattata e verniciata
secondo le indicazioni della D.L. In castagno o rovere a spigoli vivi 9
da 7,01 a 12,00 m. ke
6,00 1,700 10,20 al
SOMMANO m? 10,20 1806,90 187430,3
10/10 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture.
24.06.006* |Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
.006 capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsi ... ti antimuffa e
antitarlo, chioderia, gattelli ed eventuale ferramenta di ancoraggio. In
castagno o rovere a spigoli vivi
11,00 22,00 0,025 6,05
SOMMANO m? 6,05 1'327,29 87030,1
11/11 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di
24.06.008* |piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e
.005 solai di piano, compresi i tagli per g ... gio e relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (castagno, rovere) per
sezioni fino a 5x8
56,00 12,00 672,00
SOMMANO m 672,00 7,57 5'087,04
12/12 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o
04.04.002.00 |tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di
2 legno, fornito e posto in opera, eseguito co ... a all'applicazione di
barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con tavelle.
Copertura Aula 21,60 11,200 241,92
SOMMANO m? 241,92 16,63 4°023,13
13713 Fornitura a pié d'opera di pianellato. Fornitura a pi¢ d'opera di
24.06.013* |pianellato ad integrazione delle parti mancanti. Pianellato nuovo da
A RIPORTARE 73°618,54

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°618,54
.002 15,0 x 30,0
Coperture laterali 50,000 50,00
SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00
14/ 14 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di
24.03.007* |muratura ad una testa con mattoni pieni, legati con malta di calce
.002 idraulica con basso contenuto di argilla. La formaz ... o di massimo
ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di
recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
Muro perimetrale Aula *(lung.=23+12,8) 2,00 35,80 0,060 4,30
Rivestimento cordoli in c.a. *(lung.=22,5+8,5+23+11) 65,00 0,300 19,50
SOMMANO m? 23,80 147,94 3'520,97
15/15 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001*  |proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per spessori «
finoacm 7. 9
Coronamento muri Aula *(lung.=23,00+12,8) 2,00 35,80 0,700 50,12 g
SOMMANO m? 50,12 13,85 694,1
16/16 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* | quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... o il fissaggio alla
muratura sottostante e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Coronamento muri 3,00 50,120 150,36
SOMMANO kg 150,36 1,87 281,1
17/17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio
07.01.003.00 |(barriera al vapore). Membrana impermeabilizzante bitume polimero
1 elastoplastomerica, avente funzione di barriera al ... ompresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
Copertura Aula 241,920 241,92
SOMMANO m? 241,92 7,23 17749,0
d
18/18 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di
07.02.008 vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello costituito
da fibra di vetro trattato con speciali resine ... cm 2 e il fissaggio
meccanico allo strato sottostante. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Aula 241,920 241,92
SOMMANO m? 241,92 11,89 2'876,43
19/19 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di
07.02.009 fibra di vetro, per ogni cm in pitL.
Aula 3,00 241,920 725,76
SOMMANO m? 725,76 3,79 2"750,63
20/20 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.005.00 |rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
1 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... lo di rame. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Dello
spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
(H/peso=23,0+23,50) 46,500 46,50
A RIPORTARE 46,50 85°554,98

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,50 85755498
SOMMANO m 46,50 35,16 17634,94
21/21 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.005.00 |impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto
4 non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... opera e
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con
superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
Copertura navata centrale 2,00 23,00 6,600 303,60
SOMMANO mq 303,60 17,09 5'188,52
22/22 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016 smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di
copertura con coppi provenienti dallo smo ... tegrazione di materiale
da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e il fissaggio de
coppi in tutte le file.
Navata centrale 2,00 23,00 6,450 296,70
Coperture laterali 67,860 67,86 q
[(e
SOMMANO mq 364,56 34,43 12551,
23/23 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢ d'opera di coppi ad
24.06.018.00 |integrazione delle parti mancanti. Nuovi
2 Copertura navata 13,00 296,700 3'857,10
SOMMANO cad 3'857,10 0,53 2°044,26
24 /24 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornitura a pie d'opera di coppi ad
24.06.018.00 |integrazione delle parti mancanti. Di recupero
1 Copertura navata 100,000 100,00
SOMMANO cad 100,00 1,01 101,0
25/25 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera
02.05.013* |zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere di protezione in genere ... | successivo
smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, E
tagli e chioderie delle parti lignee. e
Passerella capriate 2,00 21,25 0,600 25,50 g
SOMMANO m? 25,50 14,81 377,66
26/26 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi
24.01.020 tipo mediante asportazione delle parti polverulenti con aspiratore
meccanico fino al vivo della struttura, ... me segue: - Del 30% per
volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo
Volte navata 1,50 21,25 9,250 294,84
SOMMANO m? 294,84 7,85 2°314,49
27127 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in
24.05.005* |canna e gesso, mediante la revisione generale e ripristino dei
collegamenti della struttura lignea e di questa ... me segue: - Del 30%
per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a
tuttosesto di qualsiasi tipo
1,50 21,25 9,250 0,250 73,71
SOMMANO m? 73,71 52,60 3'877,15
A RIPORTARE 1137644,80,

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

113644,80

28 /28
24.13.003

29/29
24.10.001*

30/30
04.04.005.00
1

31/31
04.04.007

32/32
24.01.002

33/33
08.01.012*

34/34
24.01.024.00
1

Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimufta
del tipo xilamon dato a una mano con pennel ... ro onere per dare il
lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di
tutta la superficie trattata.

Centinatura volte non consolidate

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-
U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi forma,
sezione e dimensione, per formazione d ... ezione lavori, e per il
sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.

ancoraggio capriate al cordolo

SOMMANO kg

Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di
manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi
pendenza e forma, con il reimpiego di m ... ali occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con
sostituzione fino al 20% di coppi.

Portico

Coro

Cappella lato Ovest

SOMMANO m?

Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo
riordino di tegole curve o piane per la ricerca e la riparazione di
perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... per dare I'opera
finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui
si ¢ operato effettivamente.

Cappelle lato Sud

SOMMANO m?

Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto
di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc.
compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo
a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

Portico

Cappelle lato Sud

Tetto lato Nord Chiostro

Copertura Coro

SOMMANO m?

Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse,
scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le
chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.

Copertura portico

SOMMANO m?

Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti
eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una
profondita atta a garantire I'esecuzione dell ... cessiva stuccatura;
compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica
discarica Su paramento in mattoni.

12,00

13,00

15,00
6,00
23,00
8,20

14,00

1,300

1,300
1,300
1,300
1,300

0,300

60,000

20,000

5,000
5,000
5,000

60,00

60,00

240,00

240,00

5,00
5,00
5,00

15,00

16,90

16,90

19,50

7,80
29,90
10,66

67,86

4,20

4,20

11,66

4,70

23,15

33,58

13,10

93,10

699,60

1'128,0

artenza

1-2016. p

4554

3472

567,5

Comune di Meateprandone Prot. n

888,97

391,02

A RIPORTARE

11

7°667,14

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°667,14
Lato Nord 22,50 3,200 72,00
Ovest *(larg.=(6,40+8,30)/2) 11,10 7,600 84,36
5,20 3,250 16,90
Sud 23,00 6,100 140,30
5,00 7,500 37,50
a dedurre -5,50 3,100 -17,05
copertura cappelle -12,30 1,000 -12,30
-1,50 4,500 -6,75
EST 9,05 3,700 33,49
EST 2,00 5,000 10,00
ovest cappella confessionali 10,85 10,200 110,67
ovest cappella confessionali 2,50 4,000 10,00
Sud Coro 6,50 4,500 29,25
a dedurre architravi finestre -7,000 -7,00
cordolo in c.a. -19,500 -19,50
Sommano positivi m? 544,47
Sommano negativi m? -62,60
SOMMANO m? 481,87 21,29 107259,0
e
[(e
35/35 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del S
04.01.017 calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi 9
nelle zone leggermente degradate mediante at ... arico a rifiuto ;
dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Architravi finestre 5,00 1,75 0,800 7,00 <
cordolo in c.a. 19,500 19,50 5
SOMMANO m2 26,50 10,68 283,02
g
<
36/36 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di ol
24.03.005* |muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con
.002 la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... nque con un minimo di
0,20 m? per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di
recupero forniti dall'impresa
parete Nord 5,250 5,25
Est 3,500 3,50
Sud 8,500 8,50
OVEST 2,500 2,50 :
Parete confessionali 12,000 12,00
Appoggi capriate 12,00 0,400 4,80 E
Parete Sud Coro 0,40 6,50 4,500 11,70 5
SOMMANO m? 48,25 171,52 8'275,84
37/37 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa.
24.03.006* |Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con
.002 materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di
0,30 m? per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di
recupero forniti dall'impresa
Parete lato SUD 3,00 0,300 0,90
SOMMANO m? 0,90 17060,58 954,52
38/38 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di
24.13.005* |paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi,
piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al
fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di
stuccatura incoerenti.
508,370 508,37
SOMMANO m? 508,37 9,67 4'915,94
39/39 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti
A RIPORTARE 1427355,47

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

142355,47

24.01.025.00
1

40/ 40
04.01.020

41/41
04.03.016

42 /42
12.01.007

43/43
08.01.004.00
3

44/ 44
12.03.003.00
7

45/45
12.02.001.00
1

eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali;
compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina.
Su paramento in mattoni

SOMMANO mq

Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo. Riprofilatura applicata a
mano o a spruzzo da eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con
rifinitura a cazzuola e frattazzo idonea a su ... i0) a 3 gg maggiore o
uguale a 30 Kg/cm? Per spessore medio mm 30. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

Architravi finestre

SOMMANO m2

Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con
idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale e secondo le indicazioni della ... iatura; la pulizia generale
prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre pel
dare l'opera finita.

Copertura portico

SOMMANO m?

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura
con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per
esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

Architravi finestre e timpani portico

Cornici portico

SOMMANO m?

Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
staffe poste ad interasse non superiore am 1 ... E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita. Della sezione cm 8x8 o
diametro mm 100, spessore 6/10.

SOMMANO m

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno
ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
compensare a parte con i corrispondent ... ta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due strati di pittura
sintetica all'alluminio.

finestre chiesa

finestre chiesa

finestre chiesa

SOMMANO m?

Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che|
per esterno, con smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi
colore, previa preparazione del supporto ... noltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Con due mani date a pennello di
smalto colorato sintetico.

Porta portico lato Ovest

3,00

3,00

5,00 1,000

29,44 0,430

0,90
1,20
0,90

2,500
2,000
1,500

433,620

7,000

11,900

29,800

1,500

433,62

433,62

11,90
12,66

24,56

29,80

29,80

6,75
2,40
4,05

13,20

31,01

64,84

37,17

14,61

30,65

14,21

13°446,56

453,8

-01-2016 partenza *

185,8

155,

n

358,8

ne di Monteprandone Prot

Comu

913,37

187,57

A RIPORTARE

157°901,52

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,50 157°901,52
SOMMANO m? 1,50 16,09 24,14
46/ 46 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con
09.01.021.00 |telaio ¢ pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera.
4 Sono comprese: le cerniere; i dispos ... iciatura a colore o trasparente.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. In
legno di Castagno.
0,80 1,000 0,80
SOMMANO m? 0,80 151,84 121,47
471747 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti
04.03.015 e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Pareti interne 5,000 5,00
SOMMANO m? 5,00 33,58 1679
[(e
5
48 /48 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a _
24.12.002* |latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due ;
.001 mani a colori di qualsiasi tonalita, ... ulitura degli ambienti a lavori
ultimati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Sinoa 5 m
Pareti Coro *(lung.=2*7,33+5,21) 19,87 5,000 99,35
SOMMANO m? 99,35 14,08 1'398,85
49 /49 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a
24.12.002* |latte di calce da eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due
.002 mani a colori di qualsiasi tonalita, ... pulitura degli ambienti a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
Das5,0lal2m
Volta Coro 1,50 7,33 5,210 57,28
SOMMANO m? 57,28 16,57 949,1
50/50 Rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 E
26.02.03.25 |metri, in maglia di nylon da cm 3 di lato e treccia da mm 3, completa e
di fune perimetrale da mm 18, ancorata con cavi metallici ai pilastri 9
con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio.
21,30 9,250 197,03
SOMMANO m? 197,03 3,21 632,47
51/51 Linea di ancoraggio su strutture. Esecuzione di linea di ancoraggio
26.02.03.22. |per imbracature di sicurezza, costituita da aste in acciaio zincate a
001 caldo ancorate alla struttura con piastra ... vo metallico di diametro 8
mm teso tra le aste e tenditore. Compreso il montaggio ¢ lo
smontaggio. Costo fino ad un mese
Copertura 2,00 23,50 47,00
SOMMANO m 47,00 11,17 524,99
52/52 Redazione del progetto del ponteggio , di altezza superiore ai 20 m o
26.04.01.001 |difforme dagli schemi di montaggio, previsti dall'autorizzazione
ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o
architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m? 1.250
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 529,53 529,53
A RIPORTARE 162'250,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 162°250,00
TOTALE euro 162°250,00
Riepilogo CATEGORIE
001 Restauro chiesa 160:563901
002 Oneri sicurezza CSA 17686,99
Totale CATEGORIE euro 1627250,00

Comu

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Sicurezza Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE cure °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di
02.04.010* | gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 46,00 3,34 153,64 2,30, 1,497
2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* |pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
¢ ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 29,78 2,01 59,86 0,89 1,493
3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.002 ultima ... | rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezzc
fino a 20,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 74,50 19,37 1443,07 23,09/ 1,60
e
4 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 9
02.05.001.00 |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori S
1 ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezzc -
fino a 10,00 m dal piano di campagna i
SOMMANO mq 751,73 16,63 12°501,27 202,52| 1,62
5 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da <
02.05.011* |coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli 5
.001 prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 -
SOMMANO m? 431,33 2,18 940,30 17,25 1,835
g
6 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o ke
02.05.012 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di al
servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
SOMMANO m2 626,23 4,38 37056,00 50,12 1,64
7 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
02.05.013* |mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere ... | successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso 1'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. :
SOMMANO m? 25,50 14,81 377,66 6,12) 1,62
8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.1i 3,5 g
03.01.001* |di cemento 325 per m* di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 9
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 50,12 13,85 694,16 15,04 2,166
9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* | qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 150,36 1,87 281,17 6,01 2,139
10 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
04.01.017 massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
at ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 26,50 10,68 283,02 8,48/ 2,996
11 Riprofilatura applicata a spruzzo. Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo da
04.01.020 eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,
con malta ... i0) a 3 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm? Per spessore medio mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 7,00 64,84 453,88 13,51 2,977
12 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...
A RIPORTARE 20244,03 345,33

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20244,03 345,33
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 5,00 33,58 167,90 4,95 2,948
13 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.03.016 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m? 5,00 37,17 185,85 5,55 2,986
14 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al
04.04.002.00 |manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito co ...
2 a all'applicazione di barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darg
l'opera finita. Con tavelle.
SOMMANO m? 241,92 16,63 4°023,13 118,52 2,946
15 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di manto di copertura
04.04.005.00 |di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
1 m ... ali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
sostituzione fino al 20% di coppi.
SOMMANO m? 15,00 23,15 347,25 10,20 2,93
[l
16 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve ¢ S
04.04.007 piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... _
per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si ;
¢ operato effettivamente.
SOMMANO m? 16,90 33,58 567,50 16,73| 2,94
17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore). E
07.01.003.00 | Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di -
1 barriera al ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio. 9
SOMMANO m? 241,92 7,23 17749,08 38,711 221§
[al
18 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 |bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare 'opera finita. Spessore mi|
4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO mq 303,60 17,09 5188,52 109,27, 2,10
19 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento
07.02.008 termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con
speciali resine ... iera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3
SOMMANO m? 241,92 11,89 2'876,43 60,49 2,10§
20 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per
07.02.009 ogni cm in piu.
SOMMANO m? 725,76 3,79 2°750,63 58,07 2,111
21 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004.00 |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
3 m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Della sezione cm
8x8 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 29,80 30,65 913,37 14,60/ 1,599
22 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005.00 |in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
1 ad ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 46,50 35,16 1'634,94 26,03 1,592
23 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* |lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore
di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 4,20 93,10 391,02 6,26/ 1,600
24 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio e pannello
09.01.021.00 |in massello, a facce lisce, fornite € poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos
A RIPORTARE 41°039,65 814,71

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 41°039,65 814,71
4 ... iciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In legno di Castagno.
SOMMANO m? 0,80 151,84 121,47 1,94 1,600
25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base
12.01.007 di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... l¢
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 24,56 14,61 358,82 5,65 1,574
26 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con
12.02.001.00 |smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del
1 supporto ... noltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Con due mani
date a pennello di smalto colorato sintetico.
SOMMANO m? 1,50 16,09 24,14 0,39 1,616
27 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 |metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
7 ... ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con due strati di
pittura sintetica all'alluminio.
SOMMANO m? 13,20 14,21 187,57 3,04/ 1,61
[(e
28 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a g
24.01.001* |qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le -
capriate), p ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle 7
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 294,40 59,50 17°516,80 579,98 3,31
29 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura
24.01.002 costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso 1'onere di rimoziong
delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 67,86 13,10 888,97 29,21 3,28
30 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a
24.01.007* |qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la
rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 8,10 293,45 2'376,95 78,49 3,30
31 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante
24.01.020 asportazione delle parti polverulenti con aspiratore meccanico fino al vivo della
struttura, ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo 3
SOMMANO m? 294,84 7,85 2'314,49 76,66 3,31§
32 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con
24.01.024.00 |mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondita atta a garantire
1 'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica
discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
SOMMANO m? 481,87 21,29 107259,01 337,32| 3,288
33 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con
24.01.025.00 |malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
1 Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con
spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
SOMMANO mq 433,62 31,01 137446,56 446,56 3,321
34 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con
24.03.005* |materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
.002 ¢ ... unque con un minimo di 0,20 m? per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a
mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m? 48,25 171,52 8°275,84 273,60/ 3,306
35 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura
24.03.006* |piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
.002 realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa. Con mattoni
vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m? 0,90 1'060,58 954,52 31,52 3,302
A RIPORTARE 97764,79 2'679,07

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 97764,79 2'679,07
36 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa
24.03.007* |con mattoni pieni, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La
.002 formaz ... o di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di
recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
SOMMANO m? 23,80 147,94 3'520,97 116,37, 3,305
37 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso,
24.05.005* |mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di
questa ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
SOMMANO m? 73,71 52,60 3'877,15 128,26/ 3,308
38 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di
24.06.004* |capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da ...
.012 oppio e tagli, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo. In castagno o rovere a
spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
SOMMANO m? 10,20 17806,90 187430,38 608,57| 3,302
39 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006*% |opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.006 qualsi ... adattamenti, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia, q
gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi 9
SOMMANO m? 6,05 1'327,29 8°030,10 265,15/ 3,30
40 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e ;
24.06.008* |posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ...
.005 lative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno,
rovere) per sezioni fino a 5x8
SOMMANO m 672,00 7,57 5087,04 168,02 3,3
41 Fornitura a pi¢ d'opera di pianellato. Fornitura a pi¢ d'opera di pianellato ad integrazion
24.06.013* |delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
.002 SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00 2,000 3,12
42 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
24.06.016 nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenient|
dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso
l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
SOMMANO mq 364,56 34,43 12551,80 415,59, 3,31
43 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornitura a pie d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 |parti mancanti. Di recupero
1 SOMMANO cadauno 100,00 1,01 101,00 3,000 2,97
44 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢ d'opera di coppi ad integrazione delle g
24.06.018.00 | parti mancanti. Nuovi 9
2 SOMMANO cal/h|  37857,10 0,53 2'044,26 77,07 3,770
45 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa
24.10.001* |in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione ¢
... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie ¢ le
strutture composte quali capriate ecc.
SOMMANO kg 240,00 4,70 17128,00 38,40| 3,404
46 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* |eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.001 tonalita, ... ulitura degli ambienti a lavori ultimati e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Sino a 5 m
SOMMANO m? 99,35 14,08 1'398,85 46,69, 3,338
47 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002*  |eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.002 tonalita, ... pulitura degli ambienti a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola darte. Da 5,01 a 12 m
SOMMANO m? 57,28 16,57 949,13 31,50 3,319
48 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di
24.13.003 tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a una mano con
pennel ... ro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo
sviluppo di tutta la superficie trattata.
A RIPORTARE 154'947,47 4'579,69

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Sicurezza Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE eure 0
RIPORTO 154'947,47 4'579,69
SOMMANO m? 60,00 11,66 699,60 23,39| 3,344
49 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari
24.13.005* |di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con
... 1 di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.
SOMMANO m? 508,37 9,67 4'915,94 162,67/ 3,309
Parziale LAVORI A MISURA euro 160°563,01 4'765,75| 2,968
TOTALE euro 160°563,01 4'765,75| 2,968

-01-2016 partenza

Comu

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE odope °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di
02.04.010* | gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 46,00 3,34 153,64 61,46/ 40,000
2 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
02.04.011* |pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
¢ ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 29,78 2,01 59,86 23,94/ 40,000
3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
02.05.001* |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
.002 ultima ... | rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezzc
fino a 20,00 m dal piano di campagna
SOMMANO m? 74,50 19,37 1443,07 577,23 40,00
e
4 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli 9
02.05.001.00 |prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori S
1 ultima ... I rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezzc -
fino a 10,00 m dal piano di campagna i
SOMMANO mq 751,73 16,63 12°501,27 5°000,51| 40,0
5 Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da <
02.05.011* |coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In castelli 5
.001 prefabbricati valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 -
SOMMANO m? 431,33 2,18 940,30 376,12| 40,000
g
6 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o ke
02.05.012 reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di al
servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale di risulta alla pubblica discarica.
SOMMANO m2 626,23 4,38 37056,00 1'222,40| 40,00
7 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
02.05.013* |mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere ... | successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso 1'onere per eventuali
sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
SOMMANO m? 25,50 14,81 377,66 151,06, 40,00
8 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.1i 3,5 g
03.01.001* |di cemento 325 per m* di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 9
.001 pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
SOMMANO m? 50,12 13,85 694,16 242,96/ 35,000
9 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di
03.04.003* | qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO kg 150,36 1,87 281,17 70,29 25,000
10 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
04.01.017 massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
at ... arico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 26,50 10,68 283,02 99,06/ 35,000
11 Riprofilatura applicata a spruzzo. Riprofilatura applicata a mano o a spruzzo da
04.01.020 eseguirsi con l'ausilio di idonee pompe, con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico,
con malta ... i0) a 3 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm? Per spessore medio mm 30. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 7,00 64,84 453,88 181,55/ 40,000
12 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...
A RIPORTARE 20°244,03 87006,58

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20244,03 87006,58
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 5,00 33,58 167,90 75,56 45,000
13 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
04.03.016 rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m? 5,00 37,17 185,85 83,63| 45,000
14 Rifacimento pianellati o tavellonati per coperture. Pianellato o tavellonato sottostante al
04.04.002.00 |manto di copertura di tetto con orditura di legno, fornito e posto in opera, eseguito co ...
2 a all'applicazione di barriera al vapore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darg
l'opera finita. Con tavelle.
SOMMANO m? 241,92 16,63 4°023,13 17206,94| 30,000
15 Riparazione di manto di copertura di tetti con coppi. Riparazione di manto di copertura
04.04.005.00 |di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
1 m ... ali occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
sostituzione fino al 20% di coppi.
SOMMANO m? 15,00 23,15 347,25 138,90| 40,00
[(e
16 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di essi con solo riordino di tegole curve ¢ S
04.04.007 piane per la ricerca e la riparazione di perdite d'acqua. Sono compresi: la rimozione ... _
per dare l'opera finita. Contabilizzato con riferimento alla sola porzione di tetto in cui si ;
¢ operato effettivamente.
SOMMANO m? 16,90 33,58 567,50 227,00/ 40,00
17 Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di alluminio (barriera al vapore).
07.01.003.00 | Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, avente funzione di
1 barriera al ... ompresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Spessore 2 mm supporto alluminio.
SOMMANO m? 241,92 7,23 17749,08 612,18 35,00
18 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
07.01.005.00 |bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
4 continuo, approvata ... opera e quanto altro occorre per dare 'opera finita. Spessore mi|
4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
SOMMANO mq 303,60 17,09 5188,52 1'815,98| 35,00
19 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di vetro. Isolamento
07.02.008 termoacustico per pavimenti con pannello costituito da fibra di vetro trattato con
speciali resine ... iera al vapore, per uno spessore del pannello di cm 2. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3
SOMMANO m? 241,92 11,89 2'876,43 1°006,75 35,00§
20 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con pannello di fibra di vetro, per
07.02.009 ogni cm in piu.
SOMMANO m? 725,76 3,79 2°750,63 962,72 35,000
21 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004.00 |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
3 m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Della sezione cm
8x8 o diametro mm 100, spessore 6/10.
SOMMANO m 29,80 30,65 913,37 411,02| 45,000
22 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005.00 |in opera. Sono compresi: I'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
1 ad ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello
spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 46,50 35,16 1'634,94 735,72 45,000
23 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in
08.01.012* |lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore
di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 4,20 93,10 391,02 175,96 45,000
24 Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o piu ante, con telaio e pannello
09.01.021.00 |in massello, a facce lisce, fornite € poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos
A RIPORTARE 41°039,65 157458,94

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 41°039,65 157458,94
4 ... iciatura a colore o trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In legno di Castagno.
SOMMANO m? 0,80 151,84 121,47 36,44 30,000
25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base
12.01.007 di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... l¢
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO m? 24,56 14,61 358,82 143,53 40,000
26 Pittura su legno con smalto alchidico. Pittura su legno, sia interno che per esterno, con
12.02.001.00 |smalto alchidico pigmentato in tinta di qualsiasi colore, previa preparazione del
1 supporto ... noltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. Con due mani
date a pennello di smalto colorato sintetico.
SOMMANO m? 1,50 16,09 24,14 9,65/ 40,000
27 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 |metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
7 ... ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con due strati di
pittura sintetica all'alluminio.
SOMMANO m? 13,20 14,21 187,57 75,03| 40,00
[(e
28 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a g
24.01.001* |qualsiasi altezza, costituito da grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le -
capriate), p ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle 7
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 294,40 59,50 17°516,80 7°006,72| 40,00
29 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura
24.01.002 costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso 1'onere di rimoziong
delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle
macerie alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 67,86 13,10 888,97 355,59 40,00
30 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a
24.01.007* |qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la
rimo ... arie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e scarico delle macerie
alla pubblica discarica autorizzata.
SOMMANO m? 8,10 293,45 2'376,95 950,78| 40,00
31 Pulizia estradossale di volte. Pulizia estradossale di volte di qualsiasi tipo mediante
24.01.020 asportazione delle parti polverulenti con aspiratore meccanico fino al vivo della
struttura, ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo 3
SOMMANO m? 294,84 7,85 2'314,49 925,80 40,00§
32 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con
24.01.024.00 |mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondita atta a garantire
1 'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica
discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
SOMMANO m? 481,87 21,29 107259,01 47103,60, 40,000
33 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con
24.01.025.00 |malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
1 Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con
spazzole di saggina. Su paramento in mattoni
SOMMANO mq 433,62 31,01 137446,56 6050,95| 45,000
34 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con
24.03.005* |materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
.002 ¢ ... unque con un minimo di 0,20 m? per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a
mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m? 48,25 171,52 8°275,84 3°475,85| 42,000
35 Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura
24.03.006* |piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
.002 realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m? per ogni singola ripresa. Con mattoni
vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa
SOMMANO m? 0,90 1'060,58 954,52 400,90/ 42,000
A RIPORTARE 97764,79 387993,78
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 97764,79 387993,78
36 Formazione di muratura ad una testa in mattoni. Formazione di muratura ad una testa
24.03.007* |con mattoni pieni, legati con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La
.002 formaz ... o di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Con mattoni vecchi di
recupero fatti a mano, forniti dall'impresa
SOMMANO m? 23,80 147,94 37520,97 1'232,34| 35,000
37 Consolidamento di volte in canna e gesso. Consolidamento di volte in canna e gesso,
24.05.005* |mediante la revisione generale e ripristino dei collegamenti della struttura lignea e di
questa ... me segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50%
per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo
SOMMANO m? 73,71 52,60 3'877,15 17628,40| 42,000
38 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di
24.06.004* |capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da ...
.012 oppio e tagli, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo. In castagno o rovere a
spigoli vivi da 7,01 a 12,00 m.
SOMMANO m? 10,20 17806,90 187430,38 5°529,11| 30,000
39 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in
24.06.006*% |opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a
.006 qualsi ... adattamenti, il trattamento con prodotti antimuffa e antitarlo, chioderia, q
gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi 9
SOMMANO m? 6,05 1'327,29 8°030,10 2409,03| 30,00§
40 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e ;
24.06.008* |posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ...
.005 lative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno,
rovere) per sezioni fino a 5x8
SOMMANO m 672,00 7,57 5087,04 1'526,11| 30,0
41 Fornitura a pi¢ d'opera di pianellato. Fornitura a pi¢ d'opera di pianellato ad integrazion
24.06.013* |delle parti mancanti. Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
.002 SOMMANO cad 50,00 1,28 64,00 3,200 5,00
42 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio
24.06.016 nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenient|
dallo smo ... eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso
l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
SOMMANO mq 364,56 34,43 12551,80 3765,54| 30,00
43 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornitura a pie d'opera di coppi ad integrazione delle
24.06.018.00 |parti mancanti. Di recupero
1 SOMMANO cadauno 100,00 1,01 101,00 5,05/ 5,00
44 Fornitura a pi¢ d'opera di coppi. Fornitura a pi¢ d'opera di coppi ad integrazione delle g
24.06.018.00 | parti mancanti. Nuovi 9
2 SOMMANO cal/h|  37857,10 0,53 2'044,26 102,21 5,000
45 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa
24.10.001* |in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione ¢
... rezione lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie ¢ le
strutture composte quali capriate ecc.
SOMMANO kg 240,00 4,70 17128,00 282,00/ 25,000
46 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002* |eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.001 tonalita, ... ulitura degli ambienti a lavori ultimati e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Sino a 5 m
SOMMANO m? 99,35 14,08 1'398,85 559,54/ 40,000
47 Tinteggiatura a latte di calce su superfici modanate. Tinteggiatura a latte di calce da
24.12.002*  |eseguirsi su superfici modanate, data a pennello a due mani a colori di qualsiasi
.002 tonalita, ... pulitura degli ambienti a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola darte. Da 5,01 a 12 m
SOMMANO m? 57,28 16,57 949,13 379,65| 40,000
48 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di
24.13.003 tutte le parti in legno con prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a una mano con
pennel ... ro onere per dare il lavoro finito. La misurazione verra effettuata secondo lo
sviluppo di tutta la superficie trattata.
A RIPORTARE 154'947,47 56°415,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE odope °
RIPORTO 154'947,47 56°415,96
SOMMANO m? 60,00 11,66 699,60 279,84| 40,000
49 Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari
24.13.005* |di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con
... 1 di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali
porzioni di stuccatura incoerenti.
SOMMANO m? 508,37 9,67 4'915,94 17966,38| 40,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 160°563,01 58'662,18| 36,535
TOTALE euro 160°563,01 587662,18| 36,535

-01-2016 partenza

Comu

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Monteprandone
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Importo dei lavori a misura € 160.563,01
A) Oneri per la sicurezza dei lavoratori
a) Gia inclusi nei prezzi unitari (CSI=2,968%) 4.765,75
b) Oneri aggiuntivi (CSA) 1.686,99 € 1.686,99
Sommano oneri per la sicurezza 6.452,74
B) Costo del personale, al netto di spese generali e utile
impresa, incluso nei lavori (36,535%) 58.662,18
Sommano oneri sicurezza e costo personale (A + B) 65.114,92
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso (€ 160.563,01 — A a)—B) 97.135,08
SOMMANO | LAVORI A BASE D’APPALTO (€ 160.563,01 + 1.686,99) € 162.250,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
a) Lavori in economia ed imprevisti 5.563,11
b) Iva su lavori a base d’asta 10% 16.225,00
¢) Spese tecniche per rilievi, progettazione e direzione lavori strutturali,
relazione sulle fondazioni, piano di manutenzione 10.000,00
b) Iva, contr. CNPAIA e INPS su spese tecniche 3.195,52
d) Verifica e validazione di progetto 1.000,00
b) Accantonamento art. 92 C.5 D.1gs. 163/06 1.135,75
¢) Oneri per SUA e ATAC 630,62
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 37.750,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 200.000,00

Ascoli Piceno, Dicembre 2015 1l Progettista

(Dott.Ing. Daniele Guidotti)

1554 del 22-01-2016 partenza

Comune di Monteprandone Prot. n.
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